

SMLOUVA O DÍLO

„II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 171122170B

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Obec Dolní Vilémovice
 se sídlem: Dolní Vilémovice 142,675 52 Lipník u Hrotovic
zastoupený: Jitkou Boučkovou, DiS., starostkou
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 smluvních: Jitka Boučková, DiS mob: 724 189 755
 technických: Jaroslav Malach mob: 605 595 103, Jitka Boučková, DiS.
 mob: 724 189 755
 Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská
 Technický dozor: Ing. Marta Smerekovská
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 Číslo účtu: 5226711/0100
 IČO: 00289302
 Telefon: 568 862 160, 724 189 755
 E-mail: starostka@obecdolnivilemovice.cz
 (dále jen „Objednatel“)

Krajské správní úřady silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kouřimská 1112/13, 586 01 Jihlava	
Datum: 21-07-201	Podepsal:
č.j.: 008404/1012	PRLOH: 4x 1

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
 zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
 technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Č. účtu: 7408201/0100
 IČO: 26177005
 DIČ: CZ26177005
 Telefon: 567 574 822
 Fax: 567 574 802
 E-mail: setretariat.jihlava@colas.cz
 (dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) **Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „**II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice**“; ze dne **13. 6. 2017** (dále jen „**ZD**“),
- b) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP+PDPS**“) označené jako „**II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice**“; zpracované v měsíci **říjen 2014**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) **Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice**“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
- d) **Obchodní podmínky** zadavatele (dále jen „**OP**“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice**“ (stavební objekt SO 111) v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, DSP, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

- SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce
- SO 103 Parkoviště km 7,475 – 7,523
- SO 104 Průtah Dolní Vilémovice – výměna obrub

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31. 10. 2017
 - c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 31. 11. 2017 od uvedení stavby do předčasného užívání
- 4.2. Pokud Zhotovitel ne zahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. Místo plnění: II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	907.369,30 Kč
DPH (21%)	190.547,55 Kč
Cena celkem s DPH	1.097.916,85 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou

a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.

- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6 Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a

d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 17.000.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel

uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, § 2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodloužení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit

smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.


- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelům vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Jihlavě dne: 17.7.2017

V Dolních Vilémovicích dne: 27. 7. 2017



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih



Jitka Boučková, DiS.
starostka

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Konečná 10, 381 07 Jihlava
IČO: 000117000
Tel: 567 514 800, 567 514 802

OBEC
DOLNÍ VILÉMOVICE
p. Lipník, PSČ 675 52
okres Třebíč

Soupis objektů s DPH

Stavba: TR 2017 - II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice

Varianta: ZŘ -

		Odbytová cena [Kč]		10 354 487,51
		OC + DPH [Kč]		12 528 929,89
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
[SO 000]	Všeobecné položky	188 480,00	39 580,80	228 060,80
[SO 001]	Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce	70 850,00	14 878,50	85 728,50
[SO 101]	Oprava komunikace	4 821 533,96	1 012 522,13	5 834 056,09
[SO 102]	Průtah Dolní Vilémovice	3 196 911,46	671 351,41	3 868 262,87
[SO 103]	Parkoviště km 7,475 - 7,523	161 479,45	33 910,68	195 390,13
[SO 104]	Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub	675 039,85	141 758,37	816 798,22
[SO 111]	Přípravné a dokončovací práce	1 152 986,79	242 127,23	1 395 114,02
[SO 181]	Dopravně inženýrské opatření	87 206,00	18 313,26	105 519,26

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice**Objekt:** SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Základní cena:** 70 850,00 Kč**Cena celková:** 70 850,00 Kč**DPH:** 14 878,50 Kč**Cena s daní:** 85 728,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 70 850,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
Objekt: SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce
Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení na stavbě. Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi I=1,000 [A]	KPL	1,000	32 700,00	32 700,00
2	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby	KPL	1,000	38 150,00	38 150,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				70 850,00
Celkem:							70 850,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice**Objekt:** SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523**Rozpočet:** SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Základní cena:** 161 479,45 Kč**Cena celková:** 161 479,45 Kč**DPH:** 33 910,68 Kč**Cena s daní:** 195 390,13 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 52,00**Náklad na měrnou jednotku:** 3 105,37 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
 Objekt: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523
 Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 dle pol.122738, 132738, 133738 (24+8,1+3,375)*1,8=63,855 [A]	T	63,855	10,00	638,55
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané hmoty, předpoklad 2400 kg/m3 dle pol.113188, 113328, 11352, 11351, 966118 (1,26+68*0,15*0,25*1+76,5*0,05*0,15*1+1,2)*2,4=13,401 [A]	T	13,401	20,00	268,02
0			Všeobecné konstrukce a práce				906,57
1			Zemní práce				
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC odstranění stávajícího chodníku - ponechání na místě pro zpětné použití 85*0,06=5,100 [A]	M3	5,100	449,00	2 289,90
4	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění stávajícího chodníku - odvoz na skládku a uložení (106-85)*0,06=1,260 [A]	M3	1,260	738,00	929,88
5	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč.odvozu na trvalou skládku dle PD B.2.3 : 67+9,5=76,500 [A]	M	76,500	58,00	4 437,00
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ vč.odvozu na trvalou skládku dle PD B.2.3 : 68=68,000 [A]	M	68,000	58,00	3 944,00
7	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM celoplošné frézování, včetně odvozu a uložení na skládku KSÚSV napojení na stávající komunikace	M3	6,500	522,00	3 393,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
 Objekt: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523
 Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle přílohy B.3 Bilance prací: 6,5=6,500 [E]				
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle B.3 Bilance prací : 24=24,000 [A]	M3	24,000	429,00	10 296,00
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odkop přípojku ul.vpusti, vč. odvozu a uložení na skládku dle PD B.2.3 : přípojka ul.vp. : 6*0,9*1,5=8,100 [A]	M3	8,100	516,00	4 179,60
10	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM UV - obnova vč. odvozu a uložení na skládku 1*1,5*1,5*1,5=3,375 [A]	M3	3,375	516,00	1 741,50
11	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM zásyp za obrubami z vytěžené zeminy dle B.3 Bilance prací 1,3=1,300 [A]	M3	1,300	71,00	92,30
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ uliční vpustě - obnova vč.přípojek ŠD 0/32 1*1,5+6*1,0*0,8=6,300 [A]	M3	6,300	582,00	3 666,60
14	18110	2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod rozšířením vozovky Edef,2=45MPa 40,8=40,800 [A]	M2	40,800	12,00	489,60
13	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I pod konstrukcí chodníku Edef,2=30MPa 85=85,000 [A]	M2	85,000	12,00	1 020,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
Objekt: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523
Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				36 479,38
5		Komunikace				
15 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI do rýhy přípojek ŠDA 0/63 6*0,8*0,5=2,400 [C]	M3	2,400	572,00	1 372,80
16 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM rozšíření vozovky + konstrukce chodníku ŠD tř. A tl. 150 mm rozšíření vozovky: 25,5=25,500 [A] konstrukce chodníku: 85=85,000 [B] Celkem: A+B=110,500 [C]	M2	110,500	89,00	9 834,50
17 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM rozšíření vozovky ŠD tř. A tl. 200 mm 40,8=40,800 [A]	M2	40,800	116,00	4 732,80
18 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 rozšíření vozovky 1,0 kg/m2 25,5=25,500 [A]	M2	25,500	11,00	280,50
19 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 rozšíření vozovky 0,3 kg/m2 25,5=25,500 [A]	M2	25,500	7,00	178,50
20 572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 oprava vozovky 0,7 kg/m2 88,5=88,500 [A]	M2	88,500	7,00	619,50



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.8

Strana:

Datum: 28.6.2017

Čas: 9:32:49

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
 Objekt: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523
 Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO11+ 50/70 v tl.50mm oprava komunikace + rozšíření vozovky oprava komunikace: 88,5=88,500 [A] rozšíření vozovky: 25,5=25,500 [B] Celkem: A+B=114,000 [C]	M2	114,000	201,00	22 914,00
22 574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM rozšíření vozovky ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm 25,5=25,500 [A]	M2	25,500	184,00	4 692,00
23 58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA konstrukce chodníku betonová dlažba tl. 60 mm vč. lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm 21=21,000 [A]	M2	21,000	322,00	6 762,00
24 587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC konstrukce chodníku předláždění betonové dlažby vč. lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm 85=85,000 [A]	M2	85,000	202,00	17 170,00
5	Komunikace					68 556,60
8	Potrubí					
25 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ DN450 vč.kanalizační přípojky dl.3,0m z PP DN150 s napojením na stávající odvodnění ul.vpusť : 1=1,000 [A]	KUS	1,000	5 668,00	5 668,00
26 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ předpoklad : 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 572,00	1 572,00



Aspe
3.6.1.8

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana:

Datum: 28.6.2017

Čas: 9:32:49

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
Objekt: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523
Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ předpoklad : 2=2,000 [A]	KUS	2,000	881,00	1 762,00
8		Potrubí					9 002,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ obruba 8x25x1000 do bet.lože z C20/25nXF3 67=67,000 [A]	M	67,000	316,00	21 172,00
29	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obruba 150x250x1000 do bet.lože z C20/25nXF3 65=65,000 [A]	M	65,000	336,00	21 840,00
30	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 88,5=88,500 [A]	M2	88,500	1,00	88,50
31	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM vybourání UV 1*1,2=1,200 [A]	M3	1,200	2 862,00	3 434,40
9		Ostatní konstrukce a práce					46 534,90
Celkem:							161 479,45

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice**Objekt:** SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna ohrub**Rozpočet:** SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna ohrub**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Základní cena:** 675 039,85 Kč**Cena celková:** 675 039,85 Kč**DPH:** 141 758,37 Kč**Cena s daní:** 816 798,22 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 659,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 024,34 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
 Objekt: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub
 Rozpočet: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 dle pol. 132738 (65,9)*1,8=118,620 [A]	T	118,620	10,00	1 186,20
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané hmoty, předpoklad 2400 kg/m3 dle pol.11352 : (659*0,15*0,25*1)*2,4=59,310 [A] kryty z dlažeb : (900*0,8*0,06)*2,4+(40,5*0,8*0,08)*2,4=109,901 [B] Celkem: A+B=169,211 [C]	T	169,211	20,00	3 384,22
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 570,42
1			Zemní práce				
3	113172		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM odstranění žul. dlažby vč. očištění odvoz na mezideponii stavby a zpětné použití 15*1*0,1=1,500 [A]	M3	1,500	241,00	361,50
4	113182		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM odstranění chodníku a vjezdů ze zámkové dlažby a betonových dlaždic vč. očištění odvoz na mezideponii stavby a zpětné použití chodníky - dlažba tl. 60 mm vjezdy - dlažba tl. 80 mm (900*0,06+40,5*0,08)*0,2=11,448 [A]	M3	11,448	493,00	5 643,86
5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění chodníku a vjezdů ze zámkové dlažby a betonových dlaždic vč. očištění odvoz na skládku chodníky - dlažba tl. 60 mm vjezdy - dlažba tl. 80 mm (900*0,06+40,5*0,08)*0,8=45,792 [A]	M3	45,792	729,00	33 382,37



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
 Objekt: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub
 Rozpočet: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ vč.odvozu na trvalou skládku dle PD B.2.3 : 27+27+21+8+27+20+20+92+57+13+13+78+15+17+224=659,000 [A]	M	659,000	67,00	44 153,00
1	Zemní práce					83 540,73
5	Komunikace					
7 58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA dlažba podél obruby chodníku vč. konstrukčních vrstev chodníku z ŠD 0/32 v tl.do 150mm a pískového lože cca 50mm (27+21+8+27+20+20+92+57+13+13+78+224)*1,5*0,8=720,000 [A]	M2	720,000	411,00	295 920,00
8 582615		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba podél obruby ve vjezdu vč. konstrukčních vrstev chodníku z ŠD 0/32 v tl.do 200mm a pískového lože cca 50mm 27*1,5*0,8=32,400 [A]	M2	32,400	545,00	17 658,00
9 587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK dlažba podél obruby předláždění vč.dodání materiálu K10 a lože z ŠP 50mm, ŠD 0/32 200mm 15*1,0=15,000 [A]	M2	15,000	998,00	14 970,00
10 587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC chodník podél obruby dlažba z mezideponie stavby (27+21+8+27+20+20+92+57+13+13+78+224)*1,5*0,2=180,000 [A]	M2	180,000	196,00	35 280,00
11 587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM dlažba podél obruby ve vjezdu materiál z mezideponie - tl. dlažby 80mm 27*1,5*0,2=8,100 [A]	M2	8,100	207,00	1 676,70



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.8

Strana:

Datum: 28.6.2017

Čas: 9:32:49

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TR 2017 II/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
Objekt: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna ohrub
Rozpočet: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna ohrub

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace				365 504,70
9		Ostatní konstrukce a práce				
12 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ do bet.lože z C20/25nXF3 dle PDB.2.3 : 27+27+21+8+27+20+20+92+57+13+13+78+15+17+224=659,000 [A]	M	659,000	336,00	221 424,00
9		Ostatní konstrukce a práce				221 424,00
Celkem:						675 039,85

