

SMLOUVA O DÍLO

„Přístřešek na techniku cestmistrovství ZR, Opakovaná výzva“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat ve věcech technických: **Pavel Sýs**, vedoucí cestmistrovství Žďár nad Sázavou, tel. 566 692 050, mob. 723 862 362, e-mail: sys.p@ksusv.cz
Technický dozor stavebníka: **Zdeněk Smažil**, referent přípravy a realizace staveb, pracoviště Žďár nad Sázavou, mob. 775 058 429, e-mail: smazil.z@ksusv.cz
Kordinátor BOZP na staveništi: **Oldřich Havlíček, DiS.**, technický dozor Žďár nad Sázavou, tel. 566 692 043, mob. 606 616 756, e-mail: havlicek.o@ksusv.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 000 90 450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Emil Mejstřík

se sídlem: Červené domky 38

zastoupený: Emilem Mejstříkem

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná u OŽÚ Jihlava, 20.11.1990, živnostenský list č. j. 02832/92R

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech:

smluvních: Emil Mejstřík st. – tel. 777 270 449


technických: Emil Mejstřík ml. – tel. 776 324 453

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava

Číslo účtu: 76143681

IČO: 13407261

DIČ: CZ 460313094



Telefon:567322346

Fax:567322346

Email:mejstrik.st@mejstrik.org

mejstrik.ml@mejstrik.org

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu **§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)** se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen **„smlouva“**).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci **„Přístřešek na techniku cestmistrovství ZR, Opakovaná výzva“** ze dne 15.5.2017 (dále jen **„ZD“**).
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem **„Přístřešek se skladem“**, kterou ve stupni DSP vypracoval projektant Ing. František Laštovička, se sídlem Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1133/3, PSČ 591 01, IČO: 101 17 831, pod číslem zakázky 174-DSP-2016, s datem 09/2016, včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen **„DSP“**).
- c) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Přístřešek na techniku cestmistrovství ZR, Opakovaná výzva“**, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen **„Nabídka Zhotovitele“**).

Článek 3

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavbu: **„Přístřešek na techniku cestmistrovství ZR, Opakovaná výzva“** v souladu se ZD, DSP a Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, DSP** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele:
 - a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat

objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů.

b) zhotovit práce podle technologického předpisu.

3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.

3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.

Článek 4

Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 kalendářních dnů.

4.2. Pokud zhotovitel ne zahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

4.3. Místo plnění:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Cestmistrovství Žďár nad Sázavou,**

Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou 591 01, pozemek p.č. 5984 v k.ú. Žďár nad Sázavou.

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
- b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
- c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.

4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 578 856,83 Kč

DPH (21%) 121 559,93Kč

Cena díla celkem s DPH 700 416,76 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

- 5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu, viz čl. 3 bod 3.2 písmeno a) této smlouvy.
- 5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1. tohoto článku).
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD, DSP a Nabídkou zhotovitele.
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
- 7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
- 7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
- 7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému doзору objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dnů podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
- 7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

- 7.12.** V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.13.** Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.
- 7.14.** Bezpečnost práce na staveništi:
- a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
 - b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
 - c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
 - d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 - e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.
- 7.15.** O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1.** Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem.

Článek 9

Předání díla

- 9.1.** Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1.** Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
- 10.2.** Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.
- 10.3.** Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1.** Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinně podle uvedených právních předpisů.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 11.3.** Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 11.4.** Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu **§ 98 zákona o DPH**.
- 11.5.** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení **§ 106a odst. 3 zákona o DPH**, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1.** Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.2.** Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
- 12.3.** Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
- 12.4.** Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).
- 12.5.** Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
- 12.6.** Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši **0,2 %** z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
- 13.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **1000,-- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 13.3.** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
- 13.4.** Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.5.** Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

- 14.1.** Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimální **2 500 000,-- Kč** a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a. způsobené provozní činností,
 - b. způsobené vadným výrobkem,

- c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
- e. vzniklé na věcech zaměstnanců.

- 14.2.** Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých pracovníků.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2.** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3.** Součástí nové zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- 16.1.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
- 16.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že

nenabízet a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 16.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.4.** Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 16.6.** Smlouva je vyhotovena v (ve) výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel vyhotovení.
- 16.7.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 16.8.** Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 16.9.** Účastníci dohody se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní zhotovitel.
- 16.10.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- 16.11.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě, dne: 19.5.2017

Zhotovitel: Emil Mejstřík


FIRMMA
EMIL MEJSTRÍK
Červené náměstí 9, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 322 346, tel.: 567 322 340
IČ: 13467261 DIČ: C2460313094

Emil Mejstřík
majitel firmy

V Jihlavě, dne: 14. 06. 2017

Objednatel:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1123/15, 586 01 Jihlava
IČO: 009904350, tel.: 567 117 111

Ing. Jan Míla, MBA
ředitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1929** **Přístřešek se skladem**

Zadavatel **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková org**
Kosovská 1122/16
58601 Jihlava

IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450

Zhotovitel: **Emil Mejstřík, Červené domky 38, 586 01 Jihlava**

IČO: 13407261
DIČ: CZ 460313094

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 279,88
PSV			536 686,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			21 890,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			578 856,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	578 856,83 CZK
Základní DPH	21 %	121 559,93 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **700 416,76 CZK**

v Jihlavě

 **FIRMA**
EMIL MEJSTŘÍK
Červené domky s.r.o., 58601 Jihlava
tel./fax: 567 322 346, (6) : 567 322 340
IČ: 13407261 DIČ: CZ460313094

Za zhotovitele

dne 9.6.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	21 890	4 597	26 487	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	21 890	4 597	26 487	4
01	Krajská správa a údržba silnic Vysočina	0	556 967	116 963	673 930	96
01	Přístřešek se skladem	0	556 967	116 963	673 930	96
Celkem za stavbu		0	578 857	121 560	700 417	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 279,88	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 460,14	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			522 226,81	90
VN	Vedlejší náklady	VN			21 890,00	4
Cena celkem					578 856,83	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1929	Příštěšek se skladem
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 890,00			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	13 400,00	13 400,00		RTS 47/1	Indiv
2	00850T	Vyhotovení dílenské dokumentace vč.projednání	Soubor	1,00000	8 490,00	8 490,00		Vlastní	Indiv
		Dílenská dokumentace ocelové konstrukce a opláštění :							
		1,00		1					

Celkem	21 890,00
--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1929	Přístřešek se skladem
O:	01	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
R:	01	Přístřešek se skladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94									
1	941955004R00	Lešení a stavební výtahy	m2	94,32500	215,00	20 279,88	20 279,88	800-3	RTS 17/ I RTS 16/ II
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m									
pomocné lešení pro střechu a opláštění :									
				15,75*3,50		55,125			
				11,20*3,50		39,2			

Díl: 764									
2	764352301R00	Konstrukce klempířské	m	31,50000	260,00	14 460,14	8 190,00	800-764	RTS 17/ I RTS 16/ II
Žlaby z hliníkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací									
podokapních půlkulatých, rš 250 mm									
podokapní žlab :									
				15,75+15,75		31,5			

3	764359312R00	Žlaby z hliníkového plechu výroba a montáž dopříků žlabů - kotlík kónický	kus	2,00000	295,00	590,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 16/ II
pro trouby do D 125 mm									
žlabový kotlík :									
				2,00		2			

4	764718110R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový lakovaný plech , průměr 120 mm,	m	9,00000	235,00	2 115,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 16/ II
svody :									
				2*4,50		9			

5	764-001	D+M napojení na stávající objekt z Al lak. plechu rš 330 mm	m	11,40000	265,00	3 021,00	Vlastní		Indiv
5,50+5,90									
				11,4					
6	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,07454	7 300,00	544,14	800-764	RTS 17/ I	RTS 16/ II
50 m vodorovně									

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
2,3,4,5, :
Součet : 0,07454

Díl: 767									
7	767131111R00	Konstrukce zámečnické	m2	122,04800	95,00	522 226,81	11 594,56	800-767	RTS 17/ I RTS 16/ II
Montáž stěn a příček z plechu šroubováním									
				0,07454					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1929	Přístřešek se skladem
O:	01	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
R:	01	Přístřešek se skladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
Stěnový obvodový plášť - velkoformátové plechy přírodního odstínu hliníku :									
pohled západní :									
				66					
15,00*4,40									
pohled jižní :				49,72					
11,30*4,40									
(11,30*1,12)/2				6,328					
8	767392112R00	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným šroubováním	m2	182,57850	95,00	17 344,96	800-767	RTS 17/ I	RTS 16/ II
Střešní plášť - velkoformátové plechy přírodního odstínu hliníku :				91,28925					
15,605*5,85				91,28925					
15,605*5,85									
9	767-001	D+M ocelová konstrukce přístřešku dle projektové dokumentace	kg	5 662,60200			0,00	Vlastní	Indiv

Ocelová stojka a příče rámu R1 až R4 :
1113,30+866,90+358,40+222,66 2561,26
Táhlo rámové konstrukce T1 :
361,54 361,54
Podélné ztužidlo Z1 :
309,69 309,69
Větrování ve střešní rovině Z2 až Z3 :
110,60+88,48 199,08
Svislé stěnové větrování Z4 :
64,98 64,98
Závěs táhla Z5 :
3,55 3,55
Ocelová vaznice městec Z - V1 až V2 :
280,10+311,20 591,3
Patní plech PL1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1929	Přístřešek se skladem
O:	01	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
R:	01	Přístřešek se skladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		188,40		188,4				
		Stýčkový plech PL2 :						
		226,07		226,07				
		Výztužný plech PL3 až PL6 :						
		282,60+141,30+65,94+95,59		585,43				
		Přípojný plechy větrování PL7 :						
		56,52		56,52				
		prořez, sváry, kotvení - čerpáno se souhlasem TDI na základě dílenské dokumentace :						
		5147,82*0,10		514,782				
10	767-002	D+M žatové zinkování ocelová konstrukce přístřešku dle projektové dokumentace	kg	5 662,60200	59,00	334 093,52	Vlastní	Indiv

Ocelová stojka a příde rámu R1 až R4 :
1113,30+866,90+358,40+222,66
Táhlo rámové konstrukce T1 :
361,54
Podélné ztužidlo Z1 :
309,69
Větrování ve střešní rovině Z2 až Z3 :
110,60+88,48
Svislé stěnové větrování Z4 :
64,98
Závěs táhla Z5 :
3,55
Ocelová vaznice městec Z - V1 až V2 :
280,10+311,20
Patní plech PL1 :
188,40
Stýčkový plech PL2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1929	Přístěšek se skladem
O:	01	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
R:	01	Přístěšek se skladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		226,07		226,07					
		Výztužný plech PL3 až PL6 :							
		282,60+141,30+65,94+95,59			585,43				
		Přípojně plechy větrování PL7 :							
		56,52			56,52				
		prořez, sváry, kotvení - čerpáno se souhlasem TDI na základě dílenské dokumentace :							
		5147,82*0,10		514,782					
11	15484120R	profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 0,63 mm; výška vlny 39,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m, prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování systémem soft-line	m2	335,08915	401,00	134 370,75	SPCM	RTS 17/I	RTS 16/II

Stěnový obvodový plášť - velkoformátové plechy přírodního odstínu hliníku :

Začátek provozního součtu

pohled západní :

15,00*4,40

66

pohled jižní :

11,30*4,40

49,72

(11,30*1,12)/2

6,328

Konec provozního součtu

122,048*1,10

134,2528

Střešní plášť - velkoformátové plechy přírodního odstínu hliníku :

Začátek provozního součtu

15,605*5,85

91,28925

15,605*5,85

91,28925

Konec provozního součtu

182,5785*1,10

200,83635

12	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	13,63902	1 820,00	24 823,02	800--767	RTS 17/I	RTS 16/II
		50 m vodorovně							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1929	Příšřešek se skladem
O:	01	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
R:	01	Příšřešek se skladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
7,8,9,10,11, :									
Součet: : 13,63902									
13,63902									

Celkem	556 966,83								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--