







KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka na akci NE Třebíč PCHO			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	RK	Datum:	26.2.2013	Č.usnesení: 7/2013
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	PP RENTAX, s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	2298577.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	2.10.2015			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	30.9.2015	
Projednáno s:	OM/Bc. E. Jozífek	30.9.2015	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	30.9.2015	
Předkládá:	OM/P. Kolář	30.9.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		30.9.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:	DE PČB TULIS	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 15059049), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 30.9.2015 11:47:24):

smlouva na TDI pro akci NE TR - PCHO

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 2298577, Datum Od: 1.10.2015, Datum do: 30.11.2017, Perioda: měsíčně, ODP: 3522, ORJ: 8002, ORG: 1361040000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012S0NE

7684/15

SMLOUVA

O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

~~~~~

#### 1. Smluvní strany

Objednatel :

**Kraj Vysočina**

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Ing. Oldřich Homola

tel.:

564 602 326

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

(dále jen „stavebník“)

Dodavatel:

**PP RENTAX, s r.o.**

se sídlem:

Husovo náměstí 63, Ledec nad Sázavou

zastoupený:

Ing. Jiří Pokorný

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jiří Pokorný

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Pokorný

tel./fax:

569 726 012

IČ:

15059049

DIČ:

CZ15059049

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

č. účtu:

2000191109/2010

zápis v obchodním rejstříku:

OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1375 (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

#### 2. Úvodní ustanovení

Předmětem této smlouvy jsou služby - činnosti spojené se zajištěním technického dozoru stavebníka pro akci „Nemocnice Třebíč –pavilon chirurgických oborů“.

Podpisem této smlouvy se technický dozor stavebníka zavazuje pro stavebníka na jeho účet a za úplaty zajistit činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy. Současně se stavebník zavazuje za zajištění činností dle článku 3. této smlouvy zaplatit technickému dozoru stavebníka úplaty dle čl. 4 této smlouvy.

### **3. Předmět smlouvy, součinnost stavebníka**

#### **3.1. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných TDS**

Činnosti zabezpečované v rámci výkonu technického dozoru stavebníka pro akci „Nemocnice Třebíč –pavilon chirurgických oborů“.

Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky. Výkon technický dozor stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání činnosti na staveništi (mimo kontrolní dny) minimálně dvakrát týdně, a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Kromě vlastních kontrol na staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. TDS je povinen při řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice. TDS úzce spolupracuje se zástupcem objednatele pro věci technické a dbá jeho pokynů.

#### **Fáze 1 - Příprava stavby – TDS zabezpečuje zejména:**

- seznámení se zejména:
- s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby zejména s projektovou dokumentací,
- s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a s připravovanou smlouvou o dílo,
- s časovým předpokladem průběhu výstavby,
- s navrhovanými technologickými postupy z hlediska proveditelnosti a efektivnosti a ekonomičnosti finančních nákladů a jejich připomínkování a navrhování změn (pouze s písemným souhlasem zástupce stavebníka),
  - ve spolupráci s uživatelem objektu (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) připraví předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu.

#### **Fáze 2 - Předání a převzetí staveniště – TDS zabezpečuje zejména:**

- zdokumentování předání staveniště zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního deníku.
- ve spolupráci s uživatelem objektu
- předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

- vymezení a předání prostoru pro zařízení staveniště zhotoviteli stavby,
  - prověření vlivu stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy.

### **Fáze 3 - Realizace výstavby – TDS zabezpečuje zejména:**

- kontrolu technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:
  - mechanická odolnost konstrukčních prvků
  - požární bezpečnost zabudovaných prvků
  - plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci
  - plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla
  - dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí
  - zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,
  - přebírání provedených prací a konstrukcí, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se zaměřit na kontrolu:
    - izolace proti vodě a zemní vlhkosti
    - výztuž železobetonových konstrukcí
    - a dalších, dle konkrétní situace,
  - kontrolu směrových a výškových provedení stavby a jejich porovnání s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozorní na tento nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,
  - kontrolu provádění předepsaných zkoušek
  - kontrolu dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění podmínek daných stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů.
  - dohled nad dodržováním schváleného časového plánu výstavby, který je součástí smlouvy o dílo na provedení stavby.
  - organizaci kontrolních dnů a prostřednictvím e-mailové pošty informování všech účastníků výstavby o konání kontrolních dnů, pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů a rozesílání jich prostřednictvím e-mailové pošty na předané adresy zúčastněných stran.
  - spolupráci s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
  - spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
  - spolupráci s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.
  - projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, v případě ostatních dodatků a změn předkládání zástupci objednatele pro věci technické s vlastním vyjádřením.

- kontrolu oprávněnosti realizace prací nad rámec zadávací dokumentace navržených zhotovitelem stavby včetně vydání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací stavebníkem a to jak víceprací, tj. prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace, tak i změn oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- dohled na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí včetně účasti na jejich průběhu a pořízení zápisu o provedených zkouškách či revizích.
- kontrolu předepsaných dokladů (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích.

#### **Fáze 4 - Předání a převzetí stavby, kolaudace – TDS zabezpečuje zejména:**

- kontrolu provedených prací a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění při všech jednotlivých etapách výstavby.
- kontrolu předepsaných dokumentů, které je nutné při převjímcce předložit, zejména:
  - stavební deník
  - projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
  - prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků
  - doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích
  - vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
- provedení zápisů z jednání o převjímcce stavby každé jednotlivé etapy výstavby a jejich rozeslání všem účastníkům jednání.
- uzavření dohody o likvidaci zařízení staveniště a termínu jeho odstranění se zhotovitelem stavby
- zpracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace
- podání žádosti místně příslušnému stavebnímu úřadu o vypsání termínu kolaudace na provedenou stavbu a zajištění předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při převjímcce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této převjímkky.

#### **3.2. Dokumentování průběhu výstavby**

Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem stavby nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku.

Pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace výstavby (digitální formát).

Posuzovat a kontrolovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení.

### 3.3. Finanční hospodaření stavby

Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo prováděné stavby.

Kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem stavby předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny.

Zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby.

### 3.4. Spolupráce se specialisty

V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce zařízení, zajistí výkon příslušného specialisty TDS jako součást jím zajišťovaného technického dozoru. V tomto případě platí ustanovení 7.5. této smlouvy.

### 3.5. Součinnost stavebníka

Stavebník se zavazuje poskytovat TDS potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, doklady o projednání stavby, informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby. Po ukončení plnění této smlouvy je TDS povinen zapůjčenou dokumentaci i originály dokumentů vrátit.

## 4. Úplata za zajištění činností a termíny úplaty

4.1. Úplata za provedené činnosti specifikované v čl 3 této smlouvy byla stanovena dohodou ve výši

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>1 899 650,- Kč</b>  |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>398 926,50 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>2 298 576,50 Kč</b> |

Slovy: dvamilionydvěstědevadesátosmtisícpětsetsedmdesátšest 50/100 Kč

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činností dle čl. 3 této smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Úplata dle odstavce 4.1. bude fakturována takto:

Úplata bude fakturována *měsíčně* do výše 90 % ze sjednané výše úplaty dle platebního kalendáře, který bude sestaven TDS v návaznosti na harmonogram provádění stavebních prací a bude odsouhlasen stavebníkem. Úplata ve výši 10 % bude fakturována po ukončení činnosti TDS.

4.3. Splatnost faktur

Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení do sídla stavebníka. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení sjednaného fakturačního období.

Kromě povinných náležitostí je dodavatel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Nemocnice Třebíč –pavilon chirurgických oborů – zajištění činností technického dozoru stavebníka“.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že stavebník - kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Stavebníkem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.

## **5. Termín plnění, místo plnění**

Předpokládaná doba realizace stavby: 23 kalendářních měsíců

(předpoklad říjen 2015 – srpen 2017)

5.1. Zahájení činnosti:

Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu této smlouvy.

5.2. Ukončení činnosti:

Po vydání kolaudačního souhlasu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedostatků.

5.3. Místo plnění předmětu smlouvy: místo realizace stavby areál Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace, sídlo stavebníka.

## **6. Majetkové sankce, odpovědnost za vady**

6.1. V případě prodlení stavebníka se zaplacením faktur uhradí TDS úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností TDS je stavebník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

6.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.

6.4. Pokud bylo plněno vadně, je TDS vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán společně a nerozdílně spolu se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

## **7. Práva a povinnosti smluvních stran**

7.1. TDS je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů stavebníka. Od pokynů stavebníka se TDS může odchýlit, jen když je to v zájmu stavebníka a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

7.2. Stavebník je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu smlouvy.

7.3. Stavebník ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

7.5. TDS je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby stavebníkem. Tato povinnost se nevztahuje na případ řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby uvedených v bodě 3.1. této Smlouvy. Použije-li TDS ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.

7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Stavebník může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy byla výpověď TDS doručena; TDS může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena stavebníkovi, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout stavebníkovi škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.



## 8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.

8.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

8.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.6. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel.

8.7. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Příloha: cenová kalkulace činností

V Jihlavě dne 9.10.2015

Jihlavě dne 9.10.2015

Za dodavatele:



**PP RENTAX, s.r.o.**  
Husovo náměstí 63  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ 15059049  
DIČ CZ15059049

3


Ing. Jiří Pokorný  
jednatel

Za objednatele:

Kraj Vysočina  
Žižkova 7, 587 33 Jihlava

36

Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

| CENOVÁ NABÍDKA                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Veřejná zakázka                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| Průzkum trhu dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 06/12 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| Akce:                                                  | „Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů“                                    |                                                                                      |                                                                                                              |
| Název:                                                 | ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA                                    |                                                                                      |                                                                                                              |
| 2. Základní identifikační údaje                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| 2.1. Zadavatel                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| Název:                                                 | Kraj Vysočina                                                                       |                                                                                      |                                                                                                              |
| Sídlo:                                                 | Žižkova 57/1882 Jihlava PSČ 58733                                                   |                                                                                      |                                                                                                              |
| IČ:                                                    | 708 90 749                                                                          |                                                                                      |                                                                                                              |
| Zástupce pro věci smluvní:                             | MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl                                               |                                                                                      |                                                                                                              |
| Kontaktní osoba:                                       | Ing. Oldřich Homola                                                                 |                                                                                      |                                                                                                              |
| Tel./fax:                                              | 564 602 326/564 602 433                                                             |                                                                                      |                                                                                                              |
| E-mail:                                                | homola.o@kv-vysocina.cz                                                             |                                                                                      |                                                                                                              |
| 2.2. Uchazeč                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| Název:                                                 | PP RENTAX s.r.o.                                                                    |                                                                                      |                                                                                                              |
| Sídlo/místo podnikání:                                 | Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou                                          |                                                                                      |                                                                                                              |
| Tel./fax:                                              | 569726012/---                                                                       |                                                                                      |                                                                                                              |
| E-mail:                                                | info@pprentax.cz                                                                    |                                                                                      |                                                                                                              |
| IČ:                                                    | 15059049                                                                            |                                                                                      |                                                                                                              |
| DIČ:                                                   | CZ15059049                                                                          |                                                                                      |                                                                                                              |
| 3a. Nabídková cena zadávací plnění                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
|                                                        | Sazba bez DPH včetně nákladů na dopravu:                                            | Počet hodin                                                                          | Cena bez DPH:                                                                                                |
| kooperace při přípravě stavby                          | 400                                                                                 | 72                                                                                   | 28 800,00                                                                                                    |
| nastudování dokumentace, součinnost s GP               | 400                                                                                 | 308                                                                                  | 123 200,00                                                                                                   |
| provádění kontroly prací na stavbě                     | 550                                                                                 | 1512                                                                                 | 831 600,00                                                                                                   |
| organizace KD                                          | 500                                                                                 | 504                                                                                  | 252 000,00                                                                                                   |
| fotodokumentace                                        | 450                                                                                 | 179                                                                                  | 80 550,00                                                                                                    |
| kontrola předávací dokumentace                         | 600                                                                                 | 132                                                                                  | 79 200,00                                                                                                    |
| předávací řízení                                       | 600                                                                                 | 132                                                                                  | 79 200,00                                                                                                    |
| kontrola fakturace                                     | 650                                                                                 | 126                                                                                  | 81 900,00                                                                                                    |
| kontrola změn a víceprací                              | 650                                                                                 | 528                                                                                  | 343 200,00                                                                                                   |
| <b>TDS CELKEM</b>                                      |                                                                                     | 3493                                                                                 | 1 899 650,00                                                                                                 |
| 3b. Nabídková cena za celé plnění                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
|                                                        | Cena bez DPH:                                                                       | Samostatně DPH (sazba 21 %):                                                         | Cena včetně DPH:                                                                                             |
| <b>CENA CELKEM</b>                                     | 1899650,00                                                                          | 398 926,50                                                                           | 2 298 576,50                                                                                                 |
| 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| CZK                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
| Podpis oprávněné osoby                                 |  |                                                                                      |                                                                                                              |
| Titul, jméno, příjmení                                 | Ing. Jiří Pokorný, jednatel                                                         |                                                                                      |                                                                                                              |
|                                                        |                                                                                     |  | <b>PP RENTAX, s.r.o.</b><br>Husovo náměstí 63<br>584 01 Ledeč nad Sázavou<br>IČ: 15059049<br>DIČ: CZ15059049 |