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III/40622 Černíč – most ev.č. 40622-2
Jedná se o stavbu investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Stavba řeší rekonstrukci jednopolového mostu ev. č. 40622-2 v Černíči, který převádí komunikaci III/40622 přes mlýnský náhon, který vytéká z Černínského rybníka vzdáleného od mostu cca 120 m proti proudu Černínského rybníka.. Mlýnský náhon napájí v současnosti malou vodní elektrárnu Černíč mlýn, která je umístěna v objektu číslo 14 obce Černíč. Silnice III/40622 slouží místní dopravě v intravilánu obce Černíč.

Investor - stavebník 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01, Jihlava
IČ: 00090450

Objektová skladba stavby
Stavba je členěna na dva objekty:
· SO 001 Demolice stávajícího mostu přes mlýnský náhon

· SO 201 Most přes mlýnský náhon


SO 001 Demolice stávajícího mostu přes mlýnský náhon
Bude provedeno kompletní odstranění stávajícího mostu.
· Uzavření stavidla mlýnského náhonu
· Provedení zemní hrázky na povodní straně mostu
· Odčerpání vody v náhonu pod MVE
· Provedení těsněného pažení
· odstrojení příslušných míst mostovky včetně obou předpolí (svodidla, zábradlí, dopravní
značení…)
· odfrézování AB vozovky, předpokládá se velké převrstvení vozovek, cca 20 cm
· odstranění ŽB říms
· odstranění izolace a vyrovnávací vrstvy
· demolice betonové mostovky (klenba – nutno navrhnout takový způsob demolice, aby nedošlo
k ohrožení pracovníků a techniky, tak aby nedošlo k náhlému sklopení opěrných zdí)
· odstranění křovin, pokácení stromu a sejmutí ornice v dotčeném okolí stavby
· zbudování výkopů kolem stávajícího mostu, umožňující přístup ke spodní stavbě
· odstranění masivních opěr a křídel z kamenného zdiva
· prohloubení a rozšíření výkopů pro výstavbu SO 201, zhutnění zeminy
· výstavba nového mostu – úprava základové spáry mostu

SO 201 Most přes mlýnský náhon
Technické řešení mostu
Na základě vyhodnocení stavu mostu bylo rozhodnuto o výstavbě nové konstrukce. Stávající most má nosnou konstrukci tvořenou železobetonovou klenbou a zděnými opěrami z kamenného zdiva.
- Pažení a těsnění výkopu podle zvyklostí zhotovitele
- Přebrání a zakrytí základové spáry v krátkém časovém horizontu
- Provedení podkladního betonu od výkopu až na úroveň základové spáry
- Zhotovení bednění a výztuže opěr
- Betonáž opěr a křídel
- Betonáž rámové příčle
- Zásypy za opěrami, přechodová oblast mostu,
- Provedení příslušenství mostu
- Konstrukce vozovky a napojení na stávající komunikaci
- Provedení dlažby ve dně náhonu
- Dokončovací práce

Navržená konstrukce mostu vychází z požadavku investora a z původního řešení stávajícího mostu, který bude nahrazen včetně splnění požadavků na umístění mostů v hrázích vodních děl. Rámová příčle nosné konstrukce bude tvořena betonovou deskou konstantní tl. 0,35 m z betonu C30/37-XF2, XD1. Okraj desky bude proveden dle VL4, 306.01, 05/2015 s okapničkou a ochranným nátěrem.

Přechodové desky budou tvořeny z betonu C25/30-XF2, mají délku 4m a tl. 325mm. Jsou uložené do podkladního betonu C16/20n-XF1. 

Římsy mostu jsou monolitické z betonu C30/37-XF4, XD3 osazené zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. Umístění zábradelních svodidel je dle VL 4, 101.05, 05/2015. Detaily říms budou provedeny dle následných vzorových listů: povrchová úprava říms se svodidlem dle VL 4, 401.01a, 05/2015, kotva římsy ve vývrtu dle VL 4, 402.02, 05/2015, těsnění dilatačních spár římsy dle VL 4, 402.21 05/2015, těsnění pracovních spár římsy dle VL 4, 402.22, 05/2015, těsnění smršťovacích spár římsy dle VL 4, 402.23, 05/2015, a výztuž říms dle VL 4, 402.31, 05/2015.

Vozovka na mostě je navržena třívrstvá, obdobná jako vozovka na rekonstruované části silnice:
Obrusná vrstva 	ACO 11 + 50/70 	40 mm
PS-E (C60 B5) 	0,35 kg/m2
Ložní vrstva 		ACL 16+ 50/70 	50 mm
PS-EP (C60 BP5) 	0,20 kg/m2
Ochranná vrstva 	MA 11 IV MA 	35 mm
Izolační pásy 		NAIP 			5 mm
Penetrační adhezní nátěr
CELKEM 					130 mm

Koryto
Prostor mezi základy bude vyplněn těžkým kamenným záhozem (kameny min 80 kg) vyplněným betonem C25/30 pod úroveň provedení vydláždění kamenem. Koryto pod mostem bude vydlážděno kamenem tl. 150 mm do betonového lože C25/30-XF3 a vyspárováno maltou MC25-XF4. Niveleta náhonu pod mostem zůstane zachována.

Skluzy
V místech vyústění drenážních trubek bude provedeno odláždění svahu z kamenné dlažby tl. 150 mm do betonového lože z betonu C25/30n-XF3 tl. 200 mm dle VL4, 504.82a, 05/2015.




Silniční uzavírka
Přístup na stavbu je z obou stran mostu, před mostem směrem od Černíče tak, aby byla
umožněna dopravní obsluha přilehlých budov, a od silnice č. 406 pro přístup k objektu Černice – mlýn a hrázi Černického rybníka. Vjezd na staveniště slouží zároveň jako výjezd ze staveniště.
Objízdná trasa pro osobní i hromadnou dopravu povede od křižovatky komunikace 406 na
Slaviboř na komunikaci 40619. Ze Slaviboře povede objížďka do Černíče po komunikaci 40619. Dále pak z Černíčě po silnici 40622 až k mostu. Obráceným způsobem bude vedena objížďka od mostu k silnici č. 406. 
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavby požádat DI Policie ČR o „Stanovení dopravního značení v místě stavby“, zajistit osazení dopravních značek a dbát o úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení po celou dobu výstavby.


Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni PDPS; soupis prací v programu ASPE 9, projektant  Ing. Jana Bártová, Ph.D., ČKAIT 13309, OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČ 60194294, projektovou dokumentaci kontroloval Ing. Petr Karásek, Ph.D. ČKAIT 10746, zpracování dokončeno 2/2017.

Předpokládaný termín zahájení prací					04/2018
[bookmark: _GoBack]Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			4 měsíce
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	6 500 000 Kč
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