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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


„III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1“

	Most v obci Jakubov přes Jakubovský potok převádí silnici III/36070. Most se nachází v intravilánu. Stávající šířka zpěvněné vozovky na mostě je 5,30m a volná šířka mezi zábradlím je 5,80m. Zpevněná šířka vozovky před mostem je 5,60m, za mostem se rozšiřuje až na 7,70m. Na mostě není chodník.
	
	Popis stávajícího stavu:
	Rok výstavby je 1931.
	Mostní opěry a základy jsou masivní z monolitického betonu, stejně jako závěrné zdi. Mostní křídla jsou rovnoběžná, monolitická betonová.
	Most je kolmý se světlostí mostního otvoru 6,0m. Mostní objekt tvoří ŽB trámová konstrukce s 5 podélnými trámy.
	Uložení NK je přímé. Mostní závěry nejsou patrné. Příčný sklon vozovky je střechovitý, podélný sklon je vodorovný. Vozovka na mostě je tvořena živičným krytem se zpěvněnou krajnicí.
	Mostní římsy jsou na obou stranách železobetonové, monolitické, výšky 0,20m a šířky 0,60m.
	Zábradlí na mostě je ocelové s vodorovnou výplní se dvěma madly. Svodidla na mostě nejsou.
	Dle HMP (5/2016) je stávající most klasifikován ve stavebním stavu – spodní stavba V – špatný, nosná konstrukce VI – velmi špatný.
	Předmětem zadání záměru je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového.
	Nový stav:
	Nový most je navržen jako kolmá ŽB rámová konstrukce s náběhy u opěr. Světlost nového mostního otvoru je mírně zvětšena na 6,20m.
	Tloušťka stěn bude 0,7m a mocnost příčle 0,40m (v ose komunikace).
Založení stavby je hlubinné, na mikropilotách do skalního podloží.
	V rámci stavby dojde v prostoru mostu a kolem křídel ke zpevnění koryta kamenem do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy.
	Nové uspořádání na mostě bude odpovídat minimálně kategorii S 6,5, s šířkou mezi obrubami 6,0m. Na levé straně je navržena římsa s chodníkem š.1,5m. Na pravé straně je úzká římsa s odrazným pruhem 0,5m. Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. 
Součástí stavby budou úpravy chodníku na mostě a ve výbězích.
Součástí rekonstrukce komunikace v předpolí mostu je navrženo frézování stávající vozovky s následným doplněním asfaltových vrstev. V celém rozsahu stavebních prací bude provedena nová konstrukce vozovky, která bude plynule napojena na stávající stav. Celková délka úpravy (včetně mostu) je cca 45,0 m.

Technické podmínky:
Nejprve bude provedena skrývka ornice v nutném rozsahu pro realizaci stavby. Ornice bude po dobu stavby uskladněna a opětovně rozprostřena. Stávající konstrukce mostu bude zdemolována, následovat bude demolice opěr včetně základů. Stavební jámy budou provedeny jako otevřené se sklonem svahů 1:1, mimo výkopu na líci opěr, které budou provedeny 2:1 z důvodu nutného trubního převedení potoka. 
Stavba bude založena hlubině na  mikropilotách a mostní konstrukce bude provedena jako ŽB monolitický rám na který navazují rovnoběžná monolitická ŽB křídla.
Všechny zasypané plochy ŽB konstrukcí budou izolovány 1+2 asfaltovými nátěry. 
Izolace nosné konstrukce bude provedena celoplošně z natavovacích asfaltových izolačních pásů NAIP. Pod římsami bude pás s hliníkovou vložkou. Izolace bude na povrchu chráněna geotextilií. 
Odvodnění rubu opěr bude pomocí PVC drenážních trubek DN 150 mm, vyvedených prostupem skrz dříky. Odvodnění komunikace do dešť.kanalizace, odvodnění   mostní desky obrubníkovým odvodňovačem a prostupy z nerezového plechu římsou.
Pro přechodové oblasti bude použita vhodná nenamrzavá zemina. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. tl. 300 mm na index ulehlosti 0,90 nebo na PS 100%. 
Nosnou konstrukci bude tvořit ŽB monolitický rám o rozpětí 6,9m. Tloušťka stěn bude 0,7 m a mocnost příčle rámu v ose komunikace 0,4 m. 
Koryto pod mostem a v jeho okolí bude zpevněno kamenem uloženým do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy.
V závěru prací bude provedeno osazení bezpečnostních prvků-zábradlí, obnovení dopravního značení, dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu.
Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií.
Skladba vozovky na mostě je navržena:
Obrusná vrstva         Asfaltový beton           ACO 11+        tl. 40 mm
Spojovací postřik                                         PS                   0,5 kg/m2
Ložní vrstva             Asfaltový beton            ACO 11+        tl. 45 mm
Celoplošná izolace asfaltovými pásy jednovrstvá                 tl. 5 mm
Pečetící epoxidová vrstva                                                                   
Celkem                                                                                 tl. 90 mm
Skladba vozovky v přechodové oblasti, před a za mostem:
Obrusná vrstva         Asfaltový beton           ACO 11+        tl. 40 mm
Spojovací postřik                                         PS, EK            0,5 kg/m2
Ložní vrstva             Asfaltový beton            ACl 16+        tl. 60 mm
Spojovací postřik                                         PS, EK            0,5 kg/m2
Podkladní vrstva      Asfaltový beton            ACP 16+        tl. 50 mm
Infiltrační postřik                                          PI, EK            1,0 kg/m2
Štěrkodrť                                                      ŠDA                           tl.150 mm
Štěrkodrť                                                      ŠDB                tl.150 mm
Celkem                                                                                tl.450 mm
Související objekty a stavby:
SO 101 – Úprava chodníků
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření
SO 201 – Most v obci Jakubov přes Jakubovský potok
Silniční uzavírka
Stavba bude probíhat za úplného vyloučení silničního provozu. Most bude předán do užívání po dokončení všech prací. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma PRIS, Projekční kancelář Pris spol.s r.o., Osová 20, 625 00 Brno zpracování dokončeno 01/2017. 


Předpokládaný termín zahájení prací					04/2018
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			4 měsíce
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		7 300 000 Kč		
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