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Název
zadavatele:

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Část 14 II/352 Polná - Nížkov“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P17V00000831“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2017-022813“

Předmět veřejné zakázky:  Vypracování projektových dokumentací ve stupních DSP, PDPS, získání
pravomocných správních rozhodnutí, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.
Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:
Sídlo:
IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
...

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
nabídky

Název Sídlo IČO Nabídková cena

7. M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13, 500
02 Hradec Králové 05061415

9. DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí
5/5
70200 Ostrava

42767377

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název Sídlo IČO
DOPRAVOPROJEKT Ostrava
a.s.

Masarykovo náměstí 5/5
70200 Ostrava 42767377

Odůvodnění vyloučení účastníků:
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Dne 23. 11. 2017 bylo vybranému dodavateli DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., sídlo Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377 doručeno oznámení o výběru dodavatele
na část 14 veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina".
Účastník byl na uvedenou část vybrán k uzavření smlouvy. Po uplynutí lhůty pro podání námitek, dne 19.
12. 2017 zadavatel doručil vybranému dodavateli výzvu k součinnosti pro uzavření smlouvy. Dne 8. 1. 2018
vybraný dodavatel písemně sdělil zadavateli, že pro větší množství získaných veřejných zakázek u jiných
zadavatelů není schopen zajistit včasné dodání předmětného díla, zadavatelem požadované doklady pro
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku nezasílá, a odstupuje ze zadávacího řízení na část 14.
Na základě shora uvedeného zadavatel dne 9. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 124 odst. 2 zákona
rozhodl o vyloučení vybraného dodavatele z účasti v zadávacích řízení na část 14.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Dne 24. 1. 2018 uplynula vybranému dodavateli lhůta pro podání námitek proti vyloučení z účasti v
zadávacím řízení, vybraný dodavatel námitky v této lhůtě nepodal, a dnem 25. 1. 2018 tak vybranému
dodavateli zanikla účast v zadávacím řízení na část 14.

Tím došlo k naplnění ustanovení § 127 odst. 2 písm. b) zákona a zadavatel dne 25. 1. 2018 rozhodl o
zrušení zadávacího řízení na tuto část.

V Jihlavě dne 26.01.2018

Ing. Julius Janeba, výrobní náměstek, v.r.


