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III/03814 Mírovka  – most ev.č. 03814-1
Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího na silnici III/03814 v obci Mírovka, okres Havlíčkův Brod v k.ú. Mírovka. Most ev. č. 03814-1, převádí silnici III/03814 přes řeku Šlapanku.

Popis rozsahu rekonstrukce

Stávající most bude kompletně odstraněn. Nový most bude řešený jako rám z monolitického ŽB s rovnoběžnými křídly.

Napojení navazující silnice na most bude řešeno před a za mostem v celkové délce 82 m. Niveleta na mostě se zvýší o 0,5 m, směrové vedení silnice a umístění mostu se nemění. Průtočný profil mostu je navržen na návrhový průtok Q100. 

Rekonstrukci mostu bude předcházet přeložka vodovodního řádu v délce cca 25 m, investor VAK Havlíčkův Brod a.s., přeložka není předmětem této veřejné zakázky.  

Členění stavby

SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 002 Demolice mostu

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 03814-1

SO 900  Dopravně inženýrská opatření

SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady
Součástí těchto prací je označení a vytýčení inženýrských sítí, vytyčení stavby, vypracování havarijního a povodňového plánu, RDS, mostního listu a HMP, geodetického zaměření skutečného provedení stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě. Dále práce v souvislosti zřízení ochrany inženýrských sítí, zajištění BOZP na staveništi a zařízení staveniště. 
SO 002 Demolice mostu

Stávající most je jednopolový, dvě opěr jsou železobetonové. NK tvoří železobetonové nosníky, propojené železobetonovými příčníky a deskou, NK je uložená na ložiska. Světlost mostu je 18,5 m, šířka 6,23 m. Most bude kompletně odstraněn, včetně opěr, založení a křídel. 

Stávající vyústění dešťové kanalizace 2xDN 700, DN 350 bude zachováno a upraveno čelo, dále bude provedená demontáž sloupu VO. Při práci ve vodním toku v období 04-06 budou dodrženy požadavky KrÚ ožp (odchyt a transfer chráněných živočichů)

SO 201 Rekonstrukce mostu  ev.č. 03814-1

Nová mostní konstrukce je navržená jako polorámová předpjatá ŽB, založená hlubinně na mikropilotách. Min. tl. nosné konstrukce bude 600 mm, niveleta mostu se zvýší o 0,5 m.

Na navržené opěry mostu navazují nová ŽB křídla, založená plošně. Římsy jsou celomonolitické, kotvené na NK, šířky 1,8 a 0,75 m se zábradlím. Přechodová oblast bude provedená ze ŠD s přechodovým klínem. V místě vyústění stávající kanalizace bude provedeno ŽB čelo. Bude provedeno přeložení sloupu VO, vč. uložení kabelu na mostě do chráničky. Součástí PD v ZOV je uvedena pouze orientační doba výstavby. 
Délka přemostění


17,8 m

Délka mostu 


23,6 m

Šířka mostu


8,1 m
Volná šířka mostu


7,5 m

Celková délka mostu 

23,6 m
Výška mostu


3,085 m

Konstrukce vozovky na mostě:

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+
40 mm

· Spojovací postřik 0,3 kg/m2

PS-E



· Ochrana izolace



MA 11

40 mm

· Celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu

5 mm
Konstrukce vozovky mimo most:

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+
40 mm

· Spojovací postřik 0,3 kg/m2

PS-E



· Asfaltový beton pro ložnou vrstvu
ACL 16+
70 mm

· Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 

PI-E


· Štěrkodrť
0/32



ŠDA

150 mm

· Štěrkodrť
0/32



ŠDA

150 mm
Úpravy kolem mostu a pod mostem

Prostor u opěr pod mostem bude upraven bermou, plochy za křídly budou zpevněny zádlažbou.

Navazující komunikace je upravena v nezbytném rozsahu. Směrové řešení vychází ze současného stavu, dojde k navýšení o 0,5 m v ose mostu.
Provizorní převedení vody se neuvažuje, jsou navrženy štětové stěny pro vrtání pilot. Při provádění bouracích prací a prací v toku v měsíci 04 – 06 musí být přijatá opatření pro ochranu chráněných živočichů.

SO 900  Dopravně inženýrská opatření

Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Rekonstrukce mostu bude probíhat za plné uzavírky provozu. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III. tříd a místní komunikaci. 
Silniční uzavírka

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená obousměrně po silnici III/03814, III/03810, III/03811 přes Herlify, Havlíčkův Brod a Baštinov a MK Baštinov – Mírovka. Přechod pro pěší je zajištěn pomocí provizorní lávky délky 17 m. Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma S.A.W. Consulting s.r.o., Jaroslav Zavadil, DiS, Pražská 2324, 407 47 Vansdorf, zpracování dokončeno 10/2017.
Předpokládaná doba plnění (délka trvalé uzavírky)


4 měsíce
Předpokládaný termín zahájení prací 



04/ 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 1 měsíce od

(vyjma zpracování geometrického plánu)                                              předčasného užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu

do 3 měsíců od

příslušnému KÚ


předání stavby do 




předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo






60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů 


120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých

15.000.000,- Kč
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