

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

(dále jen „Objednatel“)

a

(dále jen „Zhotovitel“)

2

DIČ: CZ00267449

a

DIČ: CZ48173002

a

Zadavatel č. 4: JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová

Bydliště: U kasáren 1338, 580 01 Havlíčkův Brod

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace na akci III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí:

vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) v rozsahu:

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření

na akci:

Název PD
III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3

a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele podanou dne 2. 2. 2018, která tvoří přílohu této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel i spolusmlouvající jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli s tím, že vady díla musí být reklamovány písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
- 2.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit, a to spolu se spolusmlouvajícími dle níže popsaných poměrných částí, hotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3

Doba plnění

3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají takto:

Zahájení realizace:	ihned po účinnosti smlouvy – předpoklad 1/2018
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti	do 30. 4. 2018
Podání žádosti o stavební povolení	do 30. 6. 2018
Předání dokumentace pro provádění stavby a pravomocných stavebních povolení	do 30. 9. 2018

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept aktualizované dokumentace DSP a koncept PDPS + soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Článek 4

Cena díla

- 4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jak nedílná součást této smlouvy, následovně:

Cena celkem bez DPH	1 320 200,00 Kč
DPH 21%	277 242,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 597 442,00 Kč

- 4.2. Objednatel a všichni spolusmlouvající se tímto zavazují, že uhradí každý jednotlivě přímo na účet zhotovitele svou poměrnou část ceny, když tyto její části vyplývají z uzavřené Smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů, konkrétně z jejího Čl. III. odst. 1), a takto činí:
- Objednatel (Zadavatel č. 1) v hodnotě **586 500,00 Kč** bez DPH, tj. **709 665,00 Kč** s DPH
 - Zadavatel č. 2 v hodnotě **553 500,00 Kč** bez DPH, tj. **669 735,00 Kč** s DPH
 - Zadavatel č. 3 v hodnotě **143 700,00 Kč** bez DPH, tj. **173 877,00 Kč** s DPH
 - Zadavatel č. 4 v hodnotě **36 500,00 Kč** bez DPH, tj. **44 165,00 Kč** s DPH
- 4.3. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v cenové nabídce zhotovitele, cestovné na místa konzultačních dnů a odměna za užití nehmotného statku dle **odst. 8.7.** této smlouvy.
- 4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení všech účastníků této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele či spolusmlouvajících nebo na základě postupu zhotovitele dle **§ 2594 OZ.**
- 4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 4.8. Pokud zhotovitel provede **dodatečné služby** a nedohodne se s objednatelem i spolusmlouvajícími na ceně dodatečné služby, pak zhotovitel nemá právo na úhradu ceny dodatečné služby a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli či spolusmlouvajících vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem či spolusmlouvajícími neodsouhlasených **dodatečných služeb.**
- 4.9. Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy.
- 4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek 5

Způsob provádění díla a dodání díla

- 5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
- 5.2. Zjistí-li objednatel či spolusmlouvající, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá – li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
- 5.5. Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwg, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
- 5.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
- 5.7. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla
- 5.8.1 Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Jiří Marek, tel.: 602 234 377, e-mail.: marek@dmchb.cz
Michal Krupička, tel.: 723 052 529, e-mail.: krupicka@dmchb.cz
Jan Jelínek, tel.: 602 693 614, e-mail.: jelinek@dmchb.cz
Ing. Pavel Bláha, tel.: 606 624 091, e-mail.: blaha@dmchb.cz
- 5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou:
Ing. Jiří Marek, tel.: 602 234 377, e-mail.: marek@dmchb.cz
Obor autorizace: ID00, Číslo autorizace: 1400336
- 5.8.3 Další zástupce objednatele (zadavatele č. 1) ve věcech technických:
Ing. Marta Smerekovská, tel.: 567 117 177, e-mail.: smerekovska.m@ksusv.cz
- 5.8.4 Další zástupce spolusmlouvajícího (zadavatele č. 2) ve věcech technických:
Ing. Josef Beneš, tel.: 569 497 130, e-mail.: jbenes@muhb.cz
- 5.8.5 Další zástupce spolusmlouvajícího (zadavatele č. 3) ve věcech technických:
Ing. Michal Janáček, tel.: 731 060 265, e-mail.: janacek@vakhb.cz
- 5.8.6 Další zástupce spolusmlouvajícího (zadavatele č. 4) ve věcech technických:

- 5.8. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy.
- 5.9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.10. Osoby pověřené převzetím díla: Ing. Marta Smerekovská za objednatele (zadavatele č. 1), Ing. Josef Beneš za spolusmlouvajícího (zadavatele č. 2), Ing. Michal Janáček za spolusmlouvajícího (zadavatele č. 3) a JUDr. Jan Sláma za spolusmlouvajícího (zadavatele č. 4)
- 5.11. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Článek 6

Placení a fakturace

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktur vzniká předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené objednatelem i spolusmlouvajícími bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel a spolusmlouvající zaplatí cenu za dílo na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
- 6.2. Faktury musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktury a jejich číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
- 6.3. Zhotovitel je povinen faktury, „Předávací protokoly“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel i spolusmlouvající mohou faktury vrátit v případě, kdy obsahují nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktur. V takovém případě vystaví zhotovitel nové faktury s novou lhůtou splatnosti, které je povinen doručit objednateli i spolusmlouvajícím.
- 6.4. Na dílo nebude poskytována záloha.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
- 6.6. Úhrady ceny díla budou realizovány bezhotovostními převody na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
- 6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Dohody zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, účastníci smlouvy se dohodli, že uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem i spolusmlouvajícími takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7

Smluvní pokuty

- 7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

- 7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli či spolusmlouvajícím smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **PDPS** odsouhlasené objednatelem vč. spolusmlouvajících bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli či spolusmlouvajícím smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **PDPS** odsouhlasené objednatelem vč. spolusmlouvajících bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli či spolusmlouvajícím smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.5 Objednatel i spolusmlouvající jsou povinni zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením své faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli či spolusmlouvajícím smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši **4 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše **20 %** ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 7.7 Účastníci smlouvy se dohodli, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 7.8 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 8

Další ujednání

- 8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, popř. spolusmlouvajících, případně vinou objednatele či spolusmlouvajících, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu **§ 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole** ve veřejné správě v platném znění.
- 8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, popř. spolusmlouvajícími. Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
- 8.4 Pokud objednatel, popř. spolusmlouvající zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.5 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel a spolusmlouvající úplným zaplacením ceny.

- 8.6 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli a spolusmlouvajícím nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel a spolusmlouvající jsou oprávněni nehmotný statek užit všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
- 8.7 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a spolusmlouvajícím do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděl, a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
- 8.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně **2.000.000 Kč**. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

Článek 9

Zvláštní ujednání

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
- 9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
- Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
- 9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
- a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
 - b. při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele a nebo
 - c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
 - d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.

- 9.5 Objednatel i spolusmlouvající mají nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel, popř. spolusmlouvající porovnají (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel i spolusmlouvající jsou oprávněni splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele i spolusmlouvajících, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel, popř. i spolusmlouvající jsou povinni zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 10

Závěrečná ujednání

- 10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele i spolusmlouvajících za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
- 10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
- 10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **7 výtiscích**, z nichž objednatel obdrží **2**, zhotovitel **2** vyhotovení, spolusmlouvající pak každý po **1** vyhotovení.
- 10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 10.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všech účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 10.9. Účastníci dohody se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 10.10. Účastníci smlouvy potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 10.11. Tato smlouva byla projednána Zastupitelstvem Města Havlíčkův Brod a byla schválena dne 11.12.2017
Usnesením 345/17

10.12. Tato smlouva byla projednána a schválena vedením společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dne pod bodem č.....

Přílohy:

Cenová nabídka pro Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Cenová nabídka pro Město Havlíčkův Brod

Cenová nabídka pro Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Cenová nabídka pro JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová

Zhotovitel:

Objednatel (Zadavatel č. 1):

V Havlíčkově Brodě



tel./fax: 569 428 747

IČO: 252 84 525

DIČ: CZ25284525

Průmyslová 941

580 01 Havlíčkův Brod

Ing. Jiří Marek

jednatel společnosti

V Jihlavě dne:

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny

příspěvková organizace

300 033 001 Jihlava 580 01 Jihlava

IČO: 60050450, tel: 567 117 111

Spolusmlouvající:

Zadavatel č. 2:

V Havlíčkově Brodě

dne: 5. 02. 2018

Mgr. Jan Trčl, MBA

starosta města

Zadavatel č. 3:

V H. BRODĚ

dne: - 6 -02- 2018

Ing. Jan Kadlec

ředitel organizace

VOĐOVODY A KANALIZACE

Havlíčkův Brod a.s.

1

Zadavatel č. 4:

V H. BRODĚ

dne: 7. 2. 2018

JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová

	Obsah	Cena
A.	Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)	
	SO 101 KOMUNIKACE III/03810 - Výkresová a textová část PD	220 000,00
SO 301	1/2 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Výkresová a textová část PD	65 000,00
	SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE - Výkresová a textová část PD	17 500,00
	SO 801.1 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV - Výkresová a textová část PD	12 500,00
	SO 901 NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO - Výkresová a textová část PD	12 000,00
	Geodetické doměření zájmového území	5 000,00
	Plán BOZP	10 000,00
	Zásady organizace výstavby	17 500,00
	Záborový elaborát	10 000,00
	Inženýrská činnost	17 500,00
	Dokladová část	15 000,00

CENA PD-DSP BEZ DPH	402 000,00 Kč
DPH 21%	84 420,00 Kč
CENA PD-DSP VČ. DPH	486 420,00 Kč

B.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací	
	SO 101 KOMUNIKACE III/03810 - Výkresová a textová část PD	95 000,00
SO 301	1/2 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Výkresová a textová část PD	30 000,00
	SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE - Výkresová a textová část PD	10 000,00
	SO 501 PŘELOŽKA PLYNOVODU - Výkresová a textová část PD	14 500,00
	SO 801.1 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV - Výkresová a textová část PD	7 500,00
	SO 901 NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO - Výkresová a textová část PD	7 500,00
	Soupis prací	20 000,00

CENA PD-PDPS BEZ DPH	184 500,00 Kč
DPH 21%	38 745,00 Kč
CENA PD-PDPS VČ. DPH	223 245,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	586 500,00 Kč
DPH 21%	123 165,00 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	709 665,00 Kč

TERMÍN: DSP - PD odevzdat na st.úřad - 30.6.2018, PDPS - (včetně pravomocného stavebního povolení) - 30.9.2018

Součástí nabídky jsou výše popsané SO a průzkumy. Součástí nabídky nejsou správní poplatky-krom výše uvedených, majetkoprávní vztahy, vyvolané přeložky inženýrských sítí - krom výše uvedených, dále nejsou součástí práce spojené s PD - ZTV Sláma (komunikační napojení, dešťová kanalizace.....

PD neobsahuje SO: SO 403 PŘELOŽKA PVSEK CETIN , SO 404 PŘELOŽKA SLOUPU NADZEMNÍHO VEDENÍ ČEZ , SO 405 PŘELOŽKA ČD TELEMATIKA KABEL DK 43 (JUDr. Sláma)

DMC
Havlíčkův Brod s.r.o. IČ: 252 84 826
Průmyslová 941 DIČ: CZ25284826
580 01 Havlíčkův Brod
Společným posláním
Ing. Jiří Marek
-projektce-
tel: 569 400 525
fax: 569 400 501
mob: 602 234 377
Email: marek@dmcb.cz

	Obsah	Cena
A.	Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)	
	SO 102 CHODNÍKY, STEZKA, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY - Výkresová a textová část PD	160 000,00
	SO 103 OPĚRNÉ ZDI - Výkresová a textová část PD	60 000,00
SO 301	1/2 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Výkresová a textová část PD	65 000,00
	SO 801.2 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV - Výkresová a textová část PD	12 500,00
	Geodetické doměření zájmového území	5 000,00
	Plán BOZP	1 000,00
	Zásady organizace výstavby	17 500,00
	Záborový elaborát	10 000,00
	Inženýrská činnost	17 500,00
	Dokladová část	15 000,00
	CENA PD-DSP BEZ DPH	363 500,00 Kč
	DPH 21%	76 335,00 Kč
	CENA CELKEM VČ. DPH	439 835,00 Kč
B.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací	
	SO 102 CHODNÍKY, STEZKA, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY - Výkresová a textová část PD	55 000,00
	SO 103 OPĚRNÉ ZDI - Výkresová a textová část PD	25 000,00
SO 301	1/2 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - Výkresová a textová část PD	30 000,00
	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Výkresová a textová část PD	12 500,00
	SO 402 PŘELOŽKA ČD TELEMATIKA KABEL DK 43 - Výkresová a textová část PD	25 000,00
	SO 502 PŘELOŽKA PLYNOVODU - Výkresová a textová část PD	15 000,00
	SO 801.2 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV - Výkresová a textová část PD	7 500,00
	Soupis prací	20 000,00
	CENA PD-PDPS BEZ DPH	190 000,00 Kč
	DPH 21%	39 900,00 Kč
	CENA CELKEM VČ. DPH	229 900,00 Kč
	CENA PD-PDPS BEZ DPH	553 500,00 Kč
	DPH 21%	116 235,00 Kč
	CENA CELKEM VČ. DPH	669 735,00 Kč

TERMÍN: DSP - PD odevzdat na st.úřad - 30.6.2018, PDPS - (včetně pravomocného stavebního povolení) - 30.9.2018

Součástí nabídky jsou výše popsané SO a průzkumy. Součástí nabídky nejsou správní poplatky-krom výše uvedených, majetkoprávní vztahy, vyvolané přeložky inženýrských sítí - krom výše uvedených, dále nejsou součástí práce spojené s PD - ZTV Sláma (komunikační napojení, dešťová kanalizace.....

PD neobsahuje SO: SO 403 PŘELOŽKA PVSEK CETIN , SO 404 PŘELOŽKA SLOUPU NADZEMNÍHO VEDENÍ ČEZ , SO 405 PŘELOŽKA ČD TELEMATIKA KABEL DK 43 (JUDr. Sláma)

DMC
Průmyslová 941 IČO 252 84 525
580 01 Havlíčkův Brod DIČ CZ20284526
Ing. Jiří Marek
-projektce-
Tel. 569 400 525
Fax 569 400 501
Mob. 602 234 377
Email: marek@dmcs.cz

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na akci:

III/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3 – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

DPS zahrnuje - 765 m rekonstrukce vodovodu PE 110 vč. připojení přípojek

- 180 m zrušení stávajícího vodovodu

- 72 m dopojení potrubí vodovodních přípojek PE 1" – 6 ks

- 300 m rekonstrukce kanalizace KAMENINA 400 vč. 8 šachet a vč. připojení přípojek

Součástí ceny je výškopis a polohopis zájmového území vodovodu a kanalizace neřešeného stavbou

komunikace. Součástí ceny je průzkum místa stavby a stávajícího stavu vodovodů a kanalizací, doměření hloubek kanalizačních šachet, koordinace se stavbou komunikace.

CENA CELKEM BEZ DPH	143 700,00 Kč
DPH 21%	30 177,00 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	173 877,00 Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude provedena dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a hydrotechnických výpočtů. Součástí projektové dokumentace budou vyjádření a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí a výpisy vlastníků dotčených pozemků - dokladová část.

Rozsah projektové dokumentace: dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb., dokladová část, výkaz výměr a položkový rozpočet dle vyhl. č. 230/2012 Sb..

Projektová dokumentace, výkaz výměr a dokladová část budou provedeny v podobě tiskové a elektronické (CD - výkresová část ve formátu dwg a pdf, výkaz výměr ve formátu xls, textová část – formát doc., dokladová část ve formátu pdf nebo jpeg).

Projekt bude zpracován na základě dodržení doporučených ČSN platných v den uzavření smlouvy a dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb.

V průběhu projektových prací bude zhotovitel PD projednávat, koordinovat a konzultovat řešení a provedení PD s investorem a s provozovatelem stávajících kanalizací VAK Havlíčkův Brod a.s. oddělení technické

– Ing. Michal Janáček, provoz vodovodů Havl. Brod – p. Josef Šrámek, ČOV Perknov - p. Zdeněk Zelený. Zhotovitel

bude rozpracované dokumentace a dokumentace těsně před dokončením projednávat se zadavatelem.

Termín plnění:

Projektová dokumentace bude provedena a předána objednateli do 30.09.2018

Záruka za provedené dílo:

Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Poznámka:

Součástí ceny není provádění autorského dozoru. Autorský dozor bude fakturován samostatně podle skutečně odvedené práce, v hodinové sazbě, za předem dohodnutou cenu.

DMC ®
Havlíčkův Brod s.r.o.
tel./fax: 569 428 747
IČO: 262 84 525
Průmyslová 941 DIČ: CZ26284525
580 01 Havlíčkův Brod
s přátelským pozdravem
Ing. Jiří Marek
-projekce-
Tel: 569 400 525
Fax: 569 400 501
Mob: 602 234 377
Email: marek@dmchb.cz

V Havlíčkově Brodě

Kalkulace projekčních prací - JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová

	Obsah	Cena
B.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací	
SO 305	SO 305 PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	13 000,00
SO 405	SO 405 PŘELOŽKA ČD TELEMATIKA KABEL DK 43	18 500,00
	Inženýrská činnost	2 000,00
	Soupis prací	3 000,00

CENA PD-PDPS BEZ DPH	36 500,00 Kč
DPH 21%	7 665,00 Kč
CENA PD-PDPS VČ. DPH	44 165,00 Kč

TERMÍN: PDPS - (včetně pravomocného stavebního povolení) - 30.9.2018

Součástí nabídky jsou výše popsané SO a průzkumy. Součástí nabídky nejsou správní poplatky-krom výše uvedených, majetkoprávní vztahy, vyvolané přeložky inženýrských sítí - krom výše uvedených

DMC
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod
Ing. Jiří Marek
Tel. 569 428 747
Fax 569 400 501
Mob. 602 234 377
Email: jmarek@dmchb.cz

