
 

 

Dokumentace zadávacího řízení 

pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou v otevřeném řízení 

podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: 

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: 

Z2018-006187 

Zadavatelé: 

Kraj Vysočina 
IČO: 70890749 

se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 
(dále jen „zadavatel č. 1“) 

 
Město Havlíčkův Brod 

IČO: 00267449 
se sídlem: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, PSČ 580 61 

(dále jen „zadavatel č. 2“) 

 

Práva a povinnosti v dokumentaci zadávacího řízení neuvedené se řídí zákonem. 
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1. Identifikační údaje zadavatelů 

Zadavatel č. 1 

Název zadavatele:    Kraj Vysočina 
IČO:      70890749 
Sídlo:      Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 

Kontaktní osoby:  Mgr. Jitka Tvrzová, odbor majetkový Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, tel.: 564 602 218, 724 650 272, 
e-mail: tvrzova.j@kr-vysocina.cz 

 
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, tel.: 564 602 205, 724 650 190, e-
mail: berka.z@kr-vysocina.cz 

Adresa profilu zadavatele:   https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html 

Zadavatel č. 2 

Název zadavatele:    Město Havlíčkův Brod 
IČO:      00267449 
Sídlo:      Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, PSČ 580 61 
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta 

Kontaktní osoba:  Ing. Josef Beneš, odbor rozvoje města Městského 
úřadu v Havlíkově Brodě, tel.: 569 497 130, 
602 640 920, e-mail: jbenes@muhb.cz 

Adresa profilu zadavatele:   https://zakazky.muhb.cz/profile_display_2.html 

Společné zadávání 

1.1 Uvedení zadavatelé (společně dále také „zadavatel“, jednotlivě dále také „jednotlivý 

zadavatel“) provádějí podle § 7 odst. 1 zákona společné zadávání. 

1.2 Zadávací řízení zajištuje a ostatní zadavatele při právním jednání s třetími osobami 
v zadávacím řízení zastupuje zadavatel č. 1. 

Smluvní zastoupení zadavatele 

1.3 Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím 
řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se 
sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, 
ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „zástupce zadavatele“). 

1.4 Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno 
oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu 
s § 43 zákona pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení, a to včetně 
přijímání případných námitek.  
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Komunikace 

1.5 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona 
písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí 
probíhat zejména elektronicky. 

2. Vymezení některých pojmů 

2.1 Zadávacími podmínkami se v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) zákona rozumí veškeré 
zadavatelem stanovené: 

a) podmínky průběhu zadávacího řízení, 

b) podmínky účasti v zadávacím řízení, 

c) pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných 
nabídek nebo řešení, 

d) pravidla pro hodnocení nabídek, 

e) další podmínky pro uzavření smluv na veřejnou zakázku podle § 104 zákona. 

2.2 Zadávací dokumentací se v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné 
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího 
řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených 
v příloze č. 6 k zákonu. 

2.3 Označení částí zadávací dokumentace, které vypracovaly osoby odlišné od zadavatele spolu 
s identifikací těchto osob: 

a) projektová dokumentace pro provedení stavby Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV v 
rozsahu dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace; zpracovatel: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s 
r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692. 

2.4 Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 zákona na profilu zadavatele č. 1 zadávací 
dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze 
č. 6 k zákonu. 

2.5 Dokumentací zadávacího řízení se rozumí tento dokument nazvaný „Dokumentace 

zadávacího řízení“. 

2.6 Kvalifikační dokumentací se rozumí samostatný dokument nazvaný „Kvalifikační 

dokumentace“ (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení). 

3. Předmět veřejné zakázky 

Předmět plnění veřejné zakázky 

3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Krajská knihovna Vysočiny – budova 
KKV. S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka je zadávána společně dvěma zadavateli, je 
předmět veřejné zakázky tvořen dvěma složkami oddělenými dle toho, který jednotlivý zadavatel 
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danou složku financuje. Vybraný dodavatel tak uzavře jednu smlouvu o dílo se zadavatelem č. 1, 
jejímž předmětem bude zhotovení stavebního objektu: 

- 01 Knihovna, 
- 05 Přípojka elektro NN, 
- 06 STL přípojka plynu, 
- 07 Přípojka vody, 
- 08 Přípojka splaškové kanalizace, 
- 09 Dešťová kanalizace (50%), 
- 10 Přípojka datová/ROWANet, 

 
a zároveň uzavře další smlouvu o dílo se zadavatelem č. 2, jejímž předmětem bude zhotovení 
stavebního objektu: 

- 02 Parkovací dům, 
- 05 Komunikace, 
- 06 Veřejné osvětlení, 
- 07 Dešťová kanalizace (50%). 

 
Oba návrhy smluv o dílo tvoří přílohy č. 3 a 4 dokumentace zadávacího řízení. 
 

3.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách 
(Příloha č. 3 a 4 dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), (Příloha č. 5 dokumentace 
zadávacího řízení). 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

3.3 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného 
klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek: 

Kód CPV: 

45212330-8 Výstavba knihoven 
45213312-3 Výstavba parkovacích garáží 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

3.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona 
činí 210 mil. Kč bez DPH. 

Ostatní podmínky 

3.5 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou 
stanoveny v zadávacích podmínkách. 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

4.1 Doba a místo plnění jsou stanoveny v obchodních podmínkách (příloha č. 3 a 4 dokumentace 
zadávacího řízení). 
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5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

5.1 Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v kvalifikační dokumentaci 
(Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení). 

6. Obchodní a platební podmínky 

6.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo 
s Krajem Vysočina a závazného návrhu smlouvy o dílo s Městem Havlíčkův Brod. (společně dále jen 
„návrhy smluv“), (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a 4 dokumentace zadávacího řízení). 

6.2 Návrhy smluv musejí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsány účastníkem 
zadávacího řízení nebo statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou 
prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení; v takovém případě doloží účastník 
zadávacího řízení toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. 

6.3 Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrhy smluv v části identifikující smluvní strany 
na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení 
účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.  

6.4 Účastník zadávacího řízení doplní do návrhů smluv údaje a přílohy, které jsou výslovně 
vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací 
dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhů smluv či jejich příloh. 
Pokud je v návrzích smluv ve vztahu k některým údajům uvedena informace „[Bude doplněno před 
uzavřením smlouvy]“, účastník zadávacího řízení takové údaje nedoplňuje, ani nijak neupravuje. 
Příslušný údaj bude do návrhů smluv doplněn před jejich uzavřením s dodavatelem. 

6.5 Účastní-li se zadávacího řízení více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího 
řízení), jsou povinni přiložit k předmětné smlouvě originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž bude 
závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, 
který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním 
předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem. 

6.6 Právní vztah vzniklý na základě návrhů smluv se bude řídit platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. 

6.7 Návrhy smluv musí respektovat ustanovení zákona, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné 
zakázky. 

6.8 Návrhy smluv nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele nebo 
jednotlivých zadavatelů uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje 
zadávací podmínky. 
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7. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 

7.1 Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění oceněním všech položek soupisu prací 
(Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení). 

7.2 Nabídkovou cenou se rozumí cena vyjadřující součet všech oceněných položek soupisu 
prací v Kč bez DPH uvedená v rekapitulaci soupisu prací (dále jen „nabídková cena“). Nabídkovou 
cenu zjištěnou oceněním všech položek soupisu prací účastník zadávacího řízení opíše do krycího listu 
nabídky. Nabídková cena uvedená v rekapitulaci soupisu prací a krycím listu nabídky musí odpovídat 
součtu všech oceněných položek soupisu prací. Účastník zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím 
podané nabídky. 

7.3 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
(s výjimkami stanovenými v návrzích smluv). Účastník zadávacího řízení je povinen do nabídkové ceny 
zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle 
zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. Podrobnosti jsou stanoveny v návrzích 
smluv. Součástí nabídkové ceny musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností 
stanovených návrhy smluv. 

7.4 Zadavatel ve smyslu § 113 odst. 2 písm. b) zákona stanovuje, že v případě, kdy obdrží alespoň 
4 nabídky, bude za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považována cena, která: 

a)  bude o více než 20% nižší než kolik bude činit aritmetický průměr nabídkových cen bez DPH 
všech podaných nabídek nebo  

b) která bude o více než 15% nižší než nabídková cena bez DPH uvedená v nabídce, která se 
umístí jako druhá v pořadí. 

7.5 Jednotlivé číselné údaje je účastník zadávacího řízení povinen stanovit, případně 
zaokrouhlit, na dvě desetinná místa. 

7.6 DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li 
účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením 
v návrzích smluv. 

8. Hodnocení nabídek 

Ekonomická výhodnost nabídek 

8.1 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich 
ekonomické výhodnosti.  

8.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona 
podle nejnižší nabídkové ceny.  

Pravidla pro hodnocení nabídek 

8.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou 
cenu, přičemž nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny 
od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 
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8.4 Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

8.5 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH. 

9. Závaznost požadavků zadavatele  

9.1 Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při 
zpracování své nabídky. 

10. Prohlídka místa plnění  

Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje vzhledem k tomu, že je místo budoucí stavby veřejně 
dostupné. 

11. Vysvětlení zadávací dokumentace 

11.1 Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud 
takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele č. 1, a to nejméně 
5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 

11.2 Dodavatelé mohou písemně požadovat v souladu s § 98 odst. 3 zákona vysvětlení zadávací 
dokumentace.  

11.3 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné formě 
v elektronické podobě k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace zadávacího 
řízení, tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.3 dokumentace 
zadávacího řízení. 

11.4 V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní 
údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. 

11.5 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 

11.6 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena 
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího 
řízení. 

11.7 Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 
nemusí dodržet lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení. 

11.8 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, 
neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně 
o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 

11.9 Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se 
neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří 



 

Dokumentace zadávacího řízení KVKKV1017   Stránka 9 z 13 

podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. Odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení se 
v takovém případě nepoužije. 

12. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

12.1 Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací 
podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. 

12.2 Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel 
uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla 
změněna nebo doplněna. 

12.3 Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  

12.4 V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh 
možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

13. Lhůta a místo pro podání nabídek 

13.1 Lhůta pro podání nabídek: lhůta pro podání nabídek je uvedena v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve 
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 
zakázky: Z2018-006187. 

13.2 Místo pro podání nabídek: podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
v pracovní dny: po a středa 8:00 – 17:00 hod., 
v ostatních dnech 8:00 – 13:00 hod. 
 

13.3 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek (viz oznámení o 
zahájení zadávacího řízení). Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího 
řízení. 

14. Otevírání nabídek 

14.1 Termín otevírání nabídek: viz oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

14.2 Místo otevírání nabídek: viz oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

14.3 Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba 
za účastníka zadávacího řízení, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán 
či jeho člena či jinou oprávněnou osobu zapsanou ve veřejném rejstříku). 
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15. Zadávací lhůta 

15.1 Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci 
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v délce 6 měsíců. 

15.2 Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, 
ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona. 

16. Jistota 

16.1 Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 2.000.000,- Kč. 

16.2 Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet zadavatele 
č. ú.: 4050004980 vedený u Sberbank CZ, a.s., variabilní symbol: IČO nebo datum narození 
účastníka zadávacího řízení (dále jen „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky ve prospěch 
zadavatele, nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele, a to ve lhůtě pro podání nabídek podle čl. 
13 dokumentace zadávacího řízení. 

16.3 Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky. 

16.4 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, 
je povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel připouští možnost 
prodloužení platnosti či obnovení bankovní záruky (popř. zřízení nové bankovní záruky), pokud by 
měla během trvání zadávací lhůty platnost bankovní záruky uplynout v důsledku stavění zadávací 
lhůty podle § 40 zákona. 

16.5 Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele: 

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo 

b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem 
zadávací lhůty. 

16.6 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou peněžní jistoty, doloží v nabídce 
prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení, ve kterém uvede 
platební údaje pro vrácení peněžní jistoty. Nedoloží-li účastník zadávacího řízení v nabídce prohlášení 
o platebních údajích pro vrácení peněžní jistoty, vrátí zadavatel peněžní jistotu na účet, z něhož byla 
složena. 

16.7 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, 
vrátí zadavatel ve lhůtě podle tohoto článku dokumentace zadávacího řízení účastníku zadávacího 
řízení originál záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele. Z tohoto důvodu zadavatel 
stanoví, že pevnou součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude kopie záruční listiny nebo 
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písemného prohlášení pojistitele s tím, že jejich originál bude do nabídky vložen vyjímatelným 
způsobem. 

17. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

17.1 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout 
jejich zmeškání. 

17.2 Povinnost podle předchozího odstavce dokumentace zadávacího řízení účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

17.3 Dozví-li se zadavatel, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost uvedenou v odst. 17.1 
dokumentace zadávacího řízení, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. Zadavatel 
odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

18. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 

18.1 Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. 

18.2 Nabídka v listinné podobě musí být v souladu s § 107 zákona doručena v řádně uzavřené 
obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. V případě, že obálka 
s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné 
zakázky. 

18.3 Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce. 

18.4 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací 
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

18.5 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. 

18.6 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

18.7 Zadavatel podle § 107 odst. 5 zákona vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, 
který podal v tomtéž zadávacím řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, 
nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího 
řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

18.8 Součástí nabídky musí být oceněný soupis prací. Účastník zadávacího řízení není oprávněn, 
vedle ocenění položek soupisu prací, provádět v soupisu prací jakékoliv změny (zejména měnit 
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strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty, měnit názvy, popisy, měrné jednotky, počty 
měrných jednotek či jiné informace uvedené u jednotlivých položek soupisu prací, doplňovat či 
odstraňovat položky soupisu prací apod.). Soupis prací určený k ocenění účastníkem zadávacího 
řízení je součástí projektové dokumentace (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení). 

Oceněný soupis prací předloží účastník zadávacího řízení v nabídce v listinné podobě a zároveň 
v elektronické podobě ve formátu xls(x). Elektronická podoba oceněného soupisu prací bude 
předložena na vhodném datovém nosiči (např. CD, DVD, flash disku apod.). 

18.9 Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále v listinné podobě (včetně 
oceněného soupisu prací v listinné podobě) a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (včetně 
oceněného soupisu prací v elektronické podobě ve formátu xls(x)). Všechny listy originálu nabídky 
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí 
z originálu nabídky (s výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li požadována 
jistota). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. 
jednotlivých výtisků, budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. 

18.10 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny: 

a) identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) 
zákona, 

b) identifikace části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána, je-li veřejná zakázka 
rozdělena na části, 

c) nabídková cena, je-li to požadováno podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení, 

d) případně další údaje, 

e) v případě nabídky v listinné podobě podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka 
zadávacího řízení a datum podpisu. 

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 dokumentace zadávacího 
řízení). 

18.11 Nabídka bude předložena v následující struktuře:  

a) krycí list nabídky, 

b) obsah nabídky (s uvedením čísel stránek), 

c) doklady prokazující splnění kvalifikace, 

d) řádně doplněné návrhy smluv (v případě nabídky v listinné podobě musejí být návrhy smluv 
podepsány osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení), 

e) doklad o poskytnutí jistoty; 

f) oceněný soupis prací s výkazem výměr dle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení; 

g) ostatní dokumenty. 

V případě nabídky v listinné podobě uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník zadávacího 
řízení ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy. 

18.12 Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 18.10 a 18.11 dokumentace zadávacího řízení 
mají doporučující charakter. 
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19. Další podmínky a práva zadavatele 

19.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. 
Nabídky ani jejich části se (s výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li 
požadována jistota) účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí 
a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení. 

19.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smluv s vybraným 
dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. 

19.3 Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona. 

19.4 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona. 

19.5 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona. 

19.6 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení 
i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost. 

20. Seznam příloh 

Součástí dokumentace zadávacího řízení jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Předloha krycího listu nabídky 

Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace 

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo se zadavatelem č. 1 

Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo se zadavatelem č. 2 

Příloha č. 5 Projektová dokumentace a soupis prací 

V Brně dne 23.02.2018 

______________________________ 
Za zadavatele 
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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Příloha č. 1 dokumentace zadávacího řízení 
- 

Předloha krycího listu nabídky 

Krycí list nabídky 

Název zadávacího řízení Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV 

Účastník zadávacího řízení 

Jméno (název / obchodní firma / jméno a 
příjmení) 

"[doplní účastník]"  

Sídlo / místo podnikání / bydliště "[doplní účastník]"  

Právní forma "[doplní účastník]"  

Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná 
evidence 

"[doplní účastník]"  

IČO "[doplní účastník]"  

DIČ "[doplní účastník]"  

Je / není plátce DPH "[doplní účastník]"  

Bankovní ústav "[doplní účastník]"  

Číslo účtu "[doplní účastník]"  

Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce "[doplní účastník]"  

Telefon "[doplní účastník]"  

E-mailový kontakt 
pro komunikaci se zadavatelem 

"[doplní účastník]"  

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: při zpracování nabídky budou v případě spojení 

dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků 

tabulky ve stejné struktuře jako výše. 

Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele "[doplní účastník]"  

Nabídková cena podle čl. 7 dokumentace 
zadávacího řízení 

"[doplní účastník]"  ,- Kč bez DPH 

Datum "[doplní účastník]"  

Razítko a podpis oprávněné osoby "[doplní účastník]"  

 



Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení 

- 

Kvalifikační dokumentace 

Název veřejné zakázky: 

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV 
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1. Požadavky na prokázání kvalifikace 

1.1 Zadavatel v souladu s § 73 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), požaduje prokázání: 

a) základní způsobilosti podle § 74 zákona, 

b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona, 

c) technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

1.2 Zadavatel v souladu s § 73 zákona nepožaduje prokázání: 

a) ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona, 

2. Základní způsobilost 

Základní způsobilost podle § 74 zákona 

2.1 Způsobilým není podle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

2.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační 
dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační 
dokumentace splňovat: 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

2.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace 
splňovat osoby uvedené v odst. 2.2 a vedoucí pobočky závodu. 

2.4 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 2.1 písm. b) kvalifikační 
dokumentace, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 2.1 písm. 
b) kvalifikační dokumentace, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 2.1 písm. c) kvalifikační dokumentace, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 2.1 písm. 
d) kvalifikační dokumentace, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, 
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 2.1 písm. e) kvalifikační 
dokumentace. 

Čestné prohlášení podle odst. 2.4 písm. c) a d) kvalifikační dokumentace doporučuje zadavatel 
zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace). 

3. Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona 

3.1 Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu 
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona 

3.2 Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, 
že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují. 

3.3 Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

a) příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnosti: 

1. Provádění staveb, jejích změn a odstraňování. 

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona 

3.4 Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, 
že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy 
vyžadována. 
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3.5 Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

a) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), a to v oboru: 

1. Pozemní stavby (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel). 

4. Ekonomická kvalifikace 

Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona 

4.1 Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace. 

5. Technická kvalifikace 

5.1 K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje: 

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona 

5.2 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil seznam 

stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

5.3 Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat 
podle předlohy (Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace). 

5.4 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době 
poskytnul nejméně 4 nejvýznamnější stavební práce, přičemž finanční objem 2 z nich činil nejméně 

100 000 000,- Kč bez DPH a dalších 2 z nich nejméně 50 000 000,- Kč bez DPH. 

5.5 Za nejvýznamnější stavební práci se pro účely zadávací dokumentace považují stavební práce, 
jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce staveb občanského vybavení ve smyslu § 6 
odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), s výjimkou staveb uvedených v § 6 
odst. 1 písm. d), e), i), j) vyhlášky. 

5.6 Z předložených dokladů musí být zřejmé, že dodavatel realizoval stavební práce alespoň ve 

výše uvedeném rozsahu i v případě, kdy byl poddodavatelem jiného dodavatele či součástí 

společnosti nebo jiného spojení dodavatelů, tzn., podíl dodavatele musí odpovídat alespoň 

požadavkům na příslušnou stavební práci. 

5.7 Předmět a rozsah nejvýznamnějších stavebních prací (zejm. údaje o charakteru stavebních 

prací apod.) musí vyplývat z osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších stavebních prací, nikoli pouze ze seznamu stavebních prací, čestného prohlášení 

dodavatele či jiných dokladů (částí nebo výňatků z technických zpráv, projektových dokumentací, 

soupisů prací nebo obdobných dokumentů), nebyly-li údaje v těchto jiných dokladech potvrzeny 

objednateli nejvýznamnějších stavebních prací. 
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Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona 

5.8 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil seznam 

techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména 
těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde 
o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

5.9 Seznam techniků nebo technických útvarů ve formě čestného prohlášení zadavatel 
doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 3 kvalifikační dokumentace). 

5.10 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění 
veřejné zakázky k dispozici tuto osobu: 

a) Hlavní stavbyvedoucí - 1 osoba. 

Dodavatel uvede k členům realizačního týmu údaj o postavení příslušných členů realizačního 

týmu vůči dodavateli, a to do seznamu členů realizačního týmu; v případě, že příslušný člen 

realizačního týmu je sám dodavatelem nebo není vůči dodavateli v pracovním, funkčním či 

obdobném poměru, bude vztah mezi tímto členem realizačního týmu a dodavatelem posuzován 

jako prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby ve smyslu § 83 zákona. 

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona 

5.11 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona požaduje, aby dodavatel předložil 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo 
stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební 
práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. 

5.12 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění 
veřejné zakázky k dispozici osobu splňující tyto požadavky: 

a) Hlavní stavbyvedoucí 

1. autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle autorizačního 
zákona v oboru Pozemní stavby 

Dodavatel uvede údaje o autorizaci do seznamu členů realizačního týmu 

a předloží kopii dokladu o autorizaci člena realizačního týmu. 

2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 5 let na pozici 

stavbyvedoucího 

Dodavatel uvede údaje o odborné praxi a její délce do seznamu členů 

realizačního týmu. 

3. zkušenosti: účast na pozici stavbyvedoucího při realizaci minimálně 1 

dokončené stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba nebo 

rekonstrukce stavby občanského vybavení ve smyslu § 6 odst. 1 vyhlášky 
s výjimkou staveb uvedených v § 6 odst. 1 písm. d), e), i), j) vyhlášky, přičemž 
finanční objem stavební práce činil minimálně 100 000 000,- Kč bez DPH 

Dodavatel uvede popis zkušeností této osoby, vztahujících se k požadovaným 

dodávkám, službám nebo stavebním pracím, do seznamu členů realizačního 

týmu s uvedením názvu, popisu předmětu, finančního objemu v Kč bez DPH 

a názvu objednatele stavebních prací, s nimiž má tato osoba zkušenosti. 
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Společné ustanovení pro technickou kvalifikaci 

5.13 Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) 
předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit devizový kurz České národní 
banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění, jímž dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci. 

6. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

6.1 V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

6.2 V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

6.3 Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

6.4 Má se za to, že požadavek podle odst. 6.3 písm. d) kvalifikační dokumentace je splněn, pokud 
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby 
kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové 
osobě, musí dokument podle odst. 6.3 písm. d) kvalifikační dokumentace obsahovat závazek, že jiná 
osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 
vztahuje. 

Doklady o kvalifikaci 

6.5 Doklady o kvalifikaci předkládá dodavatel v nabídce v prostých kopiích. 

6.6 Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel nemůže předložení 

dokladů o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované 
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 
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6.7 Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 

předloženy. 

6.8 Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil 
v předchozím zadávacím řízení. 

6.9 Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (odst. 2.1 kvalifikační 
dokumentace) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (odst. 3.1 kvalifikační dokumentace) 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 

dnem zahájení zadávacího řízení. 

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

6.10 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout 
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace 
změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

6.11 Dozví-li se zadavatel, že účastník nesplnil povinnost uvedenou v odst. 6.10 kvalifikační 
dokumentace, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

6.12 Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 
zákona (dále jen „výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“), tento výpis nahrazuje doklad 
prokazující: 

a) základní způsobilost podle § 74 zákona a 

b) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 

6.13 Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není 
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 
zákona. 

6.14 Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat 
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
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Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

6.15 Platným certifikátem podle § 239 zákona vydaným v rámci schváleného systému 
certifikovaných dodavatelů (dále jen „certifikát“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za 
to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

6.16 Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením 
smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů 
podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

6.17 Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů. 

7. Seznam příloh 

7.1 Součástí kvalifikační dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti 

Příloha č. 2 Předloha seznamu významných stavebních prací 

Příloha č. 3 Předloha seznamu členů realizačního týmu 
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Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace 
- 

Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti 

Čestné prohlášení o základní způsobilosti 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, tímto v souladu s § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), čestně prohlašuje, že 
splňuje podmínky základní způsobilosti požadované zákonem a zadávací dokumentací, tj. že: 

podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona -  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci 
daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke 
spotřební dani, 

podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona -  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, 

podle § 74 odst. 1 písm. e) zákona -  není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o 
úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele (uvede pouze dodavatel, 

který není zapsán v obchodním rejstříku). 

V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis) 
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Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace 
- 

Předloha seznamu významných stavebních prací 

Seznam významných stavebních prací 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že v zadavatelem 
stanoveném období poskytl následující významné stavební práce: 

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" 1 

Objednatel 
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

"[doplní účastník]"  

Název významné stavební práce "[doplní účastník]"  

Předmět významné stavební práce 
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně 
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům 
zadavatele stanoveným v zadávací 
dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Finanční objem významné stavební práce 
(finanční objem v Kč bez DPH) 

"[doplní účastník]"  

Doba poskytnutí významné stavební práce 
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR) 

"[doplní účastník]"  

Místo poskytnutí významné stavební práce "[doplní účastník]"  

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 
významnou stavební práci ověřit 
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

"[doplní účastník]"  

                                                 
1 Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik významných stavebních prací uvádí. 
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V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis) 
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Příloha č. 3 kvalifikační dokumentace 
- 

Předloha seznamu členů realizačního týmu 

Seznam členů realizačního týmu 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že má nebo bude mít pro plnění předmětu 
veřejné zakázky k dispozici tyto osoby (realizační tým splňující požadavky zadavatele na vzdělání a 
odbornou kvalifikaci osob uvedené v zadávací dokumentaci): 

VEDOUCÍ TÝMU – HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

"[doplní účastník]"  

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační 
zákon“) 
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci) 

obor: Pozemní stavby 
 

osvědčení o autorizaci č.: "[doplní účastník]"  

Odborná praxe 
(popis a délka praxe odpovídající požadavkům 

zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Zkušenosti 
(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným 

dodávkám, službám nebo stavebním pracím, 

z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto 

zkušenosti odpovídají požadavkům zadavatele 

stanoveným v zadávací dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Poměr k účastníku 
(např. zaměstnanec) 

"[doplní účastník]"  

V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis) 



Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení 

- 

Návrh smlouvy o dílo se zadavatelem č. 1 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci 
 

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV 

(dále jen „Smlouva“) 
 

1. Smluvní strany 
Objednatel:    Kraj Vysočina  
se sídlem:    Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33 
IČO:     708 90 749 
DIČ:     CZ70890749  
zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
zástupce pro věci technické:  Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
Tel:     +420 564602205  
bankovní spojení:   Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu:    4050005000/6800 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:    …………………. 
se sídlem    …………………… 
IČO:     ……………………      
DIČ:     ……………………  
zastoupený:    ……………………  
zástupce pro věci smluvní:  …………………… 
zástupce pro věci technické:  ……………………  

osoba pověřená vedením stavby 
-hlavní stavbyvedoucí (AO):  .................... 
Tel.:       …………………… 
bankovní spojení:   ……………………    
číslo účtu:    ……………………     
zápis v obchodním rejstříku:  ……………………  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
V případě změny údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, 
informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. 
V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, 
která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění Smlouvy bude od výše 
uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací 
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  
p r o h l a š u j e , 
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné 
správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není 
Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, 
a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci 
daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 
 

2. Předmět díla 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Krajská knihovna 
Vysočiny – budova KKV“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Krajská knihovna Vysočiny – budova 
KKV“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované ARTPROJEKT 
JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692, a to v rozsahu 
těchto stavebních objektů: 
SO - 01 Knihovna 
SO - 05 Přípojka elektro NN 
SO - 06 STL přípojka plynu 
SO - 07 Přípojka vody 
SO - 08 Přípojka splaškové kanalizace 
SO - 09 Dešťová kanalizace ( 50% ) 
SO - 10 Přípojka datová/ROWANet 
(uvedené stavební objekty dále společně též „stavba“). 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou 
předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla 
musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným Smlouvou. Dodávkou předmětu díla se 
pro účely Smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.  
2.2. Součást díla je rovněž: 
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a následujících zásad: 
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“. 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí 
(tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí). 
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Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve 
třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného 
provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 
zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 
 
2.2.2. Digitální dokumentace skutečného provedení stavby - eDSPS 
Objednatel požaduje při předání díla dodat podrobnou Digitální elektronickou dokumentaci 
skutečného provedení stavby (dále jen „eDSPS“). Tato bude sloužit jako datový zdroj informací pro 
fázi správy a provozu budovy, na jejímž základě bude vytvořena provozní evidence budovy pro facility 
management. eDSPS bude vytvořena tak, aby umožnila následné vytvoření digitálního BIM modelu 
budovy, se všemi informacemi skutečně zabudovaných prvků stavby (tzv. digitální dvojče reálné 
stavby).  
Obsah eDSPS 
eDSPS bude zachycovat obraz budovy v době jejího dokončení a předání Objednateli, se zanesením 
všech změn oproti dokumentaci pro provedení stavby a to po odstranění všech vad a nedodělků. 
eDSPS bude kompletně zpracovaná digitálně, v požadovaných formátech a softwaru: výkresy v DWG, 
specifikační data v XLS, vysvětlující texty v DOC a všechny výstupy v tiskové podobě v PDF. 
eDSPS bude zachycovat a popisovat jednotlivé provozní prvky a zařízení, minimálně v podrobnosti 
dokumentace pro provádění stavby a podrobnosti výkazu výměr, se zohledněním členění skutečně 
zrealizovaných dodávek (subdodávek) a zohledněním funkčního členění z pohledu údržby a oprav 
jednotlivých prvků budovy. 
všechny specifikační informace uvedené v eDSPS musí být zapsané výhradně v datově uspořádaných 
XLS tabulkách s vazbou všech záznamů na jednoznačné kódové značení prvků stavby, které musí být 
uvedeno na výkresové dokumentaci.  
XLS tabulky budou obsahovat v samostatných buňkách, jako datové parametry, všechny informace, 
které jsou uvedeny v tradičních výstupech dokumentace, musí minimálně obsahovat všechny 
specifikační údaje v podrobnosti dle dokumentace pro provádění stavby,  výkazu výměr a údaje z 
provozních dokumentů pořízených během stavby zhotovitelem.  
v eDSPS budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně zrealizované a namontované 
prvky ke dni předání díla. 
eDSPS nebude obsahovat neplatné údaje (např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, projektem 
předpokládané vlastnosti, které pro zrealizovanou dodávku neplatí). Všechny nezaručené, 
zhotovitelem neověřené informace, parametry a vlastnosti budou z dokumentace odstraněny. 
všechny provozní dokumenty eDSPS budou jednoznačně přiřazeny k prvku nebo skupině prvků stavby 
pomocí kódového odkazu. Jedná se zejména o schémata, technické zprávy a další nestrukturované 
dokumenty. Tyto budou předány v elektronické formě s jednoznačným kódovým pojmenováním, 
které umožní přiřazení těchto příloh ke specifikovaným prvkům stavby. Takto budou též předány 
všechny doklady a dokumenty pořízené během stavby. Zejména se jedná o manuál budovy, 
vyjádření, stanoviska a rozhodnutí (např. dotčených orgánů státní správy), technické listy, manuály k 
zařízením, první provozní revize, záruční listy, certifikáty, revizní a zkušební protokoly, vzorkovací a 
schvalovací protokoly, návody na použití, provozní řády, geodetická dokumentace, geometrické 
plány, pasporty, zkušební protokoly a protokoly měření, montážní návody a další. 
Podrobnost eDSPS 
Podrobnost a členění dokumentace eDSPS bude maximálně vycházet a navazovat na platnou 
dokumentaci pro provedení stavby a platný výkaz výměr, včetně změn a úprav provedených během 
realizace. eDSPS musí dostatečně zohlednit a zahrnout dílenská řešení jednotlivých subdodavatelů 
zejména ve smyslu kvality a platnosti informací v eDSPS. 
eDSPS bude obsahovat všechny části stavby a projektové dokumentace, zejména stavebně-
konstrukční řešení, řešení technického zařízení budov a další, minimálně v rozsahu dokumentace pro 
provedení stavby. 
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přesnost rozměrů a polohy prvků a zařízení v eDSPS, bude minimálně stejná jako v dokumentaci pro 
provedení stavby. 
veškeré specifikační údaje všech stavebních prvků budou zapsány ve strukturovaných XLS tabulkách, 
kde každý řádek bude popisovat jeden konkrétní prvek stavby. Podrobnost se bude řídit 
specifikacemi dokumentace pro provedení stavby a platného výkazu výměr. 
každý prvek bude označen jednoznačným klíčovým identifikátorem, který bude použit ve všech 
ostatních částech eDSPS jako odkazová a propojovací informace. 
každá specifikační vlastnost prvku bude uvedena v samostatném sloupci XLS tabulky. Každý sloupec 
bude nastaven na správný datový formát (číslo, datum, text, ...). 
Dokumenty, přílohy eDSPS 
veškeré dokumenty eDSPS budou jednoznačně pojmenovány podle schváleného systému značení 
dokumentů. Případná zdrojová forma finálních dokumentů, pokud bude k dispozici, bude předána 
samostatně v rámci eDSPS. Všechny dokumenty budou v konečné a platné podobě, postupný vývoj 
bude zaznamenán odděleně mimo eDSPS a bude přiřazen k dokumentaci pro provedení stavby. 
všechny dokumenty budou stejně jako specifikační tabulkové údaje označeny jednoznačným 
klíčovým identifikátorem, který bude použit ve všech ostatních částech eDSPS jako odkazová a 
propojovací informace. Dokumenty budou takto navázány k jednotlivým funkčním prvkům stavby. 
Úroveň připojení se bude odvíjet od reálného významu dokumentu od nejpodrobnější úrovně 
k celku. Všechny dokumenty budou vázány k jednotlivým prvkům, skupinám prvků, kategoriím prvků, 
systémům, místnostem, podlažím nebo k celé budově a to v závislosti na obsahu a významu 
dokumentu v tomto pořadí priority.  
odkazy na dokumenty budou uvedeny ve specifikačních XLS tabulkách přímo v samostatném 
parametru daného prvku. 
označení všech dokumentů bude jedinečné, tak aby bylo možno mít všechny dokumenty pouze v 
jedné souborové složce, obdobně jako fotodokumentaci.  
v eDSPS bude vytvořen seznam všech dokumentů v samostatné XLS tabulce, která bude obsahovat 
potřebné informace pro členění a vyhledávání dokumentů, zejména kódové označení dokumentu, 
název souboru a seznam prvků, ke kterým se dokument váže. 
systémy značení, způsoby evidence dokumentů i prvků, zejména struktury XLS tabulek budou 
navrženy zhotovitelem a budou objednateli předloženy k odsouhlasení nejpozději 15 dnů před 
započetím konkrétních prací nebo dodáním konkrétního prvku, resp. dokumentu. Je možno použít 
strukturu dle standardu SNIM („Standard negrafických informací modelu“), který vydává Odborná 
rada czBIM (http://www.czbim.org/2289-aktivity-standardizace-negrafickych-udaju-3d-modelu-
snum.aspx). 
veškeré podklady a informace potřebné k vytvoření eDSPS budou získávány a zpracovávány 
průběžně, souběžně s realizací a dokončováním jednotlivých částí stavby a to již od samého zahájení 
realizace stavby. Není přípustné toto ponechat až na samý závěr, kdy již není možné ověřit, jestli 
informace v eDSPS jsou platné.  
technický dozor stavebníka bude průběžně kontrolovat tvorbu a kvalitu eDSPS. 
Fotodokumentace 
v průběhu výstavby zhotovitel zajistí fotodokumentaci, která bude dokumentovat průběh provedení 
všech částí stavby. Účelem fotodokumentace bude vytvořit záběry na problematické či zakryté části 
stavby.  
soubory fotodokumentace budou jednoznačně pojmenovány podle schválené struktury. Při 
pořizování fotodokumentace bude potřeba zaznamenat polohu a směr pořizované fotky do půdorysu 
eDSPS.  
fotodokumentace se bude primárně dělit na fotodokumentaci se širším záběrem a na 
fotodokumentaci detailu. Fotodokumentace se širším záběrem, který nebude mít jednoznačný hlavní 
element, bude v eDSPS zanesena zákresem do půdorysu stavby nebo do dalších výkresů. 
Fotodokumentace detailu se bude vázat přímo na konkrétní prvek stavby (prvek modelu) a ve 
specifikační tabulce bude u tohoto prvku uveden parametr s názvy takovýchto fotografií detailů.  
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předávaná fotodokumentace nebude členěna do složek, bude pouze dodržena jednoznačná struktura 
pojmenování.  
 
2.2.3. Geodetické zaměření díla: 
Součástí tohoto zaměření jsou: 
geodetické zaměření skutečného provedení díla 
geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí 
doklady o vytýčení stavby 
bude provedeno vytýčení stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, který vystaví 
protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli. 
geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a 
ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli třikrát v grafické 
a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf 
geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního  úřadu a bude předán 
objednateli pětkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 
 
2.2.4. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a povinnosti 
nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:  
zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,   
zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek 
výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění, 
zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy 
před započetím montáží,  
zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 
zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného 
hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 
uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 
zajištění řádné likvidace nebezpečných odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění veškerých 
dokladů o řádné likvidaci nebezpečného odpadu, 
zajištění řádné likvidace všech ostatních odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o 
řádné likvidaci odpadu, 
zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním, 
zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro 
provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro 
provádění některých prací,  
předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli do 15 dnů po 
předání staveniště. Harmonogram prací se stává okamžikem předání objednateli součástí Smlouvy, 
zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení 
díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 
 
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
 a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, 
 b) příslušnými normami (zejm. ČSN) a právními předpisy platnými v době provádění díla,  
 c) Smlouvou,  
 d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
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2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho 
součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. Smlouvy.  
 
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění 
osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, 
k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 
 
2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), 
jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření 
předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
postupem uvedeným ve Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě a podpisu obou smluvních stran 
má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn 
předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. 
Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb včetně DPH odečtena z celkové ceny 
za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 
 
2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a 
zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, 
doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 90 kalendářních dnů před termínem 
dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené 
prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 
% z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 91 kalendářních dnů před 
dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku 
posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací  
 
2.8. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla 
v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.  
 
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním 
materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný 
materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.  
 
2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu 
stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  
 
2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za 
něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. Smlouvy. 
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2.12. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za 
činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského 
zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je 
předmětem Smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, 
že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji 
kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení Smlouvy. 

 

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele (případně uzavřeného dodatku smlouvy) 
nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové 
dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se 
zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění 
díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit. 

 

3. Termín a místo plnění, staveniště 
3.1. Místo plnění: 
Havlíčkův Brod, pozemek par. č. 1876/32, k.ú. Havlíčkův Brod 
3.2. Práce budou zahájeny v závislosti na ukončení zadávacího řízení:  
duben 2018 (předpoklad) 
3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:   

24 měsíců ode dne předání staveniště 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto 
případech: 

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem 
(např. archeologický průzkum) 

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele 

3.4.3. v souladu s bodem 2.7. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací 
před dokončením díla jako celku  

3.5. Staveniště 
 objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po podpisu 
Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve  Smlouvě. Zhotovitel je 
povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 
o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, 
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provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, 
jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem, 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném 
rozsahu, 
zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 
zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, 
zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 
provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a 
propagaci objednatele. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-
vysocina.cz/publicita/stavimeprovas . 
zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a jeho okolí a byl likvidován v souladu 
s platnými příslušnými předpisy, 
zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 
zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 
nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení 
vyúčtování těchto prací. 
 

4. Cena za dílo 
4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 
 

Cena bez DPH: ……………………… Kč 

DPH 21%: ……………………… Kč 

Cena celkem s DPH činí ……………………… Kč 

slovy: ………………………………………………. korun českých 

 
4.2. Cena za provedení díla uvedená ve Smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v 
případech stanovených ve Smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
potřebné pro provedení předmětu Smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v 
souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech 
(oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Smluvní strany se 
dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo 
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4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených 
podmínek: 
-  pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění  dojde 
ke změně právních předpisů určujících sazby DPH; 
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných  stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a nebyly  zahrnuty v původním 
závazku dle této Smlouvy při současném splnění  podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ. 
4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny  z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti 
vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně  odsouhlasí 
Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu Smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních 
prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek 
Smlouvy. 
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových  cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových  rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a 
čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní 
závazek. 
 

5. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované 
částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny 
zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě. Faktura bude 
vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení 
opraveného dokladu. 
5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 5%, 
které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné 
vyplaceno do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.  
5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele.  
Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který 
je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). 
Pokud se po dobu účinnosti Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 
106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 
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příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 
příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. 
5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       
5.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  
5.5.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám odsouhlasený soupis skutečně 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední 
fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle Smlouvy. Soupis bude 
obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje 
o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného. 
5.5.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách název akce 
„Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“. 
5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy, bude tato vyúčtována 
vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné 
délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní 
straně v prodlení. 
5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
 

6. Stavební deník, kontrolní dny 
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést 
stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 
6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou 
z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 
6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 
6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou Smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn Smlouvy. 
6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o 
častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je 
povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 
6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 
6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze 
měnit Smlouvu ani její přílohy. 
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7. Předání a převzetí předmětu díla 
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným Smlouvou. Zhotovitel 
je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména: 
-  projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
-            digitální dokumentaci skutečného provedení stavby – eDSPS dle odst. 2.2.2. Smlouvy, 
-  geodetické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.3. Smlouvy, 
-  veškeré dokumenty požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy ke 
kolaudaci stavby, zejm. revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 
a případná zaměření a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj 
náklad, 
-  seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění Smlouvy, 
jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 
-  doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
 souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele,  dle 
předchozích ustanovení Smlouvy, 
-  kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání. 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu se Smlouvou a nebude-li vykazovat 
žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, Smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v 
technických věcech dle Smlouvy. 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí 
dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
-  označení smluvních stran. 
-  prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá a to včetně popisu případných 

vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo 
popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty 
pro odstranění vad, 

-  datum podpisu předávacího protokolu, 
-  podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle Smlouvy za stranu  objednatele, 
-  podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle Smlouvy za stranu  zhotovitele. 
7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, 
přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby 
nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných 
věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
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stavebním úřadem a to i opakovaně).  V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 

8. Ostatní podmínky Smlouvy 
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s 
ním propojenou. 
8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude sděleno 

nejpozději při předání staveniště) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví 
Smlouvy.  
8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 Autorský dozor projektanta:  
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava,  
IČO 255 58 692   
 Koordinátor BOZP: (bude sděleno nejpozději před podpisem Smlouvy) 
  …………..........................................................………….., IČO ………...….. 
8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a 
obecnými právními předpisy, 
upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech k odstranění zjištěných vad. 
8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
Smlouvy. 
8.6. Smluvní pokuty sjednané Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních 
dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli 
škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení 
smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany 
zhotovitele uplatnit. 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 
doložit.  
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8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících ze 
Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních 
předpisů. 
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím 
poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k 
provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné 
nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených 
pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, 
nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento 
materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající ze Smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
8.18. Při neplnění ujednání Smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle Smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle Smlouvy. 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a 
prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 2 Smlouvy. 

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či 
rozhodovat o změnách Smlouvy. 

 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek Smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského 
zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
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9.3. Výjimky ze záruky 
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční 
doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy. 
9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu 
na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady 
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede 
zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. 
Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů 
po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu 
díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení 
vyúčtování. 
9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené 
smluvní pokuty. 
9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, 
nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a 
to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné 
době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit 
jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 
funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů 
od doručení vyúčtování. 
9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li 
se strany jinak.  
9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany 
zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, 
na niž se sankce vztahuje. 
 

10. Pojištění zhotovitele  
10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč. 
10.2. Doklady o pojištění  
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10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné. 
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla. 
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
10.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení     
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících ze Smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  jako celku v termínu dle 3.3. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané Smlouvou, a to za každý i započatý 
den prodlení., max. však po dobu prodlení 30 dnů. 
11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  přesahujícím 30 dnů lhůtu dle odst. 3.3., zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané Smlouvou, a to za 31. a 
každý další i započatý den tohoto prodlení. 
11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 
11.1.4. Při porušení povinností dle věty 1 odst. odst. 2.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. 
do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i 
započatý den zpoždění s nástupem. 
11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech  je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie) 
, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i 
započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 
11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.4. Smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o 
prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

 

12. Odstoupení od Smlouvy 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
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12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem 
upozorněn, 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele, 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 60 dnů, 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy, 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
12.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 
Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem 
doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy 
Odstoupí-li od Smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční 
hodnoty dosud provedeného díla. 
12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 
12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději 
do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody 
o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré 
fakturované a splatné platby a objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.  
12.5. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
Smlouvy. 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená ve Smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění Smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu Smlouvy připojují své podpisy.  
13.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou stejnopisech. 
13.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
13.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné 
označení Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje 
uvedené ve Smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
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zveřejněním celého textu Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany 
současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Smlouva do 3 měsíců od 
jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku. 
 
Přílohy:   
Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
 
 
V ………………… dne ..............            V Jihlavě, dne ................   
 
Za zhotovitele 

 
Za objednatele: 

 
 
 
.……………………………….                                                 

 
 
 
…………..………………………. 
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení 
- 

Návrh smlouvy o dílo se zadavatelem č. 2 

 
SMLOUVA  O  DÍLO  č. 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 
1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod 
 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57 
 statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města 
 IČO : 00267449 
 tel. : 569 497 111 
 e-mail: posta@muhb.cz      
 bank. spoj. : Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu :  327521/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
  
2. Zhotovitel : ………………….. 
 …………………..  
 statutární zástupce : ……………. 
 IČO : …………… 
 DIČ : …………… 
 Zástupce pro věci technické: .......................................  
 Osoba pověřená vedením stavby (AO): ....................... 
 tel. : ……………..  
 e-mail: ………….. 
 bank. spoj. : ……………. 
 číslo účtu : …………….. 
     
(dále jen „zhotovitel“) 
   
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KVV“ podle 
projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 
Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692, a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě a to v rozsahu stavebních objektů: 
• SO - 02 Parkovací dům 
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• SO - 03 Komunikace 
• SO - 04 Veřejné osvětlení 
• SO - 09 Dešťová kanalizace ( 50% ) 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. 
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu. 

3. Součástí díla je rovněž: 
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace 
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, …), osazení, udržování a 
odstranění přechodného dopravního značení. 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště 
- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí 
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za 

jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 
- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace 
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu 
- dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné 

kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat 
dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru 
objednatele. 

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů  

- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla 
- prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem (úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem) – bude doloženo protokolem o vytyčení stavby 
- zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a 

konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 
výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.) 

- veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby, apod. 

- dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3. 
- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde 

provozem a činností na stavbě 
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, 

vyklizení staveniště 
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení 
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby  
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro 

integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu 
- poskytnutí součinnosti při kolaudaci a v kolaudačním řízení dle stavebního zákona. 

 
III. 

Osoby pověřené provedením díla 

1. Za objednatele : 
a ) Zástupce objednatele ve věcech technických : 

- Ing. Josef Beneš   tel.: 602640920  e-mail.: jbenes@muhb.cz 
b ) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS ) 

- Bude stanoven ke dni předání staveniště 
2. Za zhotovitele : 

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických : 
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- ……………… 
b ) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí : 

- ……………………. tel.: ………. e-mail.: ……… .....  
~ Obor autorizace :        Číslo autorizace : 

c ) Stavbyvedoucí : 
- ……………. 

3. Za projektanta : 
a ) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru 

- Bude stanovena ke dni předání staveniště 
4. Za koordinátora BOZP : 

a ) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP 
- Bude stanovena ke dni předání staveniště 
 

 
IV. 

Vymezení lhůt 

1. Dokončení díla jako celku: nejpozději 24 měsíců ode dne předání staveniště. 

2. Počátek běhu záruční lhůty : následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části 
díla dle článku IX. této smlouvy o dílo 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby dodatkem smlouvy byla přiměřeně prodloužena doba 
plnění díla v těchto případech:  
a  ) dojde-li během výstavby k  navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní 

cenové nabídce 
b  ) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy  
c  ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele. 

4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový 
termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou 
týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. 

 
V. 

Cena díla 
1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 

nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši: 
 

 Cena bez DPH  ………….   
 DPH 21 %         ………….    
 Cena vč. DPH              ………….       

 
2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované 

objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou – li při realizaci díla vynuceny 
změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla. 

3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen 
dodatek smlouvy o dílo. 

4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami 
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uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit 
práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy 
URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny díla 
(44 206 073,- Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bez DPH. V případě, že 
cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové 
soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok 
výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny 
na základě dohody. 

 
VI. 

Úhrada ceny 

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem 
odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli 
dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis 
sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou 
přílohou daňového dokladu - faktury. 

2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 
v platném znění. 

3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové 
smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny příslušné části díla bude uhrazeno po protokolárním 
předání a převzetí odpovídající části díla. V případě, že objednatel převezme část díla, na níž se 
vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny této 
části díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí dotčené části díla. Podmínkou pro výplatu zádržného 
je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a 
objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na 
fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu 
objednateli. 

5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně. 

6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí. 

7. Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e 
zákona č. 235/2004 Sb.  

 
VII. 

Provádění díla 

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel 
předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební 
plán. 

3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých 
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou 
dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo 
odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a 
podmínkami správců sítí. 

4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění 
díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit. 
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5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při 
výstavbě. 

6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, 
jako zápisy ve stavebním deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené 
normy. 

8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
bude povinen příslušné doklady předložit. 

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného dodatku této smlouvy prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 
v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, 
případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude 
mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno 
cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel 
a to až do předání a převzetí hotového díla. 

11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a 
navazujícími předpisy. 

12. Zhotovitel má za povinnost zvát  TDS  ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi. 

13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navážení ornice a 
předseťové přípravy. 

14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 
Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná 
komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo 
doporučenou korespondencí. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude 
dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a 
dokument s názvem Plán prevence BOZP, se kterým bude seznámen.  

17. V případě porušení povinností v oblasti BOZP a PO, porušení bezpečnostních předpisů, nebo při 
porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle pravidel a ve výši dle přílohy č. 1 této smlouvy a 
objednateli náleží další práva dle přílohy č. 1.  

18. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb. k vyzvání osob na 
staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové 
látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího). 

19. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 
16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích 
a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení 
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plánu, je objednatel oprávněn pozastavit činnosti příslušného zhotovitele nebo jiné osoby, 
k tomuto pozastavení pověřuje objednatel koordinátora. O postupu bude informovat TDS. Toto 
pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací. 

20. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná 
pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův 
Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen 
kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje 
kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto 
jinak. 

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou 
potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do 
původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. 
Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany 
nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. 

22. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
 

VIII. 

Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle 
zákona 183/2006 Sb. a  vyhl.č. 499/2006 Sb. Během pracovní doby musí být stavební deník na 
stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude 
podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se 
jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla 
předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace 
stavby po jejich podepsání vytrhl TDS. 

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků. 

 
IX. 

Přejímání díla 

1. Dílo bude přejímáno po částech a to zvlášť vlastní stavba a zvlášť vegetace.  

2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. 
Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení 
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.  

3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. 
Součástí předání budou následující doklady 
- doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem (úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem) 
- dokumentace skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné formě a v digitální formě 

v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči 
(CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického 
zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy 

- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize… 
- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě 

s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele) 
- stavební deník 
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- doklady o likvidaci odpadů 
- doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům 
- doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům 
- seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy 

4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla. 

5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou 
důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout. 

6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o 
předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad 
bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

7. V případě prací, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve 
zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto 
prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 
kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se 
na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. 

8. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, 
náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  

9. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo 
žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

11. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla 
zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.  

 
X. 

Záruční doba 

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců. 

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové 
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této 
smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, 
vyjma běžného opotřebení. 

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní 
předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto 
stanovené lhůty životnosti. Dobu životnosti kratší než záruční doba dle odst. 1 tohoto článku je 
povinen v případě sporu prokázat zhotovitel. 

4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Označí-li objednatel reklamovou 
vadu jako havárii, započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 
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7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 
na náklady zhotovitele třetí osobou. 

 
XI. 

Sankce 

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím 
sankcím: 

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla 

c  ) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, 
nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. 

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 3 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a 
za každý započatý den prodlení.   

e  ) V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad v průběhu záruční doby je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý 
den prodlení.  

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní 
pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak 
zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně 
dosud neprovedené části díla. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že 
zhotovitel se ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se 
zahájením stavebních prací o více jak tři týdny. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného 
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění 
smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání 
nároku na dohodnuté sankce. 

4. Pro případ odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy poskytuje tímto zhotovitel 
objednateli záruku za jakost díla v rozsahu a délce dle čl. X této smlouvy a to pro část díla, která 
byla do okamžiku odstoupení zhotovena, ale nebyla objednatelem dosud převzata. Záruční doba 
začíná plynout okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně.  

 
XIII. 

Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč. 
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2. Doklady o pojištění:  

a. dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 

b. doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla. 

3. Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistné události: 

a. při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 

b. objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

XIV. 
Ostatní ujednání 

1. Při dočasném zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli 
účelně vynaložené náklady spojené se zastavením prací. 

2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění 
tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou 
platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných 
zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy. 

4. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této 
smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci 
Králové. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a 
po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 
vyhotovení.  

7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce. 

8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 
128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné 
dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu 
zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této 
smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany 
této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další 
osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního 
vztahu. 

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této 
smlouvy třetí osobě. 

10. Smlouva o dílo byla schválena dne 9. února 2018 usnesením rady města č. 77/18. 
 
 
 
Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP 
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Příloha č. 2 – Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
 
 
 
 
 
Za objednatele       Za zhotovitele 
 
V Havlíčkově Brodě dne     V ……..       dne ….       
 
  
 
                               
  ………………………………….……                            ………………………………………………. 
         Mgr. Jan Tecl MBA                                         
                  starosta  
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
 
Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP  
 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při 
porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude 
přistoupeno k udělení smluvní pokuty na základě upozornění koordinátora BOZP ve 
stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci). 
Všechny osoby vyskytující se na staveništi jsou povinny dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích zhotovitele a koordinátorů BOZP na 
staveništi, pracovat tak, aby neohrožovaly zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se 
na staveništi nebo v jeho okolí! 
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit za každé jednotlivé porušení povinnosti, na 
kterou se smluvní pokuta vztahuje. 
 
 
Sazebník pokut za porušení povinností zhotovitele na úseku  BOZP: 
 

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP POKUTA 

Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, 
zákona č. 309/2006 Sb. 

3.000,- Kč 

Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 
NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem prevence BOZP.  

3.000,- Kč 

Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné 
činnosti a stanovených v plánu prevence BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní 
obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb. 

500,- Kč 

Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro 
zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické 
konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 
Sb. 

5.000,- Kč 

Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 
362/2005 Sb. 

3.000,- Kč 

Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého 
předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do 
užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, 
okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb. 

5.000,-Kč 

Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) 

1.000,- Kč 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování 
kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt 
přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.) 

2.000,- Kč 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 
požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve 

3.000,- Kč 
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stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II. 

Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů 
proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení 
atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III. 

3.000,- Kč 

Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku 
výkopu.  
(bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 
Sb. Příloha 3, část III. 

2.000,-Kč 

Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně  
hloubeného výkopu.  (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.) 

5.000,-Kč 

Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném  
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 
591/2006 Sb. Příloha 2, část I. 

500,- Kč 

Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, 
pažení, atd.) 

1.000,-Kč 

Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny 1.000,- Kč 

Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). 
Používání poškozených vázacích prostředků 

2.000,- Kč 

Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka 
Okamžité opuštění staveniště a pokuta. 

5.000,- Kč 

Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor) 500,- Kč 

Jiné porušení pravidel BOZP. 500,-  Kč 
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