[image: image9.jpg]* X Kk

INTEGROVANY A EVROPSKA UNIE
OPERACNI * EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PROGRAM * EANCE PRO VAS ROZVOJ



        [image: image10.jpg]VIE

y
g
\



[image: image11.png]KrajVysocina





Část  2

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby:

Obchodní podmínky

„Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
1. Smluvní strany
Objednatel :
Kraj Vysočina

se sídlem:
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:        Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku,


dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci smluvní:
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro

uplatňování reklamací:
Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
zástupce pro věci technické:
Ing. Eva Pausarová
tel.:
564602275
IČ :
708 90 749

DIČ: 
CZ 70890749

bankovní spojení :
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu:
4200347429/6800
Zhotovitel:
……………………
Se sídlem:
……………………
Jednající:
……………………
zástupce pro věci technické:
……………………
tel./fax:
……………………


IČ:
……………………






DIČ:
……………………






bankovní spojení:
……………………



číslo účtu:
……………………





zápis v obchodním rejstříku:
……………………
2. Předmět smlouvy
2.1. 
Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení vodoprávní řízení, povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. přípojek inženýrských sítí (PDS) „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ na tyto stavby:
· „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Nový Rychnov“ pozemek p. č. 53/3 k. ú. Nový Rychnov; 

· „Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1“ čp. 395 na pozemku p. č. st. 469 + pozemky par. č. st. 469, 3230/8, 3234/16 k. ú. Počátky; 

· „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky 2“ - část pozemky p. č. 387/1 a 4516/2 k. ú. Počátky 

· „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky terapie“ - část pozemky p. č. 387/1 a 4516/2 k. ú. Počátky 

· „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov“, p. č. 35/4 - k. ú. Starý Pelhřimov 

Každá samostatná dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ostatními souvisejícími právními předpisy platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu, zejména vyhláškou 230/2012 Sb.
Součástí dokumentace bude stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP pro stavbu vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP a bude vypracován v rozsahu pro výkon koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. Ilustrativní nástin této inženýrské činnosti je uveden v příloze.
Projektová dokumentace bude vyhotovena ve 3 tištěných vyhotoveních pro územní řízení, ve 3 tištěných vyhotoveních pro vyřízení povolení provedení stavby, v 5-ti tištěných vyhotoveních pro povolení odstranění stavby (bude-li třeba v případě stavby Transformace ÚSPMP Těchobuz III. – Počátky 1) a v 5-ti tištěných vyhotoveních pro provádění stavby včetně výkazu výměr a 2x v digitální podobě v těchto formátech:

1. CD - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Výkaz výměr bude vytvořen ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nebude uzamčen pro změny. 

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat).

2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).

Soutěžní výkaz výměr bude na tomto CD uložen také ve formátu XLS (Microsoft Excel). Jedenkrát tento soubor nebude uzamčen pro změny. Jedenkrát tento soubor bude uzamčen pro změny a nazván kontrolní. Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Média

Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Základní údaje o budoucí stavbě

Investor:



Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správa nemovitostí (po ukončení výstavby):  Domov Jeřabina, příspěvková organizace 
Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy

V rámci vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude nezbytné aktualizovat a doplnit obsah investičního záměru v souladu s požadavky objednatele, provozovatele a respektovat připomínky vyplývající z podmínek poskytovatele dotace. 

     V případě, že dojde v průběhu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ke vzniku dalších požadavků na úpravu dispozice vynucené například ze strany zhotovitele technologií, projektovým řešením jednotlivých profesí, případně připomínkami ze strany zástupce vlastníka objektu nebo jeho uživatele, budou tyto požadavky v rámci aktualizace investičního záměru doplněny a respektovány.  

Všechny použité stavební materiály a prvky budou navrženy jako systémové, s použitím všech doporučených prvků a zpracovaných detailů jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů.
Součástí každé samostatné dokumentace bude oceněný seznam movitých věcí, které nebudou součástí stavby, které bude nutné pořídit pro uvedení stavby do provozu, rozdělených na investiční a neinvestiční část dle účetních standardů a podmínek dotačního programu dle http://www.mpsv.cz/cs/11024.
V rámci plnění předmětu smlouvy budou zhotovitelem splněny níže uvedené výkonové fáze, s projednáním každé fáze se zástupci objednatele a pořízením zápisu o tomto projednání.

výkonová fáze 1 : zhotovení návrhu díla

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

· provede analýzu podkladů,

· zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení kompletní projektové dokumentace dle daného investičního záměru a smlouvy o dílo (polohopisné a výškopisné zaměření, inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, archeologický průzkum atd.)

· vypracuje návrh (koncept), náčrty, ve variantách. Zejména nestavební části – vestavěné skříně, kuchyňské linky, návrhy povrchových prav exteriérových i interiérových Dále návrhy oplocení a venkovních terénních a sadových úprav.  Dílčí úpravy vyplývající z konkrétního konstrukčního systému objektu i konkretizace technického řešení při zachování celkového urbanisticko-architektonického řešení.
· vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky), 

· odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků, 

· objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a ekonomicko-finanční vztahy

· vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních 

· uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu.

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla, který bude minimálně obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního výtvarného a dispozičního řešení. Dále budou zakresleny veškeré přípojky a hlavní trasy sítí TI (tyto trasy budou navrženy na základě skutečného zaměření získaných od jednotlivých majitelů případně správců sítí dopravní a TI) a bude navrženo osazení objektu do terénu. V případě potřeby budou zpracovány diagramy zastínění.

Tato výkonová fáze bude ukončena 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy.

Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla objednatele jednání za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. Zhotovitel předá dokumentaci ve stanoveném rozsahu elektronické podobě ve formátu PDF v počtu kopií odpovídajícímu počtu dotčených odborů objednatele včetně jednoho vyhotovení archivního v elektronické podobě ve formátu PDF na CD nosiči k závěrečné korektuře.

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 7 kalendářních dnů od předložení konečného řešení. Případné připomínky a podněty budou zapracovány do dalšího stupně projekčních prací. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory potřebné k vymezení funkčního, technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu. Místo jednání bude určeno objednatelem. Ze všech jednání zajistí zhotovitel zápis.
výkonová fáze 2 : zhotovení dokumentace k územnímu řízení

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

· vypracuje základní náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na vydání příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy,

· obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání územního, popřípadě jiného rozhodnutí, účastní se příslušného řízení

· doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zajistí vydání územního řízení

· zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k dokončenému návrhu díla

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného územního rozhodnutí.

V termínu 30 kalendářních dní od zahájení prací na této výkonové fázi tj. 60 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla objednatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí za účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a připomínek k návrhu díla. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 7 kalendářních dnů od předložení projektu pro územní řízení. Případné připomínky a podněty budou zapracovány do dalšího stupně projekčních prací. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. 

Po vydání územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích řešení nad rámec již schváleného návrhu díla. Místo jednání bude určeno objednatelem. Ze všech jednání zajistí zhotovitel zápis.
výkonová fáze 3 : zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony: 

· vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích,

· obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení, 

· doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení a zajistí jeho vydání

· zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní řízení

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného stavebního povolení.

V termínu 60dní od zahájení prací na této výkonové fázi tj.120 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla objednatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení za účasti  všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a připomínek. 
Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání stavebního povolení v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 10 kalendářních dnů 
od předložení projektu pro stavební povolení. Případné připomínky a podněty budou zapracovány do dalšího stupně projekčních prací. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. 

Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro územní řízení vždy max. po 14 kalendářních dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem. Ze všech jednání zajistí zhotovitel zápis.
Po vydání stavebního povolení bude zhotoviteli umožněno provést dílčí fakturaci ve stanoveném rozsahu. 

výkonová fáze 4 : zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony: 

· propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy.

· zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu

· zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro stavební povolení

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu a termínu stanoveném smlouvou o dílo.

V termínu max. 30 kalendářních dní před dokončením díla dle smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla objednatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické, technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. 

Investor se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 7 kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo. 

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr. Součástí obou CD nosičů bude kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo).

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení vždy max. po 14 dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem. Ze všech jednání zajistí zhotovitel zápis.
Jednotlivé výkonové fáze se mohou v dílčích krocích prolínat.

Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl.č. 321/2003 Sb. a její aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC,   jenž váže na mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1.1. 2004 a zatřídění technologických zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 275/2008 Sb., účinnost od 1. 1. 2008.

Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA.

Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje – CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník – CPV.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.

Oceněný výkaz výměr bude u jednotlivých SPC dodávek matriálů a ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat)
2.2. Výkon autorského dozoru

Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb na akcích: „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ (předpokládaný rozsah je cca 500 hodin), a to po dobu realizace staveb až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na každé stavbě:

· kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

· kontrolovat plnění podmínek stavebního povolení a povolení vodního díla,

· kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací dokumentací stavby,

· účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné kontrolní prohlídky,

· účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka, 

· kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit objednatele na odchylky,

· kontrolovat soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb, předkládaných zhotovitelem stavby, jako přílohu faktury za provedené práce za dané období
· kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,

· s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,

· kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

· kontrolovat činnost odpovědného geodeta,

· kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,

· spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele, 

· při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,

· činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,

· zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení,

· uhradit objednateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s neplněním povinností ze strany vykonavatele kontroly.

Autorský dozor nejsou:

· případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,

· případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby,

Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby při současném splnění podmínky získání dotace na výše uvedený projekt – předpoklad 04/2014.  

3. Způsob práce

Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.


Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy a práce uvedené v článku 2. odst. 2.1. odebrat a v řádném termínu uhradit.


Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití subdodavatelů.

4. Termíny plnění


Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:
4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2. odst. 2.1. Smlouvy, tj. vypracování projektových dokumentací (po řádném ukončení veřejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo)







- květen 2013 (předpoklad)
Termín dokončení a předání projektových dokumentací v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy


 



- nejpozději 10. 10. 2013
4.2. Doba realizace autorského dozoru, dle článku 2. odst. 2.2., bude upřesněna v závislosti na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad 12 měsíců) -  předpoklad 04/2014 – 03/2015
5. Spolupráce a podklady objednatele
Dílo specifikované touto smlouvou bude provedeno v souladu s těmito podklady (pokud nebyly součástí zadávací dokumentace, budou zhotoviteli předány objednatelem nejpozději v den podpisu smlouvy):

· základní požadavky na vybavení objektů 
· investiční záměr Transformace ÚSPMP Těchobuz III. zpracovaný 9/2012 Ing. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou. Urbanisticko-architektonické řešení investičního záměru je pro další fáze projekčních prací závazné. Přípustné jsou pouze dílčí úpravy v rámci architektonického a dispozičního řešení s ohledem na dodržení parametrů a podmínek IOP (parametry projektu) a předpokládané ceny realizace stavby na základě konkretizace konstrukčních, technických a technologických řešení stavby.
· podmínky dotačního programu – Integrovaný operační program z prioritní osy 6.3, z podporované aktivity 3.1a)  - podrobné informace na: http://www.mpsv.cz/cs/11025. Uchazeč je povinen se řídit až do dne odevzdání zpracovaných materiálů aktualizovanými verzemi IOP.
Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy. 

6. Cena díla a platební podmínky

Za vypracování předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena a je dohodnuta oběma stranami jako cena pevná a nejvýše přípustná takto:
6.1. Projektová dokumentace
Projektová dokumentace „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Nový Rychnov“:
Cena PD bez DPH:
…………….. Kč

DPH 21%:
…………….. Kč 

Cena PD s DPH celkem:
……………. Kč
Slovy: ………………………………….


Projektová dokumentace „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky 1“:
Cena PD bez DPH:
…………….. Kč

DPH 21%:
…………….. Kč 

Cena PD s DPH celkem:
……………. Kč
Slovy: ………………………………….
Projektová dokumentace „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky 2“:
Cena PD bez DPH:
…………….. Kč

DPH 21%:
…………….. Kč 

Cena PD s DPH celkem:
……………. Kč
Slovy: ………………………………….

Projektová dokumentace „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky terapie“:
Cena PD bez DPH:
…………….. Kč

DPH 21%:
…………….. Kč 

Cena PD s DPH celkem:
……………. Kč
Slovy: ………………………………….
Projektová dokumentace „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov“:
Cena PD bez DPH:
…………….. Kč

DPH 21%:
…………….. Kč 

Cena PD s DPH celkem:
……………. Kč
Slovy: ………………………………….

Projektové dokumentace celkem:

Celková cena PD bez DPH:
…………….. Kč
DPH 21%:
…………….. Kč 

Celková cena PD s DPH celkem:
……………. Kč
Slovy: ………………………………….
6.2. Výkon autorského dozoru
Výkon autorského dozoru (dále jen AD):

Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH:
…………….. Kč
DPH 21%:
…………….. Kč
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem:
…………….. Kč
Slovy: ………………………………….
6.3. Cena za projektovou dokumentaci specifikovanou v článku 2 odst. 2.1. Smlouvy bude hrazena takto:

Po vypracování a předání projektové dokumentace všech výše uvedených staveb až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení provedení stavby vč. dokladové části (tj. dokončení výkonových fází 1, 2 a 3) zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši maximálně 40% ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po dokončení a předání všech projektových dokumentací pro provedení díla (tj. výkonová fáze 4). Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla (částí díla) bez vad a nedodělků. 

6.4. Výkon autorského dozoru při realizaci díla bude fakturován měsíčně dle skutečně provedené a objednatel odsouhlasené práce (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce.
Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související náklady a práce, které jsou nutné ke zdárnému dokončení díla. Cena (hodinová sazba) autorského dozoru vykonávajícího kontrolu obsahuje veškeré režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při  výkonu kontroly očekávat.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla sjednanou v tomto článku lze měnit pouze v případech změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty nebo v případě rozšíření předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 23/7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. Smluvní strany jsou povinny tuto změnu dohodnout formou písemného dodatku ke smlouvě. 

6.6.  Společné platební podmínky pro obě části dle odst. 2.1. a 2.2.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“, číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08558, účelový znak pro investiční výdaje 13899, financováno z IOP. 
Každá faktura bude obsahovat rozpis fakturované ceny na jednotlivé dílčí akce, tj. „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Nový Rychnov“, „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky 1“, „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky 2“, „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky terapie“, „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov“
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k úhradě smluvních prací a po splnění předmětu smlouvy provede neodkladně úhradu za tyto práce v termínu, který je uveden v tomto článku smlouvy. Pro případ nedodržení termínu dokončení předmětu smlouvy dle čl. 4 odst. 4.1 se navíc sjednává lhůta splatnosti faktury na 60 dnů po jejím doručení objednateli.
7. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly, že:

Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 15 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
Za neodstraněné rozpory při kontrole soupisů zhotovitele stavby se skutečně provedenými pracemi a projektovou dokumentací, které zjistí objednatel, uhradí autorský dozor objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou měsíční fakturaci, ve které budou zjištěny rozpory.
Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
8. Odpovědnost za vady a záruka

Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy (PDS) se sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby.

9. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min.               1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě první.

10. Kontroly poskytovatele dotace a jiných orgánů

Plnění veřejné zakázky budou pracovníci poskytovatele monitorovat a kontrolovat. Poskytovatel je oprávněn si ověřit realizaci veřejné zakázky, resp. poskytování služeb v místě jejich poskytování. 

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci zakázky uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. 
Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že 

· za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08558  – „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu bude poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy)

· vytvoří výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytneme výše uvedeným orgánům při provádění kontroly součinnost.   

· zajistí archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2021.

· označí originály účetních dokladů názvem projektu, registračním číslem projektu ve tvaru CZ.1.06/3.1.00/07.08558 a názvem projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“ V příloze faktur bude uveden přesný popis dodaného zboží včetně jeho množství. Zhotovitel je zodpovědný za řádný přepočet daně z přidané hodnoty podle platných předpisů.

11. Ochrana nehmotných statků

Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“).

Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku. 
Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy.

Objednatel je oprávněn nehmotný statek zpracovávat za účelem provádění stavebních úprav na díle.

Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.
12. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran. 

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová kalkulace plnění předmětu smlouvy doložená v nabídce na veřejnou zakázku.

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění,
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní strany.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Příloha:
· cenová kalkulace činností
· ilustrativní nástin rozsahu inženýrské činnosti
V ……………..dne ……………               

V Jihlavě dne ……….……
……………………………………..
         ……………………………………..



Ing. Libor Joukl



        náměstek hejtmana pro oblast majetku,


       dopravy a silničního hospodářství
V Jihlavě dne 26. 3. 2013

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Př. 1

Ilustrativní nástin rozsahu inženýrské činnosti - dokladové části

UPOZORNĚNÍ : 

Investor neposkytuje zpracovateli „plnou moc“ = veškeré žádosti musí být podepsány pověřenou osobou zadavatele + doložit „pověření“. Zhotovitel určuje po dohodě s příslušnými úřady rozsah nutné dokladové části dle typu výstavby, dále zpracovává a rozesílá (odevzdává na příslušné orgány) veškeré žádosti se všemi náležitostmi.

Objekty lze povolovat vodoprávním řízením, zjednodušeným územním řízením, samostatným územním řízením, samostatným stavebním řízení, sloučeným stavebním a územním řízením či formou veřejnoprávní smlouvy. O veškerá vyjádření musí být žádáno tak, aby byly možné všechny varianty, které povedou ke zdárnému dokončení díla.

Při požadavku na povolení stavby veřejnoprávní smlouvou musí všechna vyjádření obsahovat výslovný souhlas s uzavřením příslušné smlouvy.
Přehled zajišťovaných dokladů 
A) Příslušný Stavební úřad

Nutno ujasnit resp. potvrdit:

- 
způsob povolení akce (územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, prověření možnosti případného spojení územního a stavebního řízení, v případě dopravní stavby resp. vodohospodářské stavby zajistit povolení stavby u příslušného povolovacího orgánu)

-
zajištění územně plánovací informace

-
potvrdit soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací

-
potvrdit výskyt případných ochranných pásem (pásmo hygienické ochrany, ochranné pásmo městské památkové rezervace, ochranné pásmo komunikací, železnice vodního toku, vodního zdroje, inženýrských sítí (vč. vzdušného vedení), záplavová oblast, ochrana přírody - národní přírodní památka, chráněná krajinná oblast, výskyt chráněného stromu, potřeba kácení zeleně, lesního pozemku)

-
prověřit požadavek na provedení zjišťovacího řízení (vazba na vyjádření NATURA 2000) 

-
prověřit výskyt regionálních specifik (vojenská zařízení, radiolokační zařízení, letový koridor)


B) Dotčené orgány státní správy

Nutno určit seznam dotčených orgánů (nutno potvrdit s příslušným Stavebním úřadem):

-
hasiči (požární zpráva – vliv požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemky = souhlas vlastníka dotčeného pozemku)

-
hygiena (hluková studie, rozptylová studie, denní osvětlení, umělé osvětlení, radonový průzkum)

-
veterina

-
památková péče (archeologie)

-
invalidi

-
životní prostředí (vsakování, zdroj znečištění, PENB)

-
inspektorát bezpečnosti práce

-
ČIŽP

-
obec

-
správce povodí

-
drážní úřad

-
Policie ČR, správce a majitel komunikace (Obec, Kraj x KSÚS, ČR x ŘSD)

-
povolení (ne)vyjmenovaného zdroje znečištění (Obec resp. Kraj resp. Ministerstvo)

-
Státní energetická inspekce

C) Správci inženýrských sítí

Nutno určit seznam dotčených správců inž. sítí (nutno potvrdit s příslušným Stavebním úřadem):
-
vodovod

-
kanalizace

-
plynovod

-
NN, VN, TRF (vč. železnice, vojsko)

-
slaboproud (vč. vojsko + regionální rozvody)

D) Majetkoprávní poměry

Nutno ujasnit resp. potvrdit:

-
aktuálního vlastníka řešeného pozemku resp. pozemku se stavbou

- 
je-li řešený objekt resp. území nemovitou kulturní památkou

-
prověřit výskyt věcných břemen, zástavního práva k řešeným nemovitostem

-
potřeba vynětí pozemku ze ZPF

-
potřeba vynětí pozemku ze PUPFL

-
identifikace sousedních pozemků 

-
mapové podklady (digi – KN, příp. geometrický plán)

-
záborový elaborát (podklad pro investora k zajištění příslušných smluv budoucích o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

E) Ostatní

Nutno respektovat podmínky dotačního titulu

Zhotovitel za objednatele adekvátním způsobem zajistí ohlašovací povinnost vyplývající ze zákona 183/20006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplývající z § 87 odst. 2 a splnění prokáže fotodokumentací.
Jednotlivé konkrétní postupy :

Napojení objektu na veřejný vodovod:

· žádost o zákres existence sítí v zájmovém území

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· vyjádření vlastníka veřejného vodovodu, souhlas s napojením na veřejný vodovod

· vyjádření správce vodovodního řadu

· vyjádření ostatních správců veřejné technické infrastruktury (pokud dochází ke křížení sítí), popř. souhlas s činností v ochranném pásmu inženýrských sítí

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF)

· pokud je vedením přípojky toto pásmo dotčeno 

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

· pokud je místem napojení komunikace

· vyjádření vlastníka komunikace

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí

· příslušný odbor dopravy

Napojení objektu na vlastní zdroj vody (studna):

· nutné stavební povolení zvláštního stavebního úřadu (vodoprávního úřadu)

· žádost o povolení vodního díla

· žádost o povolení odběru podzemní vody

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· územní souhlas, popř. územní rozhodnutí obecného stavebního úřadu

· souhlas obecného stavebního úřadu dle §15 stavebního zákona

· vyjádření povodí

· vyjádření osoby s odbornou způsobilostí

· existence sítí všech správců technické infrastruktury

· vyjádření správců veřejné technické infrastruktury (pokud dochází ke křížení sítí), popř. souhlas s činností v ochranném pásmu inženýrských sítí

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF)

· pokud je vedením přípojky toto pásmo dotčeno

· souhlas s trasou vedení vodovodu (dotčený OŽP, odbor ochrany ZPF)

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

· pokud je místem křížení komunikace

· vyjádření vlastníka komunikace

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí

· příslušný odbor dopravy

Napojení objektu na splaškovou kanalizaci:

· žádost o zákres existence sítí

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· vyjádření vlastníka veřejné kanalizace (splaškové, popř. jednotné), souhlas s napojením na veřejnou kanalizaci

· vyjádření správce veřejné kanalizace

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF)

· pokud je vedením přípojky toto pásmo dotčeno 

· vyjádření ostatních správců veřejné technické infrastruktury (pokud dochází ke křížení sítí)

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

· pokud je místem napojení komunikace

· vyjádření vlastníka komunikace

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí

· příslušný odbor dopravy

Napojení objektu na dešťovou kanalizaci:

· žádost o zákres existence sítí

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· vyjádření vlastníka veřejné kanalizace (dešťové, popř. jednotné), souhlas s napojením na veřejnou kanalizaci

· vyjádření správce veřejné kanalizace

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF)

· pokud je vedením přípojky toto pásmo dotčeno 

· vyjádření ostatních správců veřejné technické infrastruktury (pokud dochází ke křížení sítí)

· vyjádření příslušného odboru životního prostředí

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

· pokud je místem napojení komunikace

· vyjádření vlastníka komunikace

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí

· příslušný odbor dopravy

Napojení objektu na plynovod (STL, NTL):

· žádost o zákres existence sítí

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· vyjádření vlastníka plynovodního řadu (v těchto případech bývá shodný se správcem plynovodu)

· vyjádření správce plynovodního řadu

· smlouva o připojení k distribuční soustavě

· vyjádření správce plynovodu k případnému křížení plynovodní přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi veřejné technické infrastruktury

· vyjádření k plynofikaci objektu

· vyjádření ostatních správců veřejné technické infrastruktury (pokud dochází ke křížení sítí)

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF)

· pokud je vedením přípojky toto pásmo dotčeno 

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

· pokud je místem napojení komunikace

· vyjádření vlastníka komunikace

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí

· příslušný odbor dopravy

Veřejný vodovod (vodní dílo):

· zákres existence sítí všech správců technické infrastruktury dané lokality

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· územní rozhodnutí pro umístění stavby – obecný stavební úřad

· vyjádření odboru životního prostředí 

· „kolečko“ – všechny odbory
· souhlas s trasou vedení vodovodního řadu – úsek ZPF

· trvalé (dočasné) vynětí ze ZPF, LPF

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF) - pokud je vedením vodovodu toto pásmo dotčeno 

· vyjádření hasičského záchranného sboru

· vyjádření krajské hygienické stanice

· vyjádření povodí

· vyjádření vlastníka komunikace (pokud bude nějaká komunikace dotčena)

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace

· příslušný odbor dopravy

· souhlas s činností v ochranném pásmu komunikace

· příslušný odbor dopravy

· vyjádření všech dotčených správců technické infrastruktury, popř. souhlasy s činností v ochranném pásmu těchto vedení

· pokud je součástí povolení vodovodu i zdroj vody:

· vyjádření osoby s odbornou způsobilostí

· určení vydatnosti zdroje

· určení kvality odebírané vody – min. krácený rozbor (ke kolaudaci nutný úplný rozbor)

· stavební povolení vydává příslušný vodoprávní úřad

· územní rozhodnutí s nabytím právní moci

· souhlas dle §15 stavebního zákona

· vyjádření všech dotčených orgánů státní správy (viz. výše)

· žádost o povolení vodního díla

· žádost o povolení odběru podzemní (povrchové vody)

· žádost o vypouštění odpadních vod (např. z úpravy vody)

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

Veřejná kanalizace - jednotná, splašková, dešťová (vodní dílo):

· zákres existence sítí všech správců technické infrastruktury dané lokality

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· územní rozhodnutí pro umístění stavby – obecný stavební úřad

· vyjádření odboru životního prostředí 

· „kolečko“ – všechny odbory
· souhlas s trasou vedení vodovodního řadu – úsek ZPF

· trvalé (dočasné) vynětí ze ZPF, LPF

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF) - pokud je vedením vodovodu toto pásmo dotčeno 

· vyjádření krajské hygienické stanice

· vyjádření povodí

· vyjádření (souhlas) vlastníka vodního toku, na který se budeme napojovat

· např. podniky Povodí, Lesy ČR, Zemědělská a vodohospodářská správa, soukromý vlastník

· vyjádření vlastníka komunikace (pokud bude nějaká komunikace dotčena)

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace

· příslušný odbor dopravy

· souhlas s činností v ochranném pásmu komunikace

· příslušný odbor dopravy

· vyjádření všech dotčených správců technické infrastruktury, popř. souhlasy s činností v ochranném pásmu těchto vedení

· stavební povolení vydává příslušný vodoprávní úřad

· územní rozhodnutí s nabytím právní moci

· souhlas dle §15 stavebního zákona

· vyjádření všech dotčených orgánů státní správy (viz. výše)

· žádost o povolení vodního díla

· žádost o vypouštění odpadních vod do vod povrchových

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

Veřejný plynovod:

· zákres existence sítí všech správců technické infrastruktury dané lokality

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· žádost o prodloužení distribuční soustavy (garanční protokol, popř. smlouvy o připojení k objektu)

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

· vypracování kupní smlouvy na budoucí plynovodní řad (plynárny, investor

· územní rozhodnutí pro umístění stavby – obecný stavební úřad

· vyjádření odboru životního prostředí 

· souhlas s trasou vedení plynovodního řadu – úsek ZPF

· trvalé (dočasné) vynětí ze ZPF, LPF

· souhlas se stavbou o ochranném pásmu lesa (dotčený OŽP, odbor ochrany LPF) - pokud je vedením vodovodu toto pásmo dotčeno 

· vyjádření vlastníka komunikace (pokud bude nějaká komunikace dotčena)

· vyjádření správce komunikace

· vyjádření Policie ČR DI

· rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace

· příslušný odbor dopravy

· souhlas s činností v ochranném pásmu komunikace

· příslušný odbor dopravy

· vyjádření všech dotčených správců technické infrastruktury, popř. souhlasy s činností v ochranném pásmu těchto vedení

· stavební povolení vydává příslušný stavební úřad na základě podané žádosti o stavební povolení

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro potrubí v pozemku jiného vlastníka

Přípojka NN:

· žádost o připojení k distribuční soustavě NN

· vyjádření k napojení na síť NN

· souhlas s činností v ochranném pásmu NN, VN, VVN

Telefonní přípojka:

· zákres existence sítí všech správců technické infrastruktury dané lokality

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· vyjádření všech dotčených správců technické infrastruktury, popř. souhlasy s činností v ochranném pásmu těchto vedení

· územní souhlas, územní rozhodnutí (vydává příslušný obecný stavební úřad)

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro kabely v pozemku jiného vlastníka

Veřejné osvětlení, soukromé optické, datové sítě:

· zákres existence sítí všech správců technické infrastruktury dané lokality

· identifikace dotčených parcel, sousedních parcel (dle KN, PK…..)

· vyjádření vlastníka veřejného osvětlení (optické, datové sítě)

· vyjádření správce veřejného osvětlení (optické, datové sítě)

· územní souhlas, územní rozhodnutí (vydává příslušný obecný stavební úřad)

· stavební povolení (vydává příslušný obecný stavební úřad)

· smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pro kabely v pozemku jiného vlastníka
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