Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace „II/403 Urbanov - průtah“
	Technické podmínky 





„II/403 URBANOV, PRŮTAH“
Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou částech A) a B)
Předmětem plnění části A), zadavatel KSÚSV, příspěvková organizace je:
· geodetické zaměření předmětného území
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
· zajištění potřebných pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
· zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Předmětem plnění části B), zadavatel Obec Urbanov je:
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
· zajištění potřebných pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
· zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Předmětem projekčních prací část A), zadavatel KSÚSV, příspěvková organizace
Jedná se o návrh řešení rekonstrukce průtahu silnice II/403 obcí Urbanov, včetně řešení odvodnění silnice. Rekonstruovaný úsek je vymezen dopravními značkami IZ 4a začátek a konec obce. Stávající povrch silnice je z asfaltového betonu a vykazuje četné poruchy jako jsou podélné a příčné trhliny, síťové a mozaikové trhliny, výtluky a pokleslé kraje. Průměrná šířka vozovky v průtahu obcí je 6 m. Délka rekonstruovaného úseku je dle provozního staničení silnice II/403 (26,859 – 27,462) přibližně 603 m.
K rekonstrukci průtahu byla zpracována diagnostika vozovky, zpracovatel Geovap, spol. s. r. o., ze které bude návrh řešení rekonstrukce vozovky vycházet. Návrh řešení rekonstrukce bude upřesněn na základě vstupního výrobního výboru a místního šetření za účasti zadavatelů, a zhotovitele. V km 27,365 se nachází propustek z kamenných desek, dle jeho technického stavu bude navržena jeho případná úprava.
Na trase průtahu silnice II/403 se nachází 2 mosty, které byly kompletně obnoveny v roce 2006. Jedná se o:
· most ev. č. 403-007 (most přes zátopní území v obci Urbanov)
· most ev. č. 403-008 (most přes řeku Moravská Dyje v obci Urbanov)
Jde o přesypané mosty se skořepinou z ocelového vlnitého plechu, seříznutého ve sklonu svahu, zakončeného železobetonovým límcem s kamenným obkladem. Oba mosty jsou dle hlavních prohlídek klasifikovány v 1. stupni stavebního stavu nosné konstrukce i spodní stavby. V rámci rekonstrukce průtahu silnice je navržena jejich oprava spočívající v opravě narušeného věnce z lomového kamene a trhlin ve spárování, opravě silničních vpustí, opravě zábradlí, sanaci násypového svahu a zřízení kamenného skluzu pro jeho odvodnění a úpravě koryta odstraněním vegetace a nánosů, vycházející z požadavků mostních prohlídek.
Předmětem projekčních prací část B) zadavatel Obec Urbanov
Obec Urbanov plánuje v rámci rekonstrukce průtahu silnice realizovat související stavby. Jde o zřízení:
· nového autobusového zálivu ve směru na Telč v prostoru stávající zastávky v jízdním pruhu. 
· vybudování chodníku mezi obecním hřbitovem a kulturním domem po levé straně průtahu silnice (ve směru od Jihlavy k Telči), v délce přibližně 160 m, s vyřešením nebezpečného úzkého místa u základní školy
·  Prodloužení stávající obecní kanalizace o cca 30 m od uliční vpusti před domem č. p. 24 severním směrem
· výměna starého vodovodního řádu ø 80 mm, vedoucí pod průtahem nebo souběžně s ním, bude vyměněn v délce cca 130 m.

Zadavatelem a investorem zpracování projektových dokumentací bude Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace a Obec Urbanov na základě uzavřené Smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů. Projektové dokumentace budou od začátku rozděleny na stavební objekty KSÚSV (týkající se vlastní rekonstrukce silnice v průtahu, mostů a odvodnění) a Obce Urbanov (kanalizace, vodovod, chodník, záliv). Náklady na zpracování projektové dokumentace, ponesou dle tohoto rozdělení poměrně oba zadavatelé dle kalkulace cen projekčních prací.
Vítězný zhotovitel projektové dokumentace prověří nutnost zpracování DÚR s vydáním ÚR. Nebude-li ÚŘ nutné, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo a odpočtem poměrné částky z kalkulace cen projekčních prací.
Zadavatelé předpokládají, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019/2020. 
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, část A) a část B)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce průtahu silnice v předmětném úseku (projednaný mezi zhotovitelem a zadavateli na vstupním výrobním výboru), včetně návrhu konstrukce vozovky silnice, návrhu opravy mostů a včetně řešení odvodnění silnice 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce vodovodu, prodloužení kanalizace a zřízení nového chodníku a zastávkového zálivu (projednaný mezi zhotovitelem a zadavateli na vstupním výrobním výboru)
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahu silnice a souvisejících staveb
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, vyhotovený zvlášť pro stavební objekty KSÚSV a obce
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Odhad stavebních nákladů, vyhotovený zvlášť pro stavební objekty KSÚSV a obce
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována jednotlivými zadavateli (KSÚSV na zábory týkající se vlastní rekonstrukce silnice v průtahu, mostů a odvodnění a Obcí Urbanov na zábory týkající se kanalizace, vodovodu, chodníku a zálivu). Zhotovitel je však povinen spolupracovat s oběma zadavateli při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen oběma zadavatelům v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 
Po definitivním odsouhlasení oběma zadavateli bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavatelům v tištěné podobě a na 2 CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR (KSÚSV) - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· DÚR (Obec Urbanov) - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát (KSÚSV) – 2x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Záborový elaborát (Obec Urbanov) – 2x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 2x v tištěné podobě, 2x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů (KSÚSV) – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Odhad stavebních nákladů (Obec Urbanov) – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, část A) a část B)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce průtahu silnice v předmětném úseku včetně návrhu konstrukce vozovky silnice, návrhu opravy mostů a včetně řešení odvodnění silnice v souladu se zpracovanou DÚR
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce vodovodu, prodloužení kanalizace a zřízení nového chodníku a zastávkového zálivu v souladu se zpracovanou DÚR
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahu silnice a souvisejících staveb
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m a v místech sjezdů a křižovatek
· Situace v měřítku 1:500
· Vrstevnicové plány křižovatek
· Zásady organizace výstavby
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, vyhotovený zvlášť pro stavební objekty KSÚSV a obce, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací, vyhotovený zvlášť pro stavební objekty KSÚSV a obce
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zpracování povodňového a havarijního plánu (pokud bude vyžadováno)
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovený zvlášť pro stavební objekty KSÚSV a obce
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována jednotlivými zadavateli (KSÚSV na zábory týkající se vlastní rekonstrukce silnice v průtahu, mostů a odvodnění a Obcí Urbanov na zábory týkající se kanalizace, vodovodu, chodníku a zálivu). Zhotovitel je však povinen spolupracovat s oběma zadavateli při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncepty projektových dokumentací bude předložen oběma zadavatelům v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení oběma zadavateli budou následně projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS)  předány zadavateli v tištěné podobě a na 2 CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP (KSÚSV) - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· DSP (Obec Urbanov) - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· PDPS (KSÚSV) - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· PDPS (Obec Urbanov) - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací (KSÚSV) – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací (KSÚSV) – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Oceněný soupis prací (Obec Urbanov) – 1x v tištěné podobě, 2x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací (Obec Urbanov) – 1x v tištěné podobě, 2x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení, část A) a část B)
Zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatele.
Pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli: 
· 1x originál každého územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem
· 1x originál každého stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru, část A) a část B)
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Urbanov
Veřejný provoz
Zadavatelé předpokládají, že projektovaná rekonstrukce průtahu bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.

Seznam poskytnutných podkladů
Přehledná situace 
Diagnostika vozovky (Rázové zatěžovací zkoušky a stanovení skladby konstrukce vozovky, zaměření georadarem), zpracovatel Geovap, spol. s. r. o., 11/2015
Mostní list mostu ev. č. 403-007
Mostní list mostu ev. č. 403-008
Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 403-007, 09/2012
Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 403-008, 09/2012
Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 403-007, 03/2016
Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 403-008, 09/2012
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