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Příloha č. 2b dokumentace zadávacího řízení 	
Návrh smlouvy zadavatele č. 2 (Město Světlá nad Sázavou)
S M L O U V A   O   D Í L O
Chodník Panuškova


Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:		Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91  Světlá nad Sázavou
zastoupený: 		Mgr. Janem Tourkem, starostou města 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních:		Mgr. Jan Tourek, starosta města
Technických:		Jaroslav Rezek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 777 567 024, e-mail: rezek@svetlans.cz; Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 777 567 020, e-mail: krajanska@svetlans.cz
Technický dozor:	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”
Koordinátor BOZP:	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., 
Číslo účtu:		2621521/0100....................................
IČO:			00268321
DIČ:			CZ00268321
Telefon:		569 496 611
E-mail:		podatelna@svetlans.cz               

(dále jen „Objednatel“)
 a
Zhotovitel:		..........................................................…………
se sídlem:		..........................................................…………
zastoupený:		..........................................................…………	
zapsán v obchodním rejstříku   ...........................................................
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 	
smluvních:		..........................................................…………
technických: 		..........................................................…………
Bankovní spojení:	..........................................................…………
Č. účtu	:		..........................................................…………
IČO:			..........................................................…………
DIČ:			..........................................................…………
Telefon:	 	..........................................................…………
Fax:	 		..........................................................…………
E-mail:		..........................................................…………
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) se řídí OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
2.1st Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/34731 Světlá nad Sázavou, V Polích“ ze dne „[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]” (dále jen „ZD“),
b)	Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označená jako „Chodník Panuškova“ pro objekty SO 002, SO 121, SO 122, SO 921, zpracovaná v měsíci březen 2017, včetně případných změn, dodatků a doplňků; projektová dokumentace ve stupni DÚR označená jako „ Chodník Panuškova“ pro objekt SO 401, zpracovaná v měsíci listopad 2016 (aktualizace), včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „DÚR“); 
c)	Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/34731 Světlá nad Sázavou, V Polích“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
d) 	Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla
3.1st Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Chodník Panuškova“, tj. výstavbu chodníku a rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Panuškova a V Polích, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS, DÚR a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
3.2nd Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:
dle PD Chodník Panuškova 
· SO 002 	Všeobecné konstrukce a práce Světlá nad Sázavou  
· SO 121	Místní komunikace  
· SO 122 	Chodníky  
· SO 401	Veřejné osvětlení  
· SO 921 	Úprava na pozemku 915/5  
3.3rd Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a)    pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
b)    zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné, 
c)    splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP,
d)    splnit podmínky stavebního povolení vydaného MěÚ Světlá nad Sázavou, odborem dopravy, č.j. MSNS/15524/2017/OD-9S-Bá ze dne 31.10.2017 (nabytí právní moci 5.12.2017); podmínky rozhodnutí o změně umístění stavby Chodník Panuškova vydaného MěÚ Světlá nad Sázavou, odborem stavebního úřadu a územního plánování, č.j. MSNS/782/2017/OSÚ – 4 ze dne 10.7.2017; podmínky územního souhlasu ke stavbě Chodník Panuškova ulice, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 403 Přeložka sdělovacího vedení Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/15260/2017/OSÚ-4 ze dne 15.9.2017,
e)    splnit podmínky poskytovatele příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
f)    vzájemně koordinovat stavební práce se zhotoviteli stavebních objektů SO 402 Přeložka vedení NN – není součástí stavby, realizovat bude samostatně společnost ČEZ Distribuce, a.s.; SO 403 Přeložka sdělovacího vedení – není součástí stavby, realizovat bude samostatně spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
3.4th Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP. 
3.5th Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění 
4.1st Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště 
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli, návrh geometrického plánu: do 4,5 měsíců od předání staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 12. 11. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 12.11. 2018.
c) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 30.11.2018
4.2nd  Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP. 
4.3rd Místo plnění:	 Chodník Panuškova – ul. Panuškova, ul. V Polích, intravilán města Světlá nad Sázavou

4.4th Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
4.5th Dřívější plnění je možné.

Článek 5
Cena díla
5.1st Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

	Cena v bez DPH  
	„[Doplní účastník]” Kč

	DPH (21%)
	„[Doplní účastník]” Kč 

	Cena celkem s DPH
	„[Doplní účastník]” Kč


Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. 
5.2nd Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady, požadavky poskytovatele dotace (či finančního příspěvku) a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy. 
5.3rd Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP. 
5.4th Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
5.5th Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
5.6th Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
5.7th Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.


Článek 6
Staveniště
6.1st Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. 
6.2nd Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.


Článek 7
Provádění díla
7.1st Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, DÚR, Nabídkou Zhotovitele a OP. 
7.2nd Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
7.3rd Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8
Kvalita díla
8.1st Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
8.2nd Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.


Článek 9
Předání a převzetí díla
9.1st Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu. 
9.2nd Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP. 




Článek 10
Poddodavatelé
10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 11
Platební a fakturační podmínky
11.1st Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
11.2nd Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že podal žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na realizaci stavby Chodník Panuškova, SO 122.1. V případě získání příspěvku je tedy Zhotovitel povinen respektovat právo SFDI na stanovení podmínek financování stavby, na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI 
11.3rd Město Světlá nad Sázavou prohlašuje, že v případě realizace projektu Chodník Panuškova se pro objekty SO 002, SO 121.2, SO 122, SO 401, SO 921 prohlašuje dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) za osobu povinnou k dani a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona o DPH. Na základě Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2018 vydaných SFDI, čl. 4 Podmínky financování, bodu g)  nemůže být město Světlá nad Sázavou v případě získání dotace osobou povinnou k dani pro SO 122.1.  V případě získání příspěvku z rozpočtu SFDI se tedy na financování SO 122.1 nebude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti. V případě nezískání finančního příspěvku z rozpočtu SFDI na financování SO 122.1 bude na tento objekt vztažen režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona o DPH.
11.4th Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“ 
11.5th Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem. 
11.6th Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
11.7th Stavba bude pro SO 002, SO 121.2, SO 122, SO 401, SO 921 fakturována průběžně měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby a stavebních objektů, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
11.8th Stavba bude pro SO 122.1 fakturována samostatně fakturou s uvedením názvu celé stavby a stavebního objektu, fakturace bude zahájena po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ze SFDI (nejdříve ke dni zdanitelného plnění 30. září 2018), následně bude probíhat fakturace měsíčně na základě soupisu provedených prací vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni účtovaného měsíce, viz odst. 11.7. a 11.8. Faktury budou dle pokynů Objednatele vystaveny samostatně na vlastní podíl Objednatele a samostatně na výši odpovídající příspěvku ze SFDI. Fakturace pro objekt SO 122.1 bude probíhat  průběžně na základě daňových dokladů do výše 100 % z ceny díla.
V případě, že Objednatel neobdrží dotaci ze SFDI (vyhodnocení žádostí předpoklad červenec 2018), bude fakturace objektu SO 122.1. zahájena po datu vyhodnocení žádostí (předpokládané datum zdanitelného plnění nejdříve 31.7.2018), následně bude probíhat fakturace měsíčně na základě soupisu provedených prací vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni účtovaného měsíce,  viz odst. 11.7. a 11.8.
11.9th Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
11.10th Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
11.11st Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti. 
11.12nd Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
12.1st Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
12.2nd Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.  
12.3rd Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13
Smluvní pokuty
13.1st Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
13.2nd Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.


Článek 14
Pojištění Zhotovitele
14.1st Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 30.000.000,- Kč a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
14.2nd Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců. 
14.3rd Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15
Další ujednání
15.1st Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
15.2nd Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány. 
15.3rd Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
15.4th Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
15.5th Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.


Článek 16
Účinnost Smlouvy
16.1st Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Článek 17
Závěrečná ujednání
17.1st Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
17.2nd Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP. 
17.3rd Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
17.4th Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
17.5th V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
17.6th Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.   
17.7th Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
17.8th Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
17.9th Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Zhotovitel:                                                                   Objednatel:       
 
V ............................ dne: ............................         	  Ve Světlé nad Sázavou dne: ..........................     
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	Titul, jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za zhotovitele
	Mgr. Jan Tourek
                            starosta města
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