

SMLOUVA O DÍLO

„III/1336 Milíčov, SO 020 Rušení propustků, přípojky vpustí - KSÚSV“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
Ing. Eduard Fiala, vedoucí oddělení technicko-správního Jihlava
Technický dozor stavebníka:
Ing. Jaroslav Bém, Za Tratí 1636, 676 08 Moravské Budějovice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 000 90 450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen **objednatel**)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 10 -07- 2018	Počet listů: /
Č.j.: 009387/2018	příloh: 9x10

a

Zhotovitel: IPOS PS s.r.o.
se sídlem: Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Janem Hrdličkou, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60 774
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Jan Hrdlička, jednatel
technických: Radek Číhal, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 225238562/0300
IČO: 28317122
DIČ: CZ28317122
Telefon: +420 567 221 356
Fax: +420 567 221 356
E-mail: info@iposps.cz
(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka.

Článek 3

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve zrušení a zaplavení 3 stávajících nefunkčních propustků v průtahu obce Milíčov a vybudování 6 nových uličních vpustí dešťové kanalizace a jejich napojení do nového kanalizačního řádu dešťové kanalizace DN 40 na silnici III/1336 ve staničení 3,980 – 4,130, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele:
- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů.
 - b) zhotovit práce podle technologického předpisu.
- 3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
- 3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
- a) Zahájení plnění: od účinnosti této smlouvy
 - b) Dokončení plnění: do 31. 10. 2018
- 4.2. Pokud zhotovitel nezačne realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 4.3. Místo plnění: Silnice III/1336, intravilán obce Milíčov

- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
 - b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště
- 4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 319 742,69 Kč

DPH (21%) 67 145,96 Kč

Cena celkem s DPH 386 888,65 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

- 5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu, viz čl. 3 bod 3.2 písmeno a) této smlouvy.
- 5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1. tohoto článku).
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce

technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou Zhotovitele.
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
- 7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
- 7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se

- v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
- 7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
- 7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.
- 7.14. Bezpečnost práce na staveništi:
- a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
 - b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
 - c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
 - d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.

7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem.

Článek 9

Předání díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

Článek 10

Subdodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny subdodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.
- 10.3. Subdodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1.** Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 11.3.** Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 11.4.** Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH).
- 11.5.** Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje.
- 11.6.** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1.** Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.2.** Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
- 12.3.** Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
- 12.4.** Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).

- 12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
- 12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši **0,2 %** z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **1000,00 Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
- 13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně **400 000,00 Kč** a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2.** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3.** Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- 16.1.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém profilu objednatele v souladu se **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
- 16.3.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 16.4.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného

souhlasu objednatele.


- 16.5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 16.7. Smlouva je vyhotovena v (ve) čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.8. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele
- 16.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 16.10. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v informačním systému veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Současně se smluvní strany dohodly, že tuto zákonnou povinnost splní objednatel. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého jejího textu.
- 16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě , dne: 9.7.2018

Zhotovitel:

IPOS PS s.r.o.
Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Tel./fax: 567 221 356
IČ: 28317122 DIČ: CZ28317122


Jan Hrdlička - jednatel



V Jihlavě, dne: 12. 07. 2018

Objednatel:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



2. místní správa a údržba
sídliště Vysoký
úspěšková organizace
Hrušková 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obec Miličov, dešťová kanalizace r. 2017	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vasočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	IČ/DIČ:	00090450/CZ00090450
Druh stavby:	SO 020 - RUŠENÍ PROPUSTKŮ, PŘÍPOJKY VPUSTÍ, KSUSV	Projektant:	Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05	IČ/DIČ:	62796836/
Lokalita:	Miličov	Zhotovitel:	IPOS PS s.r.o., Hruškové Dvory 6, Jihlava 586 01	IČ/DIČ:	28317122/ CZ28317122
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	80
JKSO:	8272993	Zpracoval:	Ing. Klička Vladimír	Datum:	14.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	115 927,36	Práce přesčas	Zařízení staveníště	
	Montáž	111 720,08	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Územní vlivy	
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	
	Montáž	324,00		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		85 169,23			
Přesun hmot a su		6 602,02			
ZRN celkem		319 742,69	DN celkem	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%		0,00	Celkem bez DPH	319 742,69
Základ 15%				
Základ 21%	319 742,69	DPH 15%	67 145,96	Celkem včetně DP
		DPH 21%		386 888,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		IPOS PS s.r.o. Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava Tel./fax: 567 221 356 IČ: 28317122 DIČ: CZ28317122
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Stavba běžných nároků, Koordinace a souběh se samostatnou stavbou vodovodu Miličov.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 Dokumentace pro provádění stavby
 CÚ II / 2016
 2017_10_20

Zhotovitel :
 Stupeň PD :
 CÚ :
 verze :

č.	STAVEBNÍ OBJEKT SO (DSO)	NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU NÁZEV DÍLČÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU	CENA DSO (DPS) BEZ DPH	CENA SO (PS) bez DPH	DPH 21%	CENA CELKEM
STAVEBNÍ OBJEKTY (DÍLČÍ STAVEBNÍ OBJEKTY)						
2.	SO 020	RUŠENÍ PROPUSTKŮ, PŘÍPOJKY VPUSTÍ, KSUSV		319 742,69	67 145,96	386 888,65
STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM						
				319 742,69	67 145,96	386 888,65

Stavební rozpočet

<

[illegible]

50	28611260.A	Trubka kanalizační KGEI SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	8,24	147,50	0,00	1 215,40	1 215,40	0,00	0,03	RTS II / 2016
	Poznámka:	8 ks, ztrátové 3%									
51	28611265.A	Trubka kanalizační KGEI SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	5,15	903,00	0,00	4 650,45	4 650,45	0,03	0,13	RTS II / 2016
52	28611264.A	Trubka kanalizační KGEI SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	1,03	638,00	0,00	657,14	657,14	0,02	0,02	RTS II / 2016
	Poznámka:	1 ks, ztrátové 3%									
53	28611263.A	Trubka kanalizační KGEI SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	1,03	220,00	0,00	226,60	226,60	0,01	0,01	RTS II / 2016
	Poznámka:	3 ks, ztrátové 3%									
54	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	6,18	68,00	0,00	420,24	420,24	0,00	0,01	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 3%									
55	28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	6,18	68,00	0,00	420,24	420,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 3%									
56	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	12,36	51,50	0,00	636,54	636,54	0,00	0,01	RTS II / 2016
	Poznámka:	12 ks, ztrátové 3%									
57	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	12,36	50,50	0,00	624,18	624,18	0,00	0,01	RTS II / 2016
	Poznámka:	12 ks, ztrátové 3%									
58	28651666.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC	kus	2,06	119,00	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	2 ks, ztrátové 3%									
59	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC	kus	2,06	113,50	0,00	233,81	233,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	2 ks, ztrátové 3%									
60	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,03	86,00	0,00	88,58	88,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	1 ks, ztrátové 3%									
61	28651793	Záslepka kanalizační KGK D 200 L 50 mm PVC	kus	1,01	60,50	0,00	61,11	61,11	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	1 ks, ztrátové 3%									
62	28651792	Záslepka kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC	kus	1,03	41,80	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	1 ks, ztrátové 3%									
63	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,03	124,50	0,00	128,24	128,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	1 ks, ztrátové 3%									
64	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	6,18	60,50	0,00	373,89	373,89	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 3%									
65	28697301.A	Mazivo MGN koelik 2000 g	kus	1,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
66	286971678	Dno šachtové vyklepné PP/PE, 425/200 přímé pro KG	kus	1,00	2 555,00	0,00	2 555,00	2 555,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
67	286971402	Roura šachtové konvergovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,00	1 392,50	0,00	1 392,50	1 392,50	0,01	0,01	RTS II / 2016
68	286971471	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm	kus	2,00	592,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
69	55243064.A	Poklop litina 425/400 t kruhový do teleskopu	kus	1,00	2 785,00	0,00	2 785,00	2 785,00	0,06	0,06	RTS II / 2016
70	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19563-13 500/500	kus	6,06	2 145,00	0,00	12 998,70	12 998,70	0,06	0,35	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 1%									
71	592238672	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	6,06	110,00	0,00	666,60	666,60	0,06	0,39	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 1%									
72	59223864	TBV-Q 390/160/10a vyrovnávací prstenec	kus	6,06	159,50	0,00	966,57	966,57	0,03	0,16	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 1%									
73	55343912	Koš kalový pro mříž 300x500 pozink v. 575 mm	kus	6,06	500,50	0,00	3 033,03	3 033,03	0,01	0,04	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 1%									
74	59223858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	6,06	280,50	0,00	1 699,83	1 699,83	0,11	0,67	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 1%									
75	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	6,06	194,50	0,00	1 178,67	1 178,67	0,06	0,35	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 1%									
76	5922386320	TBV-Q 450/350/3a skruž sítědlová s otvorem DN 150	kus	6,06	282,50	0,00	1 711,95	1 711,95	0,07	0,44	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 1%									
77	592238718	TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC skruž vpusti DN 450	kus	6,06	1 353,00	0,00	8 199,18	8 199,18	0,30	1,81	RTS II / 2016
78	592238720	TBV-Q 45/24 KN spodní dílec dešťové vpusti DN 450	kus	6,06	218,00	0,00	1 321,08	1 321,08	0,07	0,41	RTS II / 2016
79	28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	6,18	68,00	0,00	420,24	420,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 3%									
80	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	6,18	68,00	0,00	420,24	420,24	0,00	0,01	RTS II / 2016
	Poznámka:	6 ks, ztrátové 3%									
Celkem:										319 742,69	

Poznámka:
Stavba běžných nároků, Koordinace a souběh se samostatnou stavbou vodovodu Miličev.