Příloha B2

S M L O U V A   O   D Í L O

Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: 		Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: 		Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických:		„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”
Technický dozor:	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”
Koordinátor BOZP:	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:		18330681/0100  
IČO:			00090450
DIČ:			CZ00090450
Telefon:		567 117 158
Fax:			567 117 198
E-mail:			ksusv@ksusv.cz               
Zřizovatel:		Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:		..........................................................…………
se sídlem:		..........................................................…………
zastoupený:		..........................................................…………	
zapsán v obchodním rejstříku   ............................................................
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 	
smluvních:		..........................................................…………
technických: 		..........................................................…………
Bankovní spojení:	..........................................................…………
Č. účtu	:		..........................................................…………
IČO:			..........................................................…………
DIČ:			..........................................................…………
Telefon:	 	..........................................................…………
Fax:	 		..........................................................…………
E-mail:		..........................................................…………
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) se řídí OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
2.1st Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava“ ze dne „[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]” (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako „Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava, Kosovská 16“, zpracované v měsíci červen 2017, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla
3.1st Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava“, tj. realizaci stavby spočívající v přístavbě a nadstavbě stávající administrativní budovy a úpravě parkoviště v souladu s Nabídkou Zhotovitele, projektovou dokumentací „Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava, Kosovská 16“, kterou vypracoval	Ateliér Alfa spol. s r.o., sídlo Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava, IČO: 18197621, zodpovědný projektant: Ing. Slavomír Langmajer, číslo projektanta: ČKAIT – 1000736 a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této Smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
3.2nd Objednatel uzavírá tuto Smlouvu na zhotovení díla dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této Smlouvy.
3.3rd Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a)     pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
b)    zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné, 
c)    splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
3.4th Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.
3.5th Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění 
4.1st Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 69 týdnů od předání a převzetí staveniště.
4.2nd Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
4.3rd Místo plnění		
Místem plnění je území města Jihlava, pozemky parcelní čísla 1121/1, 1121/165, 1121/26, 1121/138 a 1121/167, v katastrálním území Jihlava, obec Jihlava.
4.4th Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
4.5th Dřívější plnění je možné.

Článek 5
Cena díla
5.1st Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

	Cena v bez DPH  
	„[Doplní účastník]” Kč

	DPH (21%)
	„[Doplní účastník]” Kč 

	Cena celkem s DPH
	„[Doplní účastník]” Kč


Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. 
5.2nd Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy. 
5.3rd Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP. 
5.4th Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
5.5th Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
5.6th Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
5.7th Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6
Staveniště
6.1st Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. 
6.2nd Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7
Provádění díla
7.1st Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, Nabídkou Zhotovitele a OP. 
7.2nd Závazný postup realizace stavby:
Zejména z důvodu zajištění nepřetržitého provozu dotčených pracovišť Objednatele Zhotovitel dodrží následující postup realizace stavebních prací: 
1. zajištění provozu náhradního agregátu (přestěhování agregátu do garáže původní budovy z roku 1972),
2. demontáž garáží,  
3. stavba přístavby, ing. přípojky, 
4. po dokončení a zprovoznění přístavby zřízení zkušebního provozu Objednatelem (přestěhování zaměstnanců z přístavby z roku 2007 do nových prostor),
5. stavba nadstavby a její propojení s původní administrativní budovou z roku 1972 a přístavbou z roku 2007, místnost č. 153 - serverovnu nutno 100% ochránit před deštěm, 
6. dokončení stavebních prací přístavby z roku 2007,
7. dokončovací práce, stavba parkoviště.
7.3rd Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
7.4th Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8
Kvalita díla
8.1st Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
8.2nd Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla
9.1st Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu. 
9.2nd Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 10
Poddodavatelé
10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
10.2. V souladu s Nabídkou a zadávací dokumentací pomocí poddodavatele nesmí být plněny níže uvedené významné činnosti při plnění díla:
1. zemní práce,
1. zakládání,
1. svislé a kompletní konstrukce, 
1. vodorovné konstrukce,
1. bourání konstrukcí.
Výše uvedené významné činnosti v rámci HSV – Práce a dodávky HSV oddíly 1, 2, 3, 4 a 96 při plnění díla musí být plněny výhradně přímo Zhotovitelem.
10.3. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 11
Platební a fakturační podmínky
11.1st Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
11.2nd K prostavění v roce 2018 má Objednatel vyčleněno 10 000 000,- Kč včetně DPH (slovy deset milionů korun českých). Zbývající část finančních prostředků má zadavatel vyčleněnou na rok 2019 a případně i následující období.  
11.3rd Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad – fakturu. Platba bude probíhat až do výše 90 % (slovy: devadesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy. Zhotovitelem vytavená faktura bude zahrnovat i DPH. 
11.4th [bookmark: _Toc255560899][bookmark: _Toc255560752]Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla ve výši 10 % (slovy deset procent) z celkové ceny díla s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad a nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
11.5th Cena za provedené dílo bude uhrazena formou měsíční fakturace, přičemž první platbu bude dodavatele oprávněn fakturovat na základě skutečně provedených prací po odsouhlasení nejdříve 30 dnů od podpisu smlouvy. Tím není dotčeno ujednání v odst. 11.2. Faktura bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, viz odst. 11.6. a 11.7.
11.6th Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
11.7th Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
11.8th Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti. 
11.9th Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
12.1st Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.  
12.2nd Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13
Smluvní pokuty
13.1st V případě, že činností Zhotovitele dojde k vyřazení provozu serverovny Objednatele, tedy výpadku funkcionality hardwaru a softwaru, mající za následek neplánovanou odstávku ICT technologií Objednatele v délce minimálně 15 minut, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ.
13.2nd Při prodlení Zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 15.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků Zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 15.3., je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto Smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.
13.3rd Další smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele
14.1st Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, na škodu ve výši nejméně 20.000.000,- Kč. 
14.2nd Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění v souvislosti s výkonem jeho činnosti, na škodu ve výši nejméně 20.000.000,- Kč.
14.3rd Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců. 
14.4th Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15
Zajištění závazků zhotovitele
15.1st Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 200 000,- Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy nebo OP.
15.2nd Bankovní záruku podle odst. 15.1. předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této Smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.
15.3rd Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků Zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruční lhůty dle odst. 16.9. OP. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy nebo OP.
15.4th Bankovní záruku podle odst. 15.3. předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků Zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v odst. 16.9. OP po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 16
Další ujednání
16.1st Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
16.2nd Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány. 
16.3rd Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
16.4th Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
16.5th Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 17
Závěrečná ujednání
17.1st [bookmark: _GoBack]Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
17.2nd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
17.3rd Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP. 
17.4th Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
17.5th Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
17.6th V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
17.7th Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
17.8th Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
17.9th Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
17.10th Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:                                                                   Objednatel:       
 V ............................ dne: ............................         	  V Jihlavě dne: ............................     
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