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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 
 

1. Údaje o stavbě 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy spojené s opravou podlah, stropní konstrukce a 
kompletní elektroinstalace v budově A Základní školy Komenského 1326 v Pelhřimově. 
.  
a) Název stavby 

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace. 
 

b) Místo stavby 
Česká republika, kraj Vysočina, okres Pelhřimov, město Pelhřimov, ulice Komenského, 
č.p.1326, k.ú. Pelhřimov 

 
c) Charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, 

nebo o odstraňování stavby) 
Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy. 
 

d) Účel užívání stavby 
Stávající objekt je využíván jako školské zařízení s nezbytným provozním a technickým 
zázemím.  
 

e) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
Předpokládaný datum zahájení stavby: 04/2024 
Předpokládaný datum dokončení stavby: 10/2024 
 
Přesný termín zahájení a dokončení stavby bude upřesněn investorem, dle výše 
uvolněných finančních prostředků a nabídkové ceny vybraného zhotovitele stavby. 
 

f) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby  
Vlivy na okolní stavby budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem 
technického vybavení stavby, způsobem organizace výstavby a časovým rozložením a 
využíváním pracovní doby. Ve fázi provádění prací dojde k vytváření hluku a zvýší se 
prašnost. Stavba bude zásobována lehkými nákladními automobily v dobrém technickém 
stavu, bude použita moderní stavební technika.  

 
2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a 

soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 
 
2.1.  Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula: 

 
a) z požadavku zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy dle § 15: 
 
➢ kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
 

➢ celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 
b)  z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození 

zdraví uvedenými v příloze č.5 NV 591/2006 Sb. 
 

➢ Práce spojené s montáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do 
staveb. 
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➢ Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení a zařízení 
technického vybavení. 

 
2.2. Soupis dokumentů 

 
➢ Projektová dokumentace zpracovaná firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 

Palackého 48, 393 01 Pelhřimov 
 

➢ Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci – řeší požadavky na pracoviště, požadavky na výrobní a pracovní prostředky, 
odborná způsobilost, úkoly zadavatele, zhotovitele, koordinátora a zákona 88/2016, 
kterým se mění zákon 309/2006. 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a NV 136/2016 Sb., kterým se mění NV 591/2006 
Sb. 

 
➢ Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti zaměstnavatelů 

 

• Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
desinfekčních prostředků  
 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 

 
3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
a) Jméno, identifikační číslo osoby, sídlo/adresa místa bydliště 

Projekt Centrum Nova s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026 
 

b) Jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a technický činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 

                   Ing. Jaroslav Rybář  – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0100463 
 

4. Údaje o zadavateli stavby   
Název:       Kraj Vysočina 

Sídlo:       Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 
IČ:       708 90 749 
Kontaktní osoba:     Ing. Josef Kadlec 
mobil:       +420 602 337 641 
e-mail:       Kadlec.J@kr-vysocina.cz 
 
 

mailto:Kadlec.J@kr-vysocina.cz
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5. Údaje o koordinátorovi BOZP pro přípravu 
Jméno:       Irena Rybářová 
Sídlo:       Mysletín 39, 396 01 Humpolec 
IČ:       871 53 033 
Č. osvědčení odborné způsobilosti:   KARO/358/KOO/2023 
Kontaktní osoba:     Irena Rybářová 
TEL       00420 724 875 888 
EMAIL       rybarova@projektcentrum.cz 

 
 

6. Údaje o koordinátorovi BOZP pro realizaci 
Jméno:        
Sídlo:       
IČ:        
Č. osvědčení odborné způsobilosti:    
Kontaktní osoba:      
TEL        
EMAIL        

    
 

7. Údaje o hlavním zhotoviteli 
Jméno:    
                         
Sídlo:        
        
IČ:        
Kontaktní osoba:      
TEL        
EMAIL        

 
 

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY (situační výkres širších vztahů) 
viz. příloha č. 2 

 
C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

 
1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených 

v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů týkajících se 
stavby,  na základě  kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 
stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

 
− Stavba bude na ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav dle § 104 odst. 2, 

písmena k. 

 
2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 
průběh prací při realizaci dané stavby: 
 
a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 
 

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím napojením na komunikaci v 
ulici Komenského. Objekty zařízení staveniště budou umístěny na nezastavěných částech 
pozemku p.č. 972/3. (pozemek ve vlastnictví kraje Vysočina). Zařízení staveniště bude 
souvisle oploceno (min. výška oplocení 1,8 m) a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
osob. 

 
 

mailto:rybarova@projektcentrum.cz
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Na viditelném místě u vstupu do zařízení staveniště budou umístěny následující informace: 
 

-  „Oznámení o zahájení stavebních prací na OIP“ 
- „Staveniště – nepovolaným vstup zakázán“ 

 
Uvnitř objektu budou jednotlivé realizované úseky zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných osob např. zástěnou, uzamčením, vhodnou zábranou a označeny 
výstražnou cedulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 
V místě stavby bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž 
obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby 
v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci. 

 
Volné skladovací plochy budou sloužit k uskladnění dodávaných materiálů. Povrch skládky 
bude urovnán a zpevněn. Materiály budou uloženy tak, aby po celou dobu skladování byla 
zajištěna jejich stabilita, bezpečné odebírání a doplňování materiálů. K volně skladované 
ploše bude umožněn bezpečný příjezd nákladních vozidel – volné skladové plochy budou 
oploceny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 
 
Sklady pomocného materiálu a nářadí budou řešeny uzamykatelným kontejnerem, umístěném 
ve vyhrazeném prostoru. 

 
b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Práce budou prováděny za denního světla. V případě potřeby se využije dočasné staveništní 
osvětlení. 
 

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
 
Jiná ochranná pásma kromě ochranných pásem inženýrských sítí se zde nenachází. Stavební 
úpravy budou prováděny pouze uvnitř objektu. Venkovní areálové rozvody elektroinstalace 
pro objekt zůstávají beze změny. Jedná se o úpravy vnitřní elektroinstalace. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení tras stávajících kabelů 
elektroinstalace včetně označení tras na stěnách. 
Před zahájením bouracích prací zajistí zhotovitel odpojení vnitřních rozvodů a instalací 
zabudovaných v místě provádění prací. 

 
d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Pro požárně nebezpečné práce zajistí zhotovitel potřebné technické prostředky PO (hasicí 
přístroje, zástěny), školení, řídící pracovníci budou mít k dispozici bezpečnostní předpisy, 
jakož i podklady (návod k obsluze, technologické a pracovní postupy), podle nichž jsou řešeny 
a upřesňovány bezpečné postupy práce. 
Musí být zajištěny volné přístupy k prostředkům požární ochrany, k elektrickým rozvaděčům, 
uzávěrům energií atd. 
V prostorách a na pracovištích s nebezpečím požáru dodržovat zákaz kouření a zacházení 
s otevřeným ohněm, dbát zákazu kouření a zákazu manipulace s otevřeným ohněm 
v prostorách a místech, kde jsou tyto zákazy stanoveny a označeny. 

 
e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 

médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 
noční osvětlení 
Napojení na komunikaci je v ulici Komenského. 
Prozatímní rozvody elektrické energie budou napojeny na stávající rozvody. Po zřízení 
samostatného staveništního rozvaděče, bude tento snadno přístupný, označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. V době, kdy se na staveništi nebude pracovat, bude rozvaděč 
vypnutý. Prodlužovací kabely budou vyvěšeny a označeny. Po instalaci staveništního 
rozvaděče předloží zhotovitel revizní zprávu. Všechna dočasná elektrická zařízení na 
staveništi budou splňovat normové požadavky. 
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f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 

sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
 
Místo stavby nespadá do oblasti se zvýšenou seizmicitou ani do oblasti s výskytem sesuvů 
zeminy. Intenzita dopravy nedosahuje úrovně způsobující negativní účinky na řešenou stavbu. 

 
g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 

širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
 
Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím napojením na komunikaci v 
ulici Komenského. Objekty zařízení staveniště budou umístěny na nezastavěných částech 
pozemku p.č. 972/3. (pozemek ve vlastnictví kraje Vysočina). Zařízení staveniště bude 
souvisle oploceno (min. výška oplocení 1,8 m) a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
osob. 
 
Zajištění potřebných médií a energií pro výstavbu bude zajištěno ze stávajících rozvodů 
vnitřních instalací ve stávající budově. Odběrná místa potřebných médií určí správce objektu. 
Voda bude odebírána z vnitřního vodovodu v prostoru. Elektřina bude odebírána ze stávající 
rozvodné skříně přes provizorní staveništní rozvodnou skříň. Přesné místo určí vlastník a 
investor při předání staveniště, resp. správce objektu. Dočasné staveništní přípojky budou 
provedeny výhradně osobou s patřičnou způsobilostí. Za správnost jejich provedení 
zodpovídá osoba, která tyto rozvody provádí. 
 
Navážení hmot a materiálů bude prováděno průběžně dle aktuálních potřeb stavby bez 
výskytu dlouhodobě skladovaných stavebních prvků a hmot. 
 
Při realizaci stavby je nutno dbát vzhledem k umístění zvýšené opatrnosti (práce budou 
probíhat v blízkosti dalších školních zařízení, v místě je zvýšený pohybem ostatních 
fyzických osob – žáci, personál,….). 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi a v jeho 
bezprostřední blízkosti. 

 
h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 

osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí 
do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 
vody 
 
V rámci oprav je navržena nová skladba podlahy F1. Pro vytvoření skladby je nutné vytěžení 
původní pláně do potřebné úrovně. Práce budou prováděny ručně za pomoci běžného ručního 
nářadí. Pro ruční manipulaci budou vybudovány bezpečné přístupové komunikace.  

 
i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 
se zrakovým postižením 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Práce budou probíhat uvnitř objektu, realizovaný 
úsek bude přístupný pouze pracovníkům zhotovitelů. 

 
j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 
přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
 
V rámci oprav je navržena nová skladba podlahy F1. Součástí skladby je železobetonová 
deska tl. 100 mm. 
Betonová směs bude dopravována do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhu čerpadla. 
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Pro přístup a ruční přepravu betonové směsi budou vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace. 
 

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 
ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 
dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Dozdívky, zazdívky ve stávajících stěnách v rámci osazení nových dveřních zárubní budou 
provedeny z plných pálených cihel kladených na vápenocementovou maltu. 

 
Pracoviště, která se budou nacházet ve výšce, musí být pevná a stabilní. Konstrukce každého 
lešení bude provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Šířka podlahy pracovního lešení 
je nejméně 60 cm. Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím upevněným 
na vnitřní straně sloupků. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m 
může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové. Při podlaze 
se osazuje z vnější strany zarážka na ochranu osob pod lešením. Výška zábradlí je nejméně 
1,1 m, zarážka 15 cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení se zajišťuje pomocí výstupových 
žebříků.  
 
Při provádění úprav povrchů nátěrem nebo nástřikem musí pracovníci dodržovat stanovené 
technologické postupy. Při používání žebříků se řídí požadavky NV 362/2005 Sb. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.  
 
Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných 
řetězových pil se na žebříku nesmějí vykonávat. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m , přičemž tento 
přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 
Při práci na žebříku, kdy strojí zaměstnanec chodidly ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn 
proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly, apod.). 

 
l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 

operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních 
konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých 
s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 
 
Práce ve výškách s pracovní výškou nad 1,5 m budou prováděny z pomocných konstrukcí 
lešení, které budou před zahájením prací opatřeny všemi bezpečnostními prvky – výstupy, 
okopy, zábradlí (od 2 m dvoutyčové), stabilizace. Ohrožený prostor bude pod místem montáže 
vyznačen červenobílou výstražnou páskou nebo bude zajištěn střežením. 

 
Montáž zařízení silnoproudé elektrotechniky 

 
▪ Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 

zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím. Zabránění neodborných 
zásahů do el. instalace. 
 

▪ Před zahájením prací a v průběhu rekonstrukce budou vnitřní rozvody a instalace 
zabudované v rekonstruované stavbě odpojeny a zajištěny proti použití. Pokud 
nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel 
opatření k zajištění bezpečného provozu během provádění   prací. 
 

▪ U elektrické instalace a veškerého elektrického zařízení musí být prováděna revize 
v pravidelných intervalech. 
 

▪ Elektrické přívodní kabely musí být zajištěny proti mechanickému a chemickému 
poškození, působení ohně a vlhkosti. 
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▪ Pracovníci obsluhující elektrická zařízení musí být prokazatelně seznámeni nebo poučeni 

o nebezpečí. 
 

▪ Hlavní elektrický vypínač musí být trvale přístupný a označený, pracovníci musí být 
seznámeni s jeho umístěním. 

 
▪ Fyzické osoby, které provádějí montáž, používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 

přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 

▪ Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
pomocné konstrukce.  

 
▪ Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 

ručního nářadí. 
 
▪ Žebřík během montáže musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou 

dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém pohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  

 
▪ Během montáže musí být žebřík zajištěn proti podklouznutí. 

 
m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 

zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť 
s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, 
jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 

 
Bourací práce budou obsahovat: 
Stávající rozvod elektroinstalace bude odborně demontován, včetně světelných zdrojů, a 
ekologicky zlikvidován. Nově budou provedeny nové kabelové rozvody měděnými kabely, 
kabely budou vedeny v drátěných žlabech  nad podhledy.  
 
V rámci navrhovaných stavebních úprav jsou řešeny tyto bourací práce: 

• demontáž stávajících lignátových podhledů  
• vybouráni stávající nášlapné vrstvy, betonové mazaniny a asfaltových pásů 
• oškrabání štukové vrstvy a malby omítek a stropů v rozsahu 100% 
• otlučení poškozené a nesoudržné omítky ze stávajících stěn v předpokládaném 

rozsahu 20% 
• vybourání keramických obkladů a umyvadel ve vyznačeném rozsahu 
• demontáž vyznačených dveřních křídel a obložkové zárubně 
• vybourání vyznačených ocelových zárubní včetně dveřních křídel 

 
Před zahájením bouracích prací budou vnitřní rozvody a instalace zabudované 
v bourané části odpojeny a zajištěny proti použití. 
Ohrožené prostory pod místem práce ve výšce budou bezpečně zajištěny – vyznačeny 
(vhodná zábrana, výstražné cedulky). 
Pro práce ve výškách nad 1,5 m použije zhotovitel bezpečné pracovní konstrukce a 
pojízdné lešení, které bude vybaveno všemi bezpečnostními prvky – zábradlí, výstupy, 
okopy, stabilizace,.. 
 
Při provádění bouracích prací stávajícího podhledu se bude na stavbě vyskytovat azbest, 
který je obsažen v podhledových lignátových panelech. Likvidaci tohoto materiálu mohou 
provádět pouze důkladně proškolení pracovníci za použití nezbytného vybavení pro práci 
s takto kontaminovanými materiály. Azbestocementové konstrukce musí být likvidovány 
dle platných zákonů, doklad o správné likvidaci doloží stavebník stavebnímu úřadu a 
příslušnému odboru životního prostředí (MěÚ Pelhřimov - OŽP). 
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 Při likvidaci azbestu je nutné dodržení těchto povinností: 
 

• likvidaci musí provádět pouze odborně proškolení pracovníci s aktuální zdravotní 
způsobilostí, kteří budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky pro 
tuto činnost 

• je nutné vybudovat ochranné pásmo zamezující kontaminaci okolního prostředí, 
včetně okolních staveb 

▪ provést stabilizaci materiálu, která se bude následně odstraňovat ve speciálním 
režimu, který je nutný pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu 

▪ provést sanaci prostoru 
▪ provést nezbytné zpracování dokladů pro nakládání s tímto odpadem včetně 

ohlašovací povinnosti 
 

 
n) Řešení montáže strop, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 
zajištění pod prací ve výšce 
 
V rámci realizace nového podhledu bude provedena nová nosná konstrukce, která bude 
tvořena ocelovými válcovanými profily doplněnými o dřevěné nosné hranoly. Nové ocelové 
prvky budou osazeny do stávajícího obvodového zdiva do předem vysekaných kapes na 
maltové lože. 
Na stávající vnitřní nosné zdi bude doplněn železobetonový věnec výšky 150 mm. Věnec 
bude zhotoven z betonu a vyztužen ocelovými pruty. 
Pro práce ve výškách s pracovní výškou nad 1,5 m bude k dispozici konstrukce lešení 
doplněné o bezpečnostní prvky (zábradlí, okopy, bezpečné výstupy, stabilizace). 

 
o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 

sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 
zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení 
proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné, přednostně užit prostředků 
kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 
 
Stávající zastřešení objektu není dotčeno a nové zastřešení není navrhováno – neřešeno. 

 
p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 

skladování na pracovišti z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se 
k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 
 
Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím napojením na komunikaci v 
ulici Komenského. Doprava materiálu bude zajišťována nákladními automobily. Vykládka 
bude pomocí mobilních jeřábů. 
Pracovníci se nesmí zdržovat pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu 
manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemisťování a jiných manipulačních prací. 
Ohrožený prostor případně vyznačit nebo střežit. Všichni pracovníci budou používat ochranné 
přilby při práci se zdvihacím zařízením. 
Při dopravě materiálu je nezbytné dodržovat zvýšenou bezpečnost při pohybu strojů v areálu 
školy. 
Dodržovat správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám, dobrý 
výhled z kabiny řidiče, soustředěnost řidiče, podle potřeby zajištění další poučené osoby 
navádějící řidiče při pojíždějí a couvání – hrozí přejetí osoby koly, přitlačení osoby k pevné 
konstrukci, zasažení osoby skládajícím materiálem.  
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q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 
současného provozu veřejných dopravních prostředků 
 
Průběžně koordinovat dodržování bezpečnostních předpisů s ostatními dodavateli stavebních 
prací.  
 

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 
realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, pro které jsou 
požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, neboť tunelářské a podzemní práce nebudou 
prováděny. 
 

s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, 
při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při 
montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace 
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění 
nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 
osvětlení a při provádění udržovacích prací 

 
Veškeré práce s pracovní výškou nad 1,5 m budou prováděny z konstrukce lešení, která bude 
vybavena všemi bezpečnostními prvky (zábradlí, okopy, výstupy, stabilizace). 
 
Hlavní povinnosti při užívání stavby: 

− soulad ve využívání všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby     

− provozní řád objektu, který upravuje podmínky a způsob užívání, s uvedením tísňových 
volání - hasiči, policie, záchranná služba, důležitá telefonní čísla správců technických 
zařízení a instalací apod.              

− dodržovat provozní řád zdroje vytápění s požadavky na termíny revizí a údržbu všech 
zařízení                 

− pravidelné revize a údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodu        

− pravidelné revize ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů, požárních uzávěrů 

− pravidelnou kontrolu a údržbu všech vzduchotechnických zařízení a rozvodů                    

− pravidelnou kontrolu a údržbu popř. obnovu všech stavebních konstrukcí, prvků a     
zařízení, zejména se zaměřením na kontrolu technického stavu bezpečnostních prvků 
stavby (bezpečnostní značky a tabulky v objektech – tj. směry úniků na únikových 
cestách, hlavní uzávěry všech energií a vody, požární hydranty, údaje o ručních hasicích 
přístrojích, tabulky s popisy místností technického vybavení) 

 
t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 

prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto 
prací a činností 

 
Po dobu provádění stavebních prací bude v objektu zvýšena hlučnost a prašnost. Těmto 
nepříznivým vlivům bude zabráněno rozdělením stavebních prací po jednotlivých místnostech 
a důkladně prachotěsným uzavřením řešených prostor (zákrytové fólie na oknech, dveřích a 
ostatních otvorech). 

 
Stavební práce budou pravděpodobně provedeny během letních prázdnin. 
V případě posunutí termínu jsou v Plánu BOZP uvedeny i bezpečnostní opatření za provozu 
ve škole. Koordinátor pro realizaci přizpůsobí koordinační opatření danému stavu. 

 
Před zahájením výstavby zajistí zhotovitel: 

 

• seznámení vedení školy s průběhem a dobou výstavby a omezeními plynoucími ze 
stavební činnosti (např. zvýšená hlučnost a prašnost,  zákaz vstupu do místností 
s probíhající stavební činností, do prostor zařízení staveniště,… ) 
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• upozornit na rizika, která hrozí během stavebních prací (riziko střetu se stavební 
mechanizací, riziko zasažení skládaným materiálem,…) 
 
- prokazatelnou formou informovat děti a personál  
 

• dbát na bezpečnostní opatření během práce, při přerušení prací a při opuštění 
pracoviště  (zabezpečit jednotlivé realizační úseky ,  uzamknout zařízení 
staveniště,….) 
 

V čase zpracování plánu BOZP nebyl znám podrobný HMG prováděných prací a činností. 
Harmonogram prací bude předložen před zahájením prací. 

 
u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například 

z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného 
zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 
Dosud nebyly stanoveny, resp. je nutno dodržovat podmínky písemných vyjádření výše 
uvedených dotčených orgánů státní správy. Případná nově vzniklá opatření budou ihned 
zapracována do Plánu BOZP pro realizaci stavby. 
 

v) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 
spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 
klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po 
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího 
záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 
 
Před zahájením prací předloží zhotovitel technologický postup demontáže stavebního 
materiálu s obsahem azbestu, který je obsažen v podhledových lignátových panelech. TP 
bude včetně organizačních a bezpečnostních zásad k ochraně zdraví při práci a zamezení 
kontaminace okolních prostor. 
 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem byly vždy prováděny 
v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali 
zaměstnanci, kteří v něm tuto práci nevykonávají. 
O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem je 
zaměstnavatel povinen vést evidenci, která obsahuje: 

- jméno, datum narození 
- název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení 
- charakteristiku vykonávané práce 
- účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu 
- počet odpracovaných hodin 
- záznam o mimořádných situacích a změnách údajů 

 
V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit. Vstupovat do kontrolovaného pásma je 
možné jen s osobními ochrannými pracovními prostředky určenými pro výkon práce 
v kontrolovaném pásmu (certifikovaná kombinéza, polomaska či maska opatřená filtrem 
s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavice). 
V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu přípravy 
na povolání. 

  
D.  AKTUALIZACE  PLÁNU  

 

➢ Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován formou samostatných zápisů 
s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
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➢ V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či 
doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci.  
 

➢ Aktualizace Plánu BOZP bude prováděna formou samostatných zápisů z koordinačních 
schůzek, které budou přiloženy k Plánu BOZP. 

 
 

E.  KONTROLNÍ DNY KOORDINÁTORA BOZP 
 

Kontrolní dny koordinátora o bezpečnosti práce na staveništi bude koordinátor BOZP pro realizaci 
pořádat nejméně jednou za týden. Z každé porady sepíše zápis. Při zjištění, že nejsou na 
staveništi dodržovány požadavky na BOZP bude požadovat bez odkladu okamžité zjednání 
nápravy. Se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznámí všechny zhotovitele a uvede, jakým 
způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.  
 

 

F. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 
   

 
Plán BOZP bude odsouhlasen a podepsán jednotlivými zhotoviteli před nástupem na staveniště – 
viz.příloha č. 1. 
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Příloha č. 1 
 

SSeezznnaamm  zzhhoottoovviitteellůů    
  

  

Níže podepsaní odpovědní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli 
seznámeni a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 136/2016, § 7 písm. c) 

 

 
Název firmy, druh činnosti 

Datum 
nástupu 

Jméno zástupce 
firmy/podpis/telefon 

1.   
 
 
 

  

2.   
 
 
 

  

3.   
 
 
 

  

4.   
 
 
 

  

5.   
 
 
 

  

6.   
 
 
 

  

7.   
 
 
 

  

8.   
 
 
 

  

9.   
 
 
 

  

10.   
 
 
 

  

 


