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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Na stavebních pozemcích vede stávající silnice II/387, koryto řeky Svratky a na levé straně 

komunikace je skalní svah. Touto stavbou dojde k výstavbě opěrných zdí v místech, kde se řeka 

přimyká k silničnímu tělesu a není zde dostatečně široký prostor pro silniční násyp. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní 

smlouvou nebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Platná územně plánovací 

dokumentace obce Koroužné byla schválena v srpnu 2015. 

Dotčená část komunikace je v územním plánu vedena jako plocha dopravní infrastruktury – 

silniční doprava a koridor veřejné dopravní infrastruktury. Způsob využití pozemku je v katastru 

nemovitostí uveden jako silnice. 

d) Povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území 

Nejsou. 

e) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 Doklady“. Podmínky 

závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. 

f) Geologická charakteristika 

Geologická charakteristika řešeného území je podrobně popsána v části 

„E.4 Inženýrskogeologický průzkum“. 

g) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl prováděn inženýrskogeologický průzkum – část E.4. Opěrné zdi budou založeny 

hlubině prostřednictvím mikropilot. 

h) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází v přírodním parku Svratecká hornatina. 

V okolí navržených opěrných zdí se nachází dvojice inženýrských sítí, rovnoběžné na druhé 

straně řeky cca 50 m od zdi SO 251 a za cca 60 m za koncem úpravy zdi SO 252 vede vzdušné 

vedení VN společnosti EG.D, a.s. Na levé straně silnice rovnoběžně se zdí SO 252 vede vodovod 

společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., tento vodovod vede cca 14-20 m od krajnice 

silnice. Tudíž ani jedna inženýrská síť nebude stavbou dotčena. Před započetím stavebních prací 

musí být obě sítě řádně vytyčeny a musí být dodrženo jejich ochranné pásmo. Je nutné postupovat 

v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí a ostatních správců nebo vlastníků dotčených 

organizací nebo fyzických osob. Oznámit zahájení realizace opěrných zdí dotčeným organizacím 

písemně s minimálně s týdenním předstihem (pokud ve vyjádření není stanovena jiná lhůta). 
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Ochranná pásma inženýrských sítí obecně: 

Elektrické vedení 

Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 

nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné 

vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994) 

10,0 m – u venkovního vedení 

10,0 m – u venkovní stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně 1 kV a menší než 

52 kV 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995) 

7 m – vodiče bez izolace 

2 m – vodiče s izolací 

1 m – závěsná kabelová vedení 

Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřeno od krajního vodiče) 

12 m – napětí od 35 kV do 110 kV 

15 m – napětí od 110 kV do 220 kV 

20 m – napětí od 220 kV do 400 kV 

30 m – napětí nad 400 kV 

Podzemní vedení 

1 m – napětí do 110 kV 

3 m – napětí nad 110 kV 

Plynovodní zařízení 

Plynovodní potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb §68. U staveb 

pod úrovní terénu je nutno dodržet tato ochranná pásma na obě strany vedení: 

1 m – plynovod do 4 bar v obci  

2 m – plynovod do 4 bar mimo obec 

2 m – plynovod 4-40 bar 

4 m – plynovod nad 40 bar 

V případě použití těžké techniky v ochranném pásmu, musí být STL plynovod překryt 

silničními panely. 

Telekomunikační vedení 

Telekomunikační sítě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 127/2005 Sb. §102. 

U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné pásmo 1,0 m. 

Ochranná vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. §23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu. 

1,5 m – vodovody a kanalizace do Ø 500 mm 
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2,5 m – vodovody a kanalizace nad Ø 500 mm 

U vodovodů nebo kanalizací Ø nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma silnic 

Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo souvislé 

zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve 

vzdálenosti 100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo přilehlého jízdního pásu – pro dálnice / 

silnice I. třídy a místní komunikace I. tř. / silnice II. a III. tř. a místní komunikace II. tř. 

Ochranná pásma drah 

Ochranná pásma drah jsou popsána zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, § 8. Ochranné 

pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 

vedenou: 

- u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu. 

Ostatní ochranná pásma 

V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17, §18 

zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 

V průběhu stavby budou dodržovány podmínky dané příslušným odborem ŽP. 

Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 

Kopie plného znění všech vyjádření a dokladů zde uvedených i neuvedených 
vztahujících se k této stavbě jsou přiloženy v příloze E.1. – Doklady a tímto tvoří 

nedílnou součást projektové dokumentace. Zhotovitel a všichni zúčastnění 
realizace jsou povinni se s nimi seznámit a řídit se jimi. 

i) Poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Opěrné zdi leží v záplavovém území řeky Svratky. 

Poddolovaná území se v místě stavby nenachází. 

j) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Opěrné zdi budou mít vliv na okolní stavby a pozemky. Úpravou nivelety silnice a zřízením 

opěrných zdí dojde k mírnému zvýšení terénu okolo sousedních pozemků. Odtokové poměry na 

území stavby se zlepší zřízením vpustí a žlabů. Není nutná ochrana okolí stavby. 

k) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dojde k výkopům pro založení stavby tyto výkopy budou zpevněny zajištěním skalními 

kotvami s plentou ze stříkaného betonu z důvodu nutnosti vedení osobní a linkové dopravy jedním 

pruhem. Dále pak dojde k zajištění skalního zářezu při SO 251 – Opěrná zeď A i při SO 252 – 

Opěrná zeď B pomocí skalních svorníků s uchycenou ocelovou sítí s hexagonálními 
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dvojzávitovými oky + lana, skalní svorníky budou dl. 2,0 m (příp. lokálně delší, rozteč 2x2. Kácení 

dřevin obvodu nad 80 cm bude nutné v místě výkopů zdí. Počítá se taktéž s odstraněním 

náletových křovin a stromů do obvodu 80 cm. Podrobný popis viz bod 5. 

l) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Na stavbě se vyskytují pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu. 

Na stavbě se vyskytují pozemky určené k plnění funkce lesa. 

m) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno v plné míře. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

n) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba opěrných zdí nemá vazbu na stavby jiných stavebníků. 

Stavba nevyvolává žádné další investice. 

o) Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje (podle KN) 

Stavba bude trvale umístěna na těchto pozemcích: 441/9, 320/3, 299/1, 320/1, 434/1, 322/1, 

321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 347/4, 347/2, 586/13 

p) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo (podle KN) 

441/9, 320/3, 299/1, 320/1, 434/1, 322/1, 321/1, 322/2, 321/4, 440, 434/6, 415/5, 415/1, 

347/3, 347/4, 347/2, 356/12, 348/2, 586/13 

q) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Po výstavbě objektu bude prováděno sledování přetvoření opěrných zdí. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu opěrných zdí. Svah podél komunikace je ve špatném stavu 

komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku 

řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním. 

a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. 

Opěrné zdi budou budovány na silnici II/387. V daném úseku vzhledem k šířkovým 

poměrům a dle intenzity dopravy byla navržena komunikace S 6,5/70, v současnosti je komunikace 

o š. 4,5-5,5 m. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o opěrné zdi na silnici II/387. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. Pouze přechodné dopravně inženýrské opatření – SO 181 je 

dočasná stavba. 

d) Povolení výjimek z technických požadavků 

Nejsou žádná povolení výjimek z technických požadavků na stavby, ani technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ani souhlas s odchylným řešením 

z platných předpisů a norem. 

e) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 Doklady“. Podmínky 

závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha / obestavěný prostor – měřeno šířkově 1,0 m za patu násypu či hranu 

zářezu nebo příkopu x délka úpravy – průměrná šířka 10 m x dl. (298+160) m = 4580 m2. 

Užitná plocha – volná šířka x délka úpravy – 7,0 m x dl. (298+160) m = 3206 m2. 

Silniční provoz zůstane zachován dle stávajícího rozsahu, provedením této stavby nedojde 

k výraznému ovlivnění intenzity provozu. Dle sčítání dopravy z roku 2016 je v tomto úseku 

průměrná denní intenzita všech vozidel 562 voz./den a těžkých nákladních vozidel 90 voz./den. 

Výhledová intenzita dopravy není známa. 

h) Základní technické parametry stavby 

Návrhová rychlost – 70 km/h. 

Šířkové uspořádání – volná šířka 6,5 m, šířka mezi obrubami 6,5 m 

Intenzita dopravy – viz předchozí bod g). 

Technologie a zařízení – stavba nedisponuje žádnými technologiemi a zařízeními. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2022 či 2023.   

Stavba bude z technologického hlediska prováděna za částečného vyloučení provozu, 

osobní a linková doprava bude vedena kyvadlově v jednom pruhu, nákladní doprava nad 3,5 t bude 

vedena po objízdné trase přes Štěpánov nad Svratkou, Bystřici nad Pernštejnem a Vír. Délka 

výstavby opěrných zdí je odhadována na jednu stavební sezónu. Přechodné dopravní značení na 

dobu stavby je řešeno ve stavebním objektu SO 181 – Přechodné dopravně inženýrské opatření. 

Dokončovací práce kolem zdí, zřizování patek pod opěrnými zdmi mohou být prováděny za 

obnoveného provozu po komunikaci. Po dokončení výstavby opěrných zdí budou odstraněna 

všechna dočasná dopravní značení. Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka 

opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Proto 

je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. Z nutnosti provádění technologicky 

náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme stavbu provádět v období mezi 
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měsíci březen až listopad. Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem 

dle jeho technologických možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz 

Dokončovací práce kolem zdí mohou být prováděny za obnoveného provozu po silnici. Po 

dokončení stavby budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány na cca 68.000.000 Kč bez DPH. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Jelikož jde o novostavbu opěrných zdí, bylo zkoumáno urbanistické hledisko. Plán stavby 

opěrných zdí zapadá do urbanistických plánů obce Koroužné v této lokalitě. 

b) Architektonické řešení 

Vzhledem k umístění opěrných bylo zvoleno odpovídající architektonické a výtvarné řešení 

– jednoduchý objekt v přirozených barvách použitého materiálu – betonu. Bezpečnostní prvek na 

zdech bude ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. 

2.3. Celkové stavebně technické řešení 

a) Celková koncepce 

Stávající svah komunikace je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně orodovaným 

kamenným zpevnění, komunikace je úzká a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý 

provoz. Proto budou vybudovány nové objekty opěrných zdí. 

Objekt SO 181 – Přechodné dopravně inženýrské opatření – bude používáno pouze po dobu 

stavby jako dočasné. 

Objekt SO 251 – Opěrná zeď A – bude využívána jako trvalá zeď na komunikaci II. třídy. 

Objekt SO 252 – Opěrná zeď B – bude využívána jako trvalá zeď na komunikaci II třídy. 

b) Celková bilance energií, tepla, teplé vody 

Stavba nemá nároky na energie ani teplo a teplou vodu. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá nároky na vodu. Bude docházet pouze k čištění vozovek, chodníků, 

bezpečnostního vybavení prostřednictvím čistících vozidel s cisternou. 
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d) Odpadové hospodářství 

Při provozu stavby bude vznikat tento odpadní materiál: 

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhlášky MŽP v platném znění, kterou se stanoví 

Katalog odpadů……, které mohou vznikat na komunikacích a přilehlých plochách. 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Oprávněná firma 

20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O Oprávněná firma 

e) Veřejné komunikační sítě 

Stavba neřeší výstavbu nové veřejné sítě komunikačních vedení. Stávající komunikační sítě 

nebudou stavbou dotčeny. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba splňuje podmínky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost chodců a vozidel proti pádu z opěrných zdí je zajištěna v délce zdí záchytným 

zařízením – železobetonová monolitická obruba + ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. 

2.6. Základní technický popis stavebních objektů 

Stávající stav 

V zájmových místech je silnice II/387 vedena ve skalním odřezu, komunikace je úzká, šířka 

zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a 

zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním. 

Objekt SO 181 – Přechodné dopravně inženýrské opatření  

Bude používáno pouze po dobu stavby jako dočasné. Stavba bude prováděna za provozu po 

polovinách s vyloučením nákladní dopravy nad 3,5 t na objízdnou trasu přes Štěpánov nad 

Svratkou, Bystřici nad Pernštejnem a Vír. 

Objekt SO 251 – Opěrná zeď A a SO 252 – Opěrná zeď B 

Pozemní komunikace  

Tento projekt řeší odstranění bodových závad na silnici I/11 cca v km 3,600 a 5,262 měřeno 

v polovině délky zdi. Dle staničení Vír – Štěpánov se u objektu SO 251 jedná o silnici v přímé na 

níž navazuje levotočivý oblouk R=190 m, přímá a levotočivý oblouk R=125 m. Na pravé straně 

komunikace se nachází koryto řeky Svratky se strmými břehy. U objektu SO 252 se jedná o silnici 

v pravotočivém oblouku R=300 m, navazuje levotočivý oblouk R=250 m, přímá a levotočivý 

oblouk R=100 m. 

Délka úpravy komunikace činí při SO 251 – 298 m, při SO 252 – 160 m. U objektu SO 251 

se jedná o silnici v přímé, na níž navazuje levotočivý oblouk R=190 m, přímá a levotočivý oblouk 
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R=125 m. Na pravé straně komunikace se nachází koryto řeky Svratky se strmými břehy.  

U objektu SO 252 se jedná o silnici v pravotočivém oblouku R=300 m, navazuje levotočivý oblouk 

R=250 m, přímá a levotočivý oblouk R=100 m. 

Výškově bude niveleta přibližně odpovídat stávajícímu stavu, budou pouze vyhlazeny 

lokální imperfekce. Niveleta ve směru staničení při objektu SO 251 na začátku úpravy klesá  

0,14 %, ve staničení 11,54-46,01 m klesá 0,5 %, ve staničení 46,01-67,71 m stoupá 0,5 %, ve 

staničení 67,71-98,38 m klesá 1,03 %, ve staničení 98,38-186,91 m klesá 0,5 %, ve staničení 

186,91-216,95 m stoupá 0,5 %, ve staničení 216,95-286,53 m klesá 0,53 % a na konci úpravy klesá 

0,95 %. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny údolnicovými zakružovacími oblouky  

o poloměru R=1500 m a vrcholovými zakružovacími oblouky o poloměru R=2100 m. 

Niveleta ve směru staničení při objektu SO 252 na začátku úpravy stoupá 1,68 %, ve 

staničení 30,28-80,62 m stoupá 1,0 %, ve staničení 80,62-150,05 m klesá 2,12 % a na konci úpravy 

klesá 1,69 %. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny údolnicovým zakružovacím obloukem  

o poloměru R=1500 m, 2000 m a vrcholovými zakružovacími oblouky o poloměru R=3300 m, 

2100 m a 1200 m. 

V místě zdí bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi 

obrubami činí 6,50 m. Volná šířka pak 7,0 m. Toto odpovídá komunikaci S 6,5/70. Na obou 

stranách komunikace budou nezpevněné krajnice provedeny jako zpevněné z důvodu vedení silnice 

v obrubách. Při SO 251 dojde k rozšíření komunikace v obloucích. Před opěrnou zdí šířkové 

uspořádání komunikace plynule přechází na stávající stav – cca 5-10 m za rampovitými 

ukončeními. Stávající šířka zpevnění komunikace mimo plánovanou úpravu činí při SO 251 6,8 m 

na začátku úpravy a 6,4 m na konci úpravy, při SO 252 5,9 m na začátku úpravy a 5,8 m na konci 

úpravy. Příčný sklon v přímé u obou objektů bude střechovitý 2,5 %, v obloucích pak bude 

jednostranný, při SO 251 v oblouku R=190 m 5,0 %, při oblouku R=125 m 7,0 %. Při SO 252 

v oblouku R=300 i R=250 m 4,0 % a v oblouku R=100 m 6,0 %, na konci úpravy bude plynule 

přecházet na stávající sklon vozovky. 

Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. 

Podrobně je pak výškové vedení komunikace zpracováno v příloze Podélný profil komunikace  

SO 251 a SO 252. 

Vozovka na komunikaci je navržena živičná, obrusná vrstva z ACO 11 + PMB. 

Odvodnění pozemní komunikace  

Odvodnění je řešeno prostřednictvím uličních vpustí v místě úžlabí při obrubách, vpustí 

300/500 á 50 m, dále pak na levé straně komunikace za obrubou bude proveden odvodňovací 

prefabrikovaný žlab, jež bude vyústěn vpusťmi na líc opěrných zdí. Pod krajnicí vlevo bude 

proveden trativod uloženy v obsypu ze štěrkopísku fr. 0-32, tento bude vyústěn skrze opěrné zdi. 

Na rubu zdi bude také drenážní trubka obsypaná drenážním obsypem, uložená na podkladním 

betonu tl. 200 mm, drenáž bude vyvedena skrze dřík opěrných zdí do koryta řeky.  

Opěrné zdi 

Z důvodu prudkého svahu, úzkého šířkového uspořádání silnice a deformace záchytného 

zařízení byla navržena stavba zdí. Byly navrženy železobetonové úhlové zdi, jež budou založeny 

na mikropilotách Ø 89 mm dl. 7 m s kořen dl. 4,5 m 2x injektovaným. Mikropiloty budou osazeny 

šikmo od svislé 15 °, v podélném směru budou mikropiloty osazeny á 1,0 m. Před samotným 

započetím pilotování po obnažení základové spáry budou provedeny zkušební vrty á 50 m, tyto 

budou sloužit k případnému upravení délky pilot z důvodu blízkého skalního horizontu. Vzhledem 

k toku řeky bude výkopová jáma chráněna pomocí těsněné zemní hrázky, tato bude po dokončení 

stavby odstraněna, hrázka může být provedena v šířce pro pojezd stavební techniky. Sklon 



B – Souhrnná technická zpráva  II/387 Koroužné, opěrná zeď; PDPS 

    Strana 10 

 

 
Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno,   545 222 037,   info@rusar.cz 

výkopové jámy na straně k řece bude 1:1, na straně ke komunikaci 2:1-5:1 z důvodu zachování 

kyvadlového provozu, svah výkopu směrem do silnice bude stabilizován plentou ze stříkaného 

betonu tl. 150 mm s kari sítěmi 8/150/150 + injektované zemní hřebíky á 1,5 m.  

Vrtání do Ø 50 mm, závitová SN tyč M25, dl. 5 m, kotevní deska 150/150/8 mm, únosnost do  

200 kN. Čerpání této položky bude dle skutečné potřeby, která vzejde z návrhu geologa po 

obnažení základů. Na vrchu zdi bude zřízena římsa tvaru L, na této bude osazeno zábradelní 

svodidlo se svislou výplní se zádržností H2. Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou určité 

zvláštní požadavky na postup a technologii stavby. Výstava bude probíhat postupně v taktech do 

20 m, dle dilatačních spár. 

Bezpečnostní zařízení 

Podél komunikace vlevo bude provedena silniční obruba do betonu výšky 120 mm. Na 

pravé straně bude na zdech provedena římsa, obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na římse 

bude instalováno odnímatelné ocelové zábradelní svodidlo se zádržností H2 a s vodorovnou 

výplní. 

Dopravní značky a zařízení 

Po opravě bude na vozovku provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí proužky. 

Nebude osazováno nové svislé dopravní značení. 

Po dobu stavby bude osazeno dočasné dopravní značení. 

2.7. Základní popis technických a technologických objektů 

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 a požadavku zvláštních předpisů a normativních 

požadavků. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

− Projekt vychází z požadavků ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. 

− Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací (min. šířka mezi obrubami = 3,00 m) 

jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti 

jsou tak posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

− Druh stavby a použité stavební konstrukce vylučují, aby stavba podlehla požáru. 

Stavba není významnou zásahovou cestou ani příjezdovou komunikací umožňující pohyb 

hasičské a záchranářské techniky a také cestou evakuační. 

Součástí stavby nebudou žádná protipožární zařízení ani přístupové body s požární vodou.  

Po dobu provádění stavby bude zajištěn průjezd veškeré osobní a linkové dopravy a vozidel 

IZS, tedy i vozidel HZS (jednosměrně kyvadlově, řízen světelnou signalizací). Ostatní těžká 

nákladní doprava na 3,5 t bude vedena po objízdné trase. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
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Jedná se o silniční objekt opěrné zdi) – nebudou spotřebovávány žádné energie při provozu, 

ani nebude zřizována tepelná ochrana. 

2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Silniční objekt (opěrné zdi) – nejsou kladeny žádné požadavky. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není zapotřebí budovat ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana bude prováděna dle platné TP 124. Stavba je zařazena do stupně č. 3 ochranných 

opatření. Bude prováděna primární a sekundární ochrana a konstrukční opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Všechny konstrukční části, zejména nosné, jsou navrženy na dynamické zatížení od silniční 

dopravy. 

d) Ochrana před hlukem 

Po provedení stavby bude hluková zátěž oproti stávajícímu stavu zmenšena – provoz bude 

plynulejší, povrch vozovky bude hladký. 

Při provádění stavby dojde ke zvýšení hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen 

používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho 

změny uvedené v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou probíhat pouze v rozmezí od 6. do 22. hodiny. 

e) Protipovodňová opatření 

Silniční objekty (opěrné zdi) zvyšují kapacitu stávajícího koryta řeky a jsou navrženy na 

průtok velké vody.  

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní 

plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Svahy směrem ke komunikaci ve sklonu 2:1-5:1 budou zajištěny zemními kotvami. 

Samotná výkopová jáma bude zajištěna těsněnou zemní hrázkou. Svahy hrázky budou ve sklonu 

1:1. 

g) Ochrana před poddolováním 

Nebude prováděna ochrana před vlivem poddolování. 

h) Ochrana před ostatními účinky 

Nebude prováděna žádná další ochrana proti jiným účinkům, např. výskytu metanu apod. 
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3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou nutné žádné napojení na technickou infrastrukturu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Na stavbě nejsou. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Nově zřízené opěrné zdi výrazně nemění stávající komunikace. Podrobný popis viz bod 

2.6., SO 171, 251, 252. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu, tzv. ze silnice II/387. 

c) Doprava v klidu 

Na komunikaci se neřeší doprava v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Podél silnice se nebudou zřizovat ani chodníky ani cyklistické stezky. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Při provádění opravy dojde ke kácení a prořezání vzrostlých dřevin. Též dojde ke smýcení 

náletových keřů a travin. Dotčené plochy v okolí komunikace budou ohumusovány a zatravněny. 

Kácení se týká lesní i mimolesní zeleně. Na pozemcích okolo zdí bude pokáceno celkem 175 ks 

vzrostlých stromů. Přesná specifikace kácených stromů je uvedena v příloze G.4 – Dotčená zeleň. 

V rámci stavby bude prováděna náhradní výsadba zeleně dle pokynu příslušného odboru 

životního prostředí Města Bystřice nad Pernštejnem. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

b) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Součástí stavby komunikace budou upraveny silniční svahy do úrovně parapláně, Součástí 

stavby zdí bude ochranná záhozová patka se zaklínováním z kamene o hmotnosti 500 kg. Za 

opěrnými zdmi se následně provede zásyp ze zeminy vhodné do násypů, v případě vhodnosti může 

být použita vytěžená zemina. 
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6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Celkově lze hodnotit stavbu po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající při výstavbě je 

třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé 

pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem, prachem, dále 

bude ztížena dopravní situace na dotčené komunikaci. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu 

zhoršení životního prostředí např. únikem, ropných produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel 

využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena, a dodržoval zásady určené v 

této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 

předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména zákon 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně 

veřejného zdraví a dále: 

Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 

stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny uvedené 

v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce 

budou probíhat pouze v rozmezí od 6. do 22. hodiny.  

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 

zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 

množství odpovídajícím vyhlášce č. 56/2001 Sb. zákona o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích v platném znění. 

Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze 

staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 

znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 

provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 

nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových 

vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Ochrana půdy. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 

stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 

kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na 

příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 

k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 

prací. Bilance odpadů viz bod 2.3 b) „Odpadové hospodářství“. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít vliv na krajinu. Vliv na přírodu bude zajištěn ochranou zeleně 

a živočichů. Stavba zachová ekologické funkce a vazby v krajině. Řešení vegetace viz bod 5. 

Před započetím stavby je nutné provést záchranný odlov a transfer ryb z řeky Svratky. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní 

prostředí 

Nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí EIA. 

e) Způsob naplnění zákona o integrované prevenci 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebudou výstavbou zřizována. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Silniční objekt (opěrná zeď) – bez požadavků civilní ochrany. Závažným haváriím objektu 

bude předcházeno pravidelnými prohlídkami a důsledným dodržováním navržených údržbových 

prací na komunikaci. Zóny havarijního plánování nebudou stanoveny, protože se nejedná o objekt 

nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební hmoty budou dodávány na stavbu dle potřeby pro postupnou realizaci stavby. 

Jednotlivé spotřeby médií a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Staveništní plochy budou využity 

jako sklad materiálu. 

b) Odvodnění staveniště 

Voda ze staveniště bude přirozeně odtékat na okolní pozemky, kde bude vsakovat. 

Výkopová jáma musí být řádně odvodněna rýhami do studní, odkud bude čerpána a odvedena do 

koryta vodoteče na výtoku. Samotná vodoteč bude oddělena od stavební jámy pomocí těsněné 

zemní hrázky. 

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní 

plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno přímo na místní komunikace. Napojení na technickou 

infrastrukturu během provádění stavby provede zhotovitel dle svých zvyklostí po dohodě 

s investorem. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na jiné stavby v okolí.  
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Stavba se dotkne dočasným a trvalým záborem okolních pozemků ve vlastnictví třetích 

osob. Přesná specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je pak stanovena v přílohách 

„Katastrální situační výkres“ a „Seznam dotčených parcel“. 

Prostor stavby bude v místě dotčených pozemků 368/20 a 356/1 ohrazen dočasným 

oplocením z europlotů s betonovými patkami kopírující dočasný zábor. Na tyto pozemky bude 

zakázán vstup a jejich využívání stavebníky. 

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení 

Okolí staveniště si vyžádá ochranu z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu. 

Stavební jáma bude zabezpečena dočasným plotem. Kácení – viz bod 5. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Stavba si vyžádá trvalý zábor v ploše 5363 m². Tento zábor je na pozemcích investora 

a třetích stran. Bude řešen formou výkupů a věcného břemena. 

Dočasné zábory budou nutné v ploše 4497 m². 

Trvalé zábory budou nutné v ploše 5363 m². 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Jedná se o novostavbu v novém umístění, není nutno zřizovat náhradní obchozí trasu. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při stavební činnosti vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím 

významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného 

textu: 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům ve znění pozdějších předpisů: 

o Zákon č. 111/1994 Sb., o siliční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí 

v silniční dopravě)  

o Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů  

o Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

o Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech  

o Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů  

o Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 

ukládání odpadů v podzemních prostorech  

o Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  

o Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

o Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence  

o Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady  

o Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi  

o Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 



B – Souhrnná technická zpráva  II/387 Koroužné, opěrná zeď; PDPS 

    Strana 16 

 

 
Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno,   545 222 037,   info@rusar.cz 

Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 

stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky 

§ 10 a § 11 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní 

využívání odpadů. 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 

vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 

nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 

právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 

odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona MěÚ 

Bystřice nad Pernštejnem – odbor životního prostředí. Běžný stavební odpad bude odvážen na 

skládku v Bystrém (do 20 km), nebezpečný odpad bude odvážen na skládku ve Šlapanicích (do 70 

km). 

 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou 
vyskytnout 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

  N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

-prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  

-druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  

-třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů 

katalog. druh odpadu    kategorie    kód dle 

šestimístný     odpadu     dodatku I a II 

kód           Basilejské úmluvy 
 

17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

 

17 01    BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    

 

17 01 01   Beton        O 

17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06              

 

17 02                                     DŘEVO, SKLO A PLASTY 

 

17 02 01   Dřevo        O 
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17 03        ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  

 

17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet    N 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

 

17 04       KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 

 

17 04 05   Železo a ocel       O 

17 04 07   Směsné kovy       O   

   

17 05       ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

 

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 

 

17 06        IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

 

17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují   N 

nebezpečné látky 
 

02   ODPADY Z PRVOVÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, MYSLIVOSTI,       

       RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN   

 

02 01                                    ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 

LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ 

 

02 01 07             Odpady z lesnictví      O 

Případně další odpady, viz katalog odpadů. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 

s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 

na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 

vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 

mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou 

skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo 

možno při kolaudaci provést vyhodnocení.  

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 

k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 

prací. 

  

http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
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Odhad bilance odpadů: 

ZATŘÍDĚNÍ 
ODPADU 

 BILANCE 
ZPŮSOB 
NAKLÁDÁNÍ 

KATAS

TRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

PARCELNÍ ČÍSLO DRUH OCHRANY 

  SO 251, SO 252 – Opěrné zdi 

17 01 01 Beton - t skládka 

K
o
ro

u
žn

é,
 Š

v
ař

ec
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

441/9, 320/3, 

299/1, 320/1, 

434/1, 322/1, 

321/1, 322/2, 

321/4, 440, 

434/6, 415/5, 

415/1,  

347/3, 347/4, 

347/2, 

356/12, 

348/2, 

586/13 

 

ZPF, PUPFL 

17 03 02  Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

1113 t 

 

skládka 

17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

8442 t skládka 

17 04 05 Železo a ocel 4 t skládka 

i) Bilance zemních prací 

Bilance zemních prací bude nevyrovnaná – dochází k budování nových násypů. 

Nepředpokládáme budování větších deponií zeminy. Vytěžená zemina bude z větší části odvezena 

k uložení na vhodnou skládku a bude nahrazena vhodnou zeminou do silničních těles. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivy vznikající při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, 

aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Podrobněji viz bod 6. 

Práce na výstavbě opěrné zdi budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

k) Stanovení podmínek při provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán BOZP 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 361/2007 Sb. a podmínky uvedené ve stavebním 

povolení a v závazném posudku hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 

do 22.00 hodin. Součástí projektové dokumentace je „Plán BOZP“ v části E. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude narušeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Přechodné dopravní inženýrské opatření je řešeno v SO 181, viz bod 2.6. 
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n) Řešení dopravy během výstavby (přístupové trasy, uzavírky, objížďky), opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Výstavba opěrných zdí bude z technologického hlediska prováděna za částečného 

vyloučení provozu kyvadlově pro osobní, linkovou dopravu a IZS Nákladní doprava nad 3,5 t bude 

vedena po objížďce přes Štěpánov nad Svratkou, Bystřici nad Pernštejnem a Vír. Přechodné 

dopravní značení na dobu stavby je řešeno ve stavebním objektu SO 181 – Přechodné dopravně 

inženýrské opatření. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi 

zhotovitelem, investorem a případně majiteli pozemků v rámci přípravy pro výstavbu. Jako plocha 

pro zařízení stavby nesmí být použit pozemek 368/20. Navržený prostor je na uzavřených částech 

komunikace II/387 a plochách kolem silničního násypu před opěrnou zdí. Staveniště bude předáno 

dodavateli 14 dní před zahájením stavebních prací. Staveništní plochy budou využity jako sklad 

materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný materiál. Vybouraná suť bude rovnoměrně 

nakládána a okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací. Při umístění zařízení 

staveniště je nutnou postupovat tak, aby nedošlo k zamezení ani omezení přístupu k objektům 

okolních inženýrských sítí. Dopravní napojení staveniště bude možné ze silnice II/387. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2022 či 2023.   

Stavba bude z technologického hlediska prováděna za částečného vyloučení provozu, 

osobní a linková doprava bude vedena kyvadlově v jednom pruhu, nákladní doprava nad 3,5t bude 

vedena po objízdné trase přes Štěpánov nad Svratkou, Bystřici nad Pernštejnem a Vír. Délka 

výstavby opěrných zdí je odhadována na jednu stavební sezónu. Přechodné dopravní značení na 

dobu stavby je řešeno ve stavebním objektu SO 181 – Přechodné dopravně inženýrské opatření. 

Dokončovací práce kolem zdí, zřizování patek pod opěrnými zdmi mohou být prováděny za 

obnoveného provozu po komunikaci. Po dokončení výstavby opěrných zdí budou odstraněna 

všechna dočasná dopravní značení. Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka 

opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Proto 

je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. Z nutnosti provádění technologicky 

náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme stavbu provádět v období mezi 

měsíci březen až listopad. Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem 

dle jeho technologických možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 

▪ Rozmístění dočasného dopravního značení první etapy stavby a převedení dopravy 

na levou polovinu komunikace 

▪ Budou provedeny stavební práce na pravé části komunikace a zhotoveny opěrné zdi 

▪ Zrušení dočasného dopravního značení první etapy a rozmístění dopravního značení 

druhé etapy stavby, převedení dopravy nově zřízenou pravou stranu komunikace 

▪ Dobudování levé poloviny komunikace 

▪ Odstranění dočasného dopravního značení druhé etapy 

▪ Dokončovací práce, terénní úpravy, rekultivace území včetně uvedení stavbou 

dotčených pozemků do původního stavu 
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Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou požadavky na plynulost a koordinovanost 

práce. Vše si zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. Požadované termíny a kontroly průběhu stavby 

budou stanoveny v zadávacích podmínkách investora. Staveniště bude řádně označeno informační 

tabulí dle zásad o provádění staveb. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění je řešeno prostřednictvím uličních vpustí v místě úžlabí při obrubách, vpustí 

300/500 á 50 m, dále pak na levé straně komunikace za obrubou bude proveden odvodňovací 

prefabrikovaný žlab, jež bude vyústěn vpusťmi na líc opěrných zdí. Pod krajnicí vlevo bude 

proveden trativod uloženy v obsypu ze štěrkopísku fr. 0-32, tento bude vyústěn skrze opěrné zdi. 

Na rubu zdi bude také drenážní trubka obsypaná drenážním obsypem, uložená na podkladním 

betonu tl. 200 mm, drenáž bude vyvedena skrze dřík opěrných zdí do koryta řeky.  

 

V Brně, únor 2022                     Vypracoval: Miloslav Švestka 


