Dohoda

o předčasném užívání stavby, uzavřená ve smyslu zákona § 123 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Název stavby:  II/352 Sázava – opěrná zeď
Dohoda je uzavřena mezi těmito stranami:

Objednatel (stavebník):
Kraj Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 1882/57,


586 01 Jihlava
ve věcech smluvních:
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
k podpisu dohody pověřen:
Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek, ODSH KrÚ Kraje Vysočina
IČO:
70890749

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo:


adresa pro doručování:


zástupce pro věci smluvní:
 
zástupce pro věci technické: 
hlavní stavbyvedoucí:

bankovní spojení:


číslo účtu:


IČO:


DIČ:


zápis v obchodním rejstříku: 
I. Předmětem ujednání

je dohoda o podmínkách předčasného užívání výše specifikované stavby, aby objednatel (stavebník) mohl požádat příslušný stavební úřad o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání předmětné stavby. 
1) K dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem (stavebníkem) dochází s tím, že tato stavba je nadále v péči zhotovitele a veškeré škody vzniklé v době předčasného užívání odstraní ze svých prostředků zhotovitel v dohodnuté lhůtě až do doby, kdy stavba bude řádně předána objednateli (stavebníkovi).

2) Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním s tím, aby stavebník požádal příslušný úřad o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby.

3) Zhotovitel i objednatel (stavebník) se tímto zavazují, že učiní konkrétní úkony k tomu, aby pracovní činnosti na předmětné stavbě byly ukončeny z hlediska sjízdnosti a uvedení do předčasného užívání příslušné stavby nejpozději do XX. XX. XXXX.
4) Zhotovitel bude nadále na stavbě provádět dokončovací práce, odstranění případných vad a nedodělků. Zhotovitel nebude pokračujícími pracemi na dokončení stavby ohrožovat provoz na komunikaci, zejména bude dbát na dodržování všech předpisů týkajících se ochrany zdraví a života osob a životního prostředí.


Provozem komunikace nebude vážně narušen další průběh dokončování stavby.
5) Výše uvedená stavba jako celek bude dokončena v souladu se smlouvou o dílo.
Předpokládaná doba trvání předčasného užívání je do kolaudace stavby (předpoklad kolaudace stavby je do XX. XX. XXXX).
6) Po vydání povolení k předčasnému užívání stavby nenese zhotovitel odpovědnost za její provozní sjízdnost.

7) Provozní sjízdnost v souladu s vydaným pravomocným rozhodnutím zajistí na své náklady objednatel (stavebník) prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace.  
II. Závěrečná ustanovení:

1) Dohoda je platná a právně účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2) Dohoda je vypracována v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3) Dohoda může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, schválenými odpovědnými zástupci smluvních stran.

V 
V Jihlavě dne

Za zhotovitele
Za objednatele (stavebníka)


Tomáš Pípal

oddělení investiční a správy komunikací KrÚ Kraje Vysočina
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