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Technické podminky

wRevitalizace administr. budovy, dilen a skladu nacm TR “

Pfedmétem plnéni je:

- Vypracovani projektové dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP) a pro provadéni stavby
(PDPS) vcéetné ocenéného a neocenéného soupisu praci dle nize uvedeného prehledu, na
soubor staveb cestmistrovstvi v Trebici.

Budova/budovy se nachazi na adrese: Hrotovicka 1102
Horka-Domky
674 01 Trebic

Katastralni uzemi [769738]
Pozemky parc. €..: 6677 — sklad, garaze, pfistavba administrativni budovy
6678 — dispecink, garaze autodilny
6679 - soustruzna
6680 — garaze autodilny
6681 - Mycka

PD bude zpracovana v souladu s podminkami a pravidly OPZP 2021 — 2027, Specificky cil 1.1. resp. 1.2.
dle znéni 38. vyzvy, ¢&i pfipadnych vyzev navazujicich, které by vyzadovaly pfipadné aktualizaci PD.

Popis podporovanych aktivit v opatreni 1.1.1 — Snizeni energetické naroénosti verejnych budov a
verejné infrastruktury

. Komplexni, ¢i navazné stavebni upravy budov vedouci ke zlepSeni tepelné technickych viastnosti
obvodovych konstrukci budovy.

. Systémy vyuZivajici odpadni teplo.

. Systémy nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla.

. Rekonstrukce otopné soustavy.

Ostatni opatfeni vedouci ke sniZzeni energetické naro¢nosti budovy ve vSech aspektech jejiho provozu
napf.: zavedeni energetického managementu, v€etné Fidiciho softwaru a méficich a Fidicich prvkud pro
optimalizaci vyroby a spotieby energie; rekonstrukce pfedavacich stanic tepla; rekonstrukce teplovodnich
rozvodud s jednou centralni kotelnou.

Popis podporovanych aktivit v opatieni 1.1.32 — ZlepSeni kvality vnitiniho prostredi verejnych
budov

. Modernizace vnitiniho osvétleni.
. Opatieni k eliminaci negativnich akustickych jevu.
. Vnéjsi stinici prvky.

Popis podporovanych aktivit v opatreni 1.1.43 — ZvySeni adaptability vefejnych budov na zménu
klimatu

. Technologie pro akumulaci, Upravu a rozvod Sedych a srazkovych vod v budovach za ucelem
splachovani, zalivky, prani a dalSich relevantnich uziti.

Popis podporovanych aktivit v opatfeni 1.2.14 — Vystavba a rekonstrukce obnovitelnych zdroj
energie pro verejné budovy
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. Vyména zdroje pro vytapéni, chlazeni nebo pfipravu teplé vody vyuzivajiciho fosilni paliva nebo
elektrickou energii za: tepelné Cerpadlo, kotel na biomasu, zafizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny a
tepla &i chladu vyuzivajici OZE (obnovitelné zdroje energie).

Soucasti projektu mize byt i rekonstrukce otopné soustavy.

. Instalace solarné — termickych systému.

. Instalace fotovoltaickych systému.

. Rekonstrukce, ¢i vyména stavajiciho OZE za OZE.

. Zavedeni energetického managementu v&etné fidiciho softwaru a méficich a Fidicich prvkd pro

optimalizaci vyroby a spotfeby energie.

Urceni vyse podpory:
* _ Detailni informace o vysi podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro Zadatele a pfijemce podpory v
OPZP pro obdobi 2021-2027, resp. Vypoctovym nastrojem, ktery je nedilnou soucasti vyzvy.

Technické podminky

Dokumentace bude vypracovana dle Zakona ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon, Zakonem ¢. 284/2021 Sb.
- Zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim stavebniho zakona, Zakonem ¢&. 195/2022
Sh. - Zakon, kterym se méni zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, Zakonem ¢. 152/2023 Sb. - Zakon,
kterym se méni zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni zakona €. 195/2022 Sb., Vyhlaskou &.
405/2017 Sb. Vyhlaska, kterou se meéni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢€. 62/2013 Sb., vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a Zakon ¢&. 541/2020
Sh. - Zakon o odpadech.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 2x) za uc¢asti objednatele i zhotovitele.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektova dokumentace ve stupni pro
spole¢né Uzemni a stavebni fizeni (DUSP) pfedana objednateli v tist€né podobé a na CD (v plném
rozsahu tisténé podoby) v nasledujicim podtu:

- DUSP - 3x v tisténé podobé, vE€. dokladové Casti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a
* pdf
- Odhad stavebnich nakladu — 1x v digitalnim formatu *.pdf nebo *.xls

Provadéci dokumentace bude projednana na vyrobnim vyboru (minimalné 1x) za Ucasti objednatele i
zhotovitele a nasledné pfedana zadavateli v tisténé podobé a na CD (v plném rozsahu tisténé podoby)
v nasledujicim poctu:

- PDPS - 3x v tiS§téné podobé, 1x CD v digitalnim formatu *.dwg a *.pdf
- Ocenény soupis praci — 1x v digitalni, ve formatu *.xIs, *.pdf a *.xml (exportni soubor z Aspe
v datovém predpisu XC4)
- Neocenény soupis praci — 1x v digitalni, ve formatu *.xls, *.pdf a *.xml (exportni soubor z Aspe
v datovém predpisu XC4)
- Datovy predpis XC4 ,je otevieny elektronicky format ve struktufe XML, ktery splfiuje veskeré

pozadavky Vyhlasky €.169/2016 Sb. ze dne 12. kvétna 2016. Volné dostupny Datovy pfedpis XC4
umoznuije transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu
praci, pro sestaveni nabidkové ceny a veSkerou komunikaci v priibéhu realizace.”

Vykon autorského dozoru
Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskute€néni Cinnosti pfedpokladanych obecné zdvaznymi

pravnimi pfedpisy a vyZadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakoZto soucinnost autora pfi
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména provadét
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pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro
realizaci stavby. V pfipadé potieby provést pfepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji souc¢innost vzdy bezodkladné poté, kdy bude k tomu
zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pfedevsim:

- UCastnit se predani stavenisté dodavateli

- dohled nad realizaci dila

- kontrola dodrzovani projektové dokumentace

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr(i stavby

- teSit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyzadovat zpracovani nového projektu pfipadné
jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace

- posuzovat navrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v &astech projektl zpracovavanych
v ramci realiza¢ni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametri, dodrzeni
Ihat vystavby, pfipadné dalSich udaju a ukazateld

- vyjadfeni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti projektové
dokumentaci

- Ucast na kontrolnich dnech stavby

- UCast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dilCich &astech, pfipadné kolaudaci stavby a fadné
spolupracovat pfi téchto fizenich

- provadeéni projekénich praci mensiho rozsahu (dopliky a zmény)

- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby

- konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizaéni dokumentace

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také uvadét
jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vySe dohodnuto jinak

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi bez
zbyte€ného odkladu o této skuteCnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V oddvodnénych pfipadech
uvede struénou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu odpovidajici dusledky.

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany zadavateld. Pfedmét, termin a misto vykonu AD budou
dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé zadavatel(.

DalSi pozadavky

- Plan BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP ve fazi pfipravy projektu odborné zplsobilou osobou
s plathym osvéd&enim dle Zakona &. 309/2006 Sb. §10, §14 a §15 - Zakon, kterym se upravuji
dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci). Rozsah planu bude
dle Prilohy & 6 k Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich Nafizeni vliady ¢. 136/2016
Sh. - Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a nafizeni vlady ¢.
592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti.

- Vyjadrfeni spravcl dotéenych inZenyrskych siti pro vydani spoleéného Uzemniho a stavebniho
povoleni, v€. pfipadného nasledného zapracovani zmén do projektové dokumentace

Misto pInéni/realizace
Misto stavby — Kraj Vysocina, Hrotovicka 1102, Horka — Domky, 674 01 Tfebi¢
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Lhaty pInéni

Zahajeni realizace:

ihned po nabyti u€innosti smlouvy

Dokumentace DUSP (koncept):

do 2 mésicl od nabyti G€innosti smlouvy

Dokumentace DUSP odsouhlaseny

objednatelem):

(Cistopis,

do 1 mésice od pfedani konceptu

Dokumentace PDPS v¢. rozpo¢tu (koncept):

do 2 mésicl od nabyti U€innosti smlouvy

Dokumentace PDPS v&. rozpoctu (Cistopis,

odsouhlaseny objednatelem):

do 1 mésice od pfedani konceptu

Pfedpoklad zahajeni vykonu AD:

do 36 mésicli od pfedani Cistopisu PDPS
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