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„III/1361 Panské Mlýny, most ev. č. 1361-2“ 

Předmětem plnění je: 

- geodetické zaměření předmětného území v potřebném rozsahu stavby 

- vypracování diagnostického průzkumu vč. návrhu technického řešení 

- vypracování inženýrsko-geologického průzkumu 

- vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) 

- zpracování geometrického plánu pro zapsání věcného břemene Povodí Vltavy  

- zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP) 

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 

zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí 

o vydání ÚSP k příslušnému stavebnímu úřadu  

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací  

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 

Předmětem projekčních prací je přestavba stávajícího mostu ev. č. 1361-2 z roku 1966, který 

převádí silnici třetí třídy č. 1361 ve staničení km 0,682 přes Černovický potok. Most se nachází 

v obci Panské Mlýny, v okrese Pelhřimov. Jedná se o jednopolový most.  

Spodní stavba: Základy mostních podpěr jsou nepřístupné. Při prohlídce nebyly podrobněji 

diagnostikovány, přičemž bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. Základy mostu jsou 

pravděpodobně plošné. 

Mostní opěry jsou masivní z monolitického betonu. Úložné prahy na opěrách jsou betonové. 

Opevnění paty opěr je šikmo zadlážděno cca do výšky 1/2 opěr. 

Mostní křídla jsou rovnoběžná, monolitická betonová. 

Nosná konstrukce: Nosnou konstrukci tvoří jedno prosté mostní pole. Šikmost mostu je pravá. 

Nosná konstrukce je sestavená z 9 ks prefabrikovaných předpjatých nosníků KA. 

Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno 

asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je jednostranný pravý, podélný sklon je vodorovný. 

Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. 

 

Stavební stav: spodní stavba: IV – uspokojivý 

  nosná konstrukce: V - špatný 

 

Stav a rozsah rekonstrukce: Na povrchu mostních opěr jsou stopy zatékání a průsaky. Na NK 

jsou stopy zatékání, dochází k zatékání do prostoru uložení, mostní závěry nejsou funkční. 

Mostní římsy mají průsaky a hloubkově degradovaný spodní povrch. Zádlažba pod mostem je 

celkově rozpadlá. 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  

Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2025. 

Technické podmínky 
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Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými 

předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního 

úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022,  Zákonem č. 

283/2021 Sb. Stavební zákon nahrazeno, Zákonem č. 284/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, Zákonem č. 195/2022 Sb. - Zákon, 

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,  Zákonem č. 152/2023 Sb. - Zákon, 

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a 

některé další související zákony a Vyhláškou č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění 

vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – 

pouze v případě samostatného územního a stavebního řízení, Vyhláškou č. 405/2017 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Zákon č. 

541/2020 Sb. - Zákon o odpadech, TP 210 Užití recyklovaných staveních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací z 12/2023 a bude obsahovat: 

- Návrh rekonstrukce mostu ev.č. 3441-2 a ev.č. 3441-3 bude proveden na základě posouzení 

stoleté vody Q100 a Diagnostického průzkumu. Návrh bude projednaný na vstupním 

výrobním výboru. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí 

a úprava konstrukce silnice v daném rozsahu.  

- Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad pro 

zapsání věcného břemene (služebnosti) v případě trvalého záboru na pozemku Povodí 

Vltavy s.p. 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu rekonstrukce mostu 

- Diagnostický průzkum mostu v potřebném rozsahu, který posoudí stav nosné konstrukce a 

opěr mostu ev.č. 3441-2 a  ev.č. 3441-3. Stanoví možnost opravy, případně provedení nové 

nosné konstrukce vč. nového založení. Posouzení asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 

283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná 

asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají 

být odpadem. 

- Geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území. IGP bude obsahovat 

min. 3 ks jádrových vrtů u opěr v případě provedení nové nosné konstrukce vč. založení. 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy  

- Situace v měřítku 1:500  

- Zásady organizace výstavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků. 
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 Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a 

PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

 Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

 Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných 

tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle 

TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů 

státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání 

USP, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 184 a 187 Zákona č. 283/2021 

Sb. Stavební zákon není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel je 

však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele 

písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na 

případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, 

svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců 

obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 2x) a TDK za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

 

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně DUSP předána objednateli v tištěné 

podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 2x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 

vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního 

úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022,  Zákonem č. 

283/2021 Sb. Stavební zákon nahrazeno, Zákonem č. 284/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, Zákonem č. 195/2022 Sb. -Zákon, 

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,  Zákonem č. 152/2023 Sb. - Zákon, 

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a 

některé další související zákony a Vyhláškou č. 251/2018 Sb. -Vyhláška, kterou se mění 
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vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – 

pouze v případě samostatného územního a stavebního řízení, Vyhláškou č. 405/2017 Sb. - 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Zákon č. 

541/2020 Sb. - Zákon o odpadech, TP 210 Užití recyklovaných staveních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací z 12/2023 a bude obsahovat: 

- Návrh rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 3441-2 a ev.č. 3441-3 v souladu se zpracovanou 

DUSP. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a úprava 

konstrukce silnice v daném rozsahu.  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku 1:500  

- Zásady organizace výstavby 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno 

dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných 

tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle 

TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu odborně způsobilou osobou s platným 

osvědčením dle Zákona č. 309/2006 Sb. § 10,  § 14  a § 15 - Zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Rozsah 

plánu bude dle Přílohy č. 6 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení 

vlády č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), 

soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku 

stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., Vyhláška, kterou se 

mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a 

vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 2x) a TDK za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně PDPS předána objednateli v tištěné 

podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací –1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor 

z Aspe v datovém předpisu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor 

z Aspe v datovém předpisu XC4) 

- Datový předpis XC4 „je otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje 

veškeré požadavky Vyhlášky č.169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016. Volně dostupný 

Datový předpis XC4 umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 

produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a veškerou 

komunikaci v průběhu realizace.“ 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné 

podoby. 

 

Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

Zpracování žádosti o vydání USP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a 

podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a 

příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných 

změn do DUSP. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost 

včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli:  

- 1x originál USP v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová 

dokumentace DUSP ověřená stavebním úřadem 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného 

projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést 

přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 
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- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD 

budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Dobešov u Černovic. 

 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního 

provozu 

 

Seznam poskytnutých podkladů 

- Přehledná situace 

- Mostní list mostu ev. č. 1361-2 

- Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 1361-2, 08/2022 
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Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Vypracování návrhu technického řešení 

DUSP 

do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP pro povolení 

(čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, 

odsouhlasený objednavatelem) 

do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Podání žádosti pro společné územní a 

stavební povolení 

do 1  měsíce od předání podkladů majetkoprávní 

přípravy k USP zadavatelem  

Dokumentace pro provádění stavby 

(čistopis) 

Do 1 měsíce od vydání rozhodnutí k povolení 

stavby  

Předpoklad zahájení výkonu autorského 

dozoru 

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního 

povolení 

 

 


