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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
a) Charakteristika území a stavebního pozemku (ů) 

Stavba se nachází intravilánu obce Horní Ves na silnici II/132. Klenbový most z roku 1830 je bez stá-
lého průtoku. Dle prohlídky na místě pravděpodobně v minulosti sloužil pro převedení náhonu, po kterém 
jsou patrně zbytky před mostem vpravo. Stavba se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Pelhřimov. Most je 
umístěn v km 23,280 silnice II/132, v KÚ Horní Ves [644552]. Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stá-
vajícího pozemku komunikace a pozemku přilehlého ke komunikaci. Pozemek přilehlý ke komunikaci p. č. 
170/18 zasahuje do silničního tělesa, a proto je navržen trvalý zábor části této parcely.  

Okolí stavby tvoří plochy s travním porostem. Stavba se nachází v místě stávajícího mostu. Stavba 
zasahuje do pozemku investora a pozemku obce.  

Šířkové uspořádání je cca S 6,5 (bez vlivu rozšíření ve směrovém oblouku) v extravilánovém uspořá-
dání. Komunikace je vedena v pravostranném oblouku o poloměru cca 45 m. 

Plocha dočasného záboru bude sloužit jako vlastní staveniště a jako přístup ke staveništi a k uložení 
lehčího materiálu. 

Stavba proběhne na dotčených pozemcích dočasným záborem beze změny jejich využití. Po dokon-
čení stavby budou pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu a navráceny k pů-
vodnímu využití. 

U pozemku, na kterém dojde k trvalému záboru, dojde ke změně využití. Dojde tak k napravení stá-
vajícího stavu, kdy se na pozemku v majetku obce (se zařazením do ZPF) nachází část mostu a silničního 
pozemku.  

Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí: 
- nadzemní vedení VN – EG.D – přechází nad silnicí v blízkosti mostu 
- podzemní optický kabel nebo souběh optického a metalického kabelu SEK – CETIN – přechází 

pod silnicí mimo obvod stavby 
IS nebudou během stavby dotčeny. Podzemní IS bude před zahájením stavebních prací řádně vyty-

čena, vyznačena, případně ochráněna. 

Upozornění: 
Stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení VN – osa propustku je od 

vedení VN vzdálena jen asi 3,5 m. Při všech pracích je třeba dodržet podmínky vlastníka sítě – EG.D – viz 
dokladová část. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů nerostů a pod-
zemních vod 

Pro stavbu nebyl proveden IG průzkum, stavba to nevyžaduje. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro účely projekčních prací byly kromě zaměření využity tyto podklady: hlavní prohlídka mostu a 
mostní list, které byly poskytnuty investorem, kde jsou popsány základní závady propustku. Jako rok vý-
stavby je v mostním listu uveden rok 1830. 

Most je oproti ose komunikace šikmý – s osou komunikace svírá úhel cca 83°. Vlastní konstrukce 
mostu je kolmá.  

Jedná se o přesypaný objekt, vozovka je s živičným krytem, krajnice proměnné šířky jsou zpevněné. 
Způsob založení mostu není znám – pravděpodobně je založen plošně. Opěry jsou zděné z lomového ka-
mene, stejně tak i klenba, parapetní zídky a křídla. Na parapetních zídkách a křídlech jsou betonové římsy. 
Do obou říms je přikotveno ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí bez výplně. Odvodnění není řešeno. 

Před mostem jsou osazeny značky snižující zatížitelnost na 11 t, výhradní zatížitelnost na 49 t. 
Území pod mostem zaneseno nánosy a odpadem. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
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Není. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stávající most již nesplňuje svou původní funkci pro převedení vodního toku (pravděpodobně ná-

honu) pod silnicí. A protože sousední, nově postavený most 132-007, převede s rezervou Q100, jejíž výška 
je výrazně pod úrovní terénu pod předmětným mostem, nemůže most ev. č. 132-006 plnit funkci ani jako 
inundační most. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba nebude mít negativní vliv na sousední stavby ani pozemky. Stavba nezvyšuje dopad na kraji-
nu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje životní prostředí ve své blízkosti pouze krátkodobě, a to po dobu 
provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím, její zvýšení je 
možno předpokládat pouze při bouracích pracích. Stavba mostu se nachází v intravilánu obce Horní Ves.  

Navržený způsob stavby je běžným typem bez použití speciálních technologií, které by měly vliv na 
zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně i prakticky redukuje možnost 
poškození životního prostředí z titulu použitých stavebních materiálů. Veškerý vybouraný odpad bude 
předán oprávněné osobě k nakládání s odpady. 

Potřebné stavební materiály a hmoty (beton, ocelová výztuž, ocelové profily, zdicí materiál) budou 
na staveniště dováženy v hotovém, resp. připraveném stavu. Na staveništi nebude vybudováno žádné vý-
robní zařízení, bude na něm jen pohotovostní provoz (příprava malty). 

Hluk bude zvýšen pouze v průběhu stavby, především během bouracích prací. Zvýšení hlukové zátě-
že odpovídá běženému stavebnímu provozu.  Jedná se o stavbu v intravilánu. Nejbližší zástavba se nachází 
ve vzdálenosti cca 80 od místa stavby. 

Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, stano-
vuje pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb a v chráněných 
ostatních venkovních prostorech následující hygienické limity (podle § 12, odst. 6): 

LAeq,s = 60 dB v době od 6:00 do 7:00 hod, 
LAeq,s = 65 dB v době od 7:00 do 21:00 hod, 
LAeq,s = 60 dB v době od 21:00 do 22:00 hod, 
LAeq,s = 55 dB v době od 22:00 do 6:00 hod. 

Poznámka: Orgán státního zdravotního dozoru, hygienická služba, může stanovit i jiná kritéria a 
hodnocení. 

Stavební činnost bude probíhat převážně v denním období od 7 do 21 hodin. Je předpokládána 14-
ti hodinová délka stavební činnosti v denním období od 7:00 do 21:00 hodin. Maximální hluková expozice 
nebude delší než 4-6 hodin v pracovní době, nejvíce v dopoledních hodinách. 

Protože pohyb nákladních automobilů bude podle potřeb stavební činnosti a nepřesáhne intenzitu 
10× za hodinu, není podle metodických pokynů doprava materiálu na staveniště a z něj relevantním zdro-
jem hluku. 

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla omezena na 
minimum. 

Hlučné činnosti při zemních a bouracích pracích a budování nových stavebních konstrukcí budou 
krátkodobé, jejich průběh bude probíhat podle následujících opatření. 

Ke snížení hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště stavba zajistí následující protihluková opat-
ření: 

- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany životního 
prostředí se zvláštní pozorností na hluk, 

- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách, 
- provádění nejhlučnějších činností, zejména při zemních pracích, demontáži zařízení nebo při bu-

dování nových stavebních konstrukcí organizačně zajistit pouze v pracovní dny v době 8-12 a 13-16 hodin, 
- v případě, kdy by při provádění nejhlučnějších činností mohlo dojít k překročení hygienického limi-

tu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru nejbližšího chráněné-ho obytného do-
mu, postup prací projednat s jeho obyvateli a vlastní činnost provádět šetrným a ohleduplným způsobem 
a ve vymezené době, 

- v případě potřeby okolo nejhlučnějších zařízení či pracovišť umístit provizorní mobilní akustické 
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zástěny (clony) výšky 2 až 3 m, které budou plnit funkci prvotní zábrany hluku ze stavební činnosti a budou 
na staveništi přesouvány podle potřeby (nejen z hlediska lepší ochrany před hlukem, ale i z hlediska dosta-
tečného prostoru pro provádění stavebních prací). Zástěny budou zhotoveny z trapézového nebo vlnitého 
plechu anebo OSB desek na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukci. Ze strany ke zdroji hluku je vhodné 
je opatřit zvuk pohlcujícím obložením, např. z minerální vlny. Budou zajištěné proti pádu a zatížení od vě-
tru. 

- použití strojní mechanizace s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a zvukově izolačních krytů 
příslušného stroje,  

- řádný technický stav použitých stavebních mechanismů, průběžné technické prohlídky a údržbu 
stavebních mechanismů, 

- umístění hlučnějších strojů co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu na-
prázdno, pří nakládání zeminy vypínat motor u čekajících automobilů apod. 

Vliv na snížení hladin akustického tlaku v okolí mají i organizační opatření, která zajistí, aby nejhluč-
nější zařízení nebyla v provozu současně, a aby tato zařízení nebyla v provozu delší dobu, než je nezbytně 
nutné. 

Nejhlučnější činnosti budou prováděny krátkodobě. V případě, kdy by při provádění nejhlučnějších 
prací mohlo dojít k překročení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním 
prostoru nejbližšího obytného domu, zejména při zemních úpravách, bourání, demontáži zařízení nebo při 
budování nových stavebních konstrukcí, je třeba postup prací projednat s jeho obyvateli a vlastní činnost 
provádět šetrným a ohleduplným způsobem ve vymezené době. 

Ze stavby nevznikají jiné než běžné stavební odpady. 
Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. Dešťová voda bude tak jako ve 

stávajícím stavu odváděna podélným a příčným sklonem vozovky na terén. Zrušením říms, křídel a para-
petních zídek bude k volnému odtoku na terén docházet i v místě stávajícího mostu. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bude provedena demontáž zábradlí, demolice říms, parapetních zídek, horní části křídel a horní 

okraje klenby. 
V místě stavby byly odebrány 2 vzorky pro provedení zkoušky PAU – v levém a pravém jízdním pru-

hu. Obrusná vrstva měla v obou vzorcích tloušťku 40 mm, ložní měla tloušťku 45 mm, respektive 50 mm, 
podkladní vrstva 50 mm. Obsah PAU byl zjišťován u ložní a podkladní vrstvy – obě vrstvy splňují požadavky 
na zatřídění do kategorie ZAS-T1. Zpevněná část krajnic bude odfrézována (materiál bude zpětně použit 
jako zpevnění upravených krajnic). 

V rámci stavby se nebude provádět kácení. 
Kulturní vrstvy zeminy se sejmou a uloží na dočasné skládce. Po dokončení se zemina použije ke 

zpětnému ohumusování terénu. 

i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba si vyžádá zábor ZPF. Jedná se o pozemek p.č. 170/18, který zasahuje do silničního tělesa. 
Detailní popis záborů – viz samostatnou přílohu Záborový elaborát. Po dokončení stavby budou po-

zemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu a navráceny k původnímu využití. Část 
pozemku dotčená trvalým záborem bude ze ZPF vyňata. 

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

Do vlastní vozovky na mostě se nebude zasahovat. Provede se jen odfrézování zpevněného povrchu 
krajnice a zpevnění krajnice v upravovaném úseku vyzískaným recyklátem. Stavba bude probíhat za čás-
tečné uzavírky, s kyvadlovým provozem řízeným světelnou signalizací. Stavba jako taková bude probíhat 
ve dvou etapách – provoz bude usměrněn v jednotlivých etapách vlevo a vpravo pro úpravu krajnice a 
zemního tělesa při pravém a při levém jízdním pruhu. Přístup na staveniště je možný z obou stran uzavře-
né silnice.  

Zařízení staveniště bude zřízeno na dočasně uzavřené části komunikace v rámci dočasného záboru. 
Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. Pro potřebu stavby budou využívány mobilní 
zdroje elektrické energie a vody, případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je vě-
cí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

V rámci stavby bude zajištěno odvedení dešťové vody pomocí podélného a příčného spádu mimo 
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komunikaci – viz odst. g) tohoto oddílu. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou známy další stavby, které by na tuto stavbu navazovaly. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
Pozemky jsou v katastrálním území Horní Ves [644552]. Jedná se o tyto pozemky: 

- p.č. 170/18 (trvalý travní porost) Obec Horní Ves 
- p.č. 1261/1 (ostatní plocha) Kraj Vysočina - KSÚSV 

Podrobný výčet pozemků, na nichž se stavba umisťuje, kterých se dotýká a pozemků sousedících je 
uveden v příloze F.2 Záborový elaborát. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpeč-
nostní pásmo 

Nevzniká nové ochranné a bezpečnostní pásmo. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Vzhledem k charakteru stavby se monitoring a sledování přetvoření nepožaduje. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Viz odst. B.1.j) 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o odstranění špatného stavu mostu, a vzhledem k zaniklé funkci mostu stavební úpravy 

vedoucí k přeměně mostu na propustek. Jedná se tedy o změnu stavby. 
Stávající most je přesypaný, vozovka je s živičným krytem, krajnice proměnné šířky jsou zpevněné. 

Způsob založení mostu není znám – pravděpodobně je založen plošně. Opěry jsou zděné z lomového ka-
mene, stejně tak i klenba, parapetní zídky a křídla. Předpokládaná tloušťka klenby je cca 0,5 m. Dimenze 
ostatních konstrukcí nejsou známy. Na parapetních zídkách a křídlech jsou betonové římsy šířky 0,5 m. Do 
obou říms je přikotveno ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí bez výplně. Odvodnění není řešeno. 

Do mostního otvoru bude vložena trouba DN 600, které zajistí funkci propustku. Na obou koncích 
bude trouba seříznuta do tvaru zemního tělesa. Pro odstranění špatného stavu mostu, především nosné 
konstrukce, budou po demontáži zábradlí odbourány římsy, parapetní zídky a horní část křídel. Po osazení 
trouby DN 600 se provede výplň prostoru mezi novou troubou a podhledem stávající klenby samozhutni-
telným betonem nebo cementopopílkovou suspenzí. Poté se provede odbourání horní části klenby, úpra-
va zemního tělesa a provede se zpevnění límce kolem šikmo seříznutých trub. Zpevněná krajnice bude od-
frézována tak, aby nová hrana vozovky plynule navazovala na obě předpolí, a krajnice bude v délce upra-
vovaného úseku nově zpevněna odfrézovaným materiálem.  

b) účel užívání stavby 
Původní mostní objekt bude upraven na propustek. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Podél silnice není veden chodník. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Všechna závazná stanoviska dotčených úřadů jsou součástí dokladové části. 
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
Předmětný objekt se nachází v intravilánu a odpovídá šířkovému uspořádání silnice 

v extravilánovém uspořádání S6,5/50 s rozšířením v oblouku na šířku vozovky 6,35 m + krajnice 2x 0,5 m, 
celkem tedy s volnou šířkou v místě budoucího propustku cca 7,35 m a plynule navazuje na stávající silnici 
II. třídy. Celková délka úpravy komunikace je cca 20 m; přitom se do vlastní komunikace nezasahuje, pro-
vede se jen úprava nezpevněné části krajnic. Půdorysně je komunikace v místě stavby v pravostranném 
směrovém oblouku o R = 45 m. 

Výškově je komunikace v místě stavby přibližně vodorovná.  
Stávající mostní otvor je zanesen nánosy a odpadky – světlost mostu je maximálně cca 2,65 m, svět-

lá výška cca 0,83 m. Nově bude v prostoru mostu vedena trouba DN 600 mm. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stávající most ani nový propustek nepřevádějí vodní tok.  
V prostoru stavby se nacházejí tyto inženýrské sítě: 
- nadzemní vedení VN – EG.D – přechází nad silnicí v blízkosti mostu 
- podzemní optický kabel nebo souběh optického a metalického kabelu SEK – CETIN – přechází 

pod silnicí mimo obvod stavby  
Budou dodrženy podmínky ochrany sítí jednotlivých vlastníků (správců sítí). 

Upozornění: 
Stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení VN – osa propustku je od 

vedení VN vzdálena jen asi 3,5 m. Při všech pracích je třeba dodržet podmínky vlastníka sítě – EG.D – viz 
dokladová část. 

Stavba proběhne na dotčených pozemcích dočasným záborem beze změny jejich využití. Po dokon-
čení stavby budou pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu a navráceny k pů-
vodnímu využití. 

U pozemku, na kterém dojde k trvalému záboru, dojde ke změně využití. Dojde tak k napravení stá-
vajícího stavu, kdy se na pozemku v majetku obce (se zařazením do ZPF) nachází část mostu a silničního 
pozemku. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou 
Během své životnosti nevyžaduje stavba kromě potřeb pro běžnou údržbu požadavky na spotřebu 

médií a hmot.  
Dešťová voda bude tak jako ve stávajícím stavu odváděna podélným a příčným sklonem vozovky na 

terén. Zrušením říms, křídel a parapetních zídek bude k volnému odtoku na terén docházet i v místě stáva-
jícího mostu. 

Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby je uvedeno v příloze F.3 Nakládání s odpady. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky, s kyvadlovým 

provozem řízeným světelnou signalizací. Předpokládaná doba výstavby – rok 2025, předpokládaná lhůta 
výstavby je 6 týdnů. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu pro-
vozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

Stavbu je možné uvést do předčasného užívání před jejím úplným dokončením pouze pro dodělání 
části úpravy terénu a provedení zpevnění.  

k) orientační náklady stavby 
1 000 000,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v intravilánu na silnici II/132. Okolí stavby tvoří zatravněná plocha a silnice. Stav-

ba bude realizována v místě stávající silnice a mostu. Směrové řešení nebude upravováno. 
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Z mostu bude odstraněno zábradlí a budou odbourána křídla a parapetní zídky. Prostor na čelech 

mostu bude upraven do tvaru navazujícího silničního tělesa. Ukončení propustku bude na obou koncích 
s uspořádáním odpovídajícím šikmému čelu propustku (viz VL 2, 01/2022, list 41-01). 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení 
Odstraňuje se špatný stav mostu a mění se funkce mostu na propustek. 
Šířkové, výškové ani směrové řešení komunikace se nezmění. 
Technické řešení viz odst. B.2.1.f). Odvedení vody je popsáno v odstavci B.1.g.). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje elektrické energie. Ty budou pokryty ze zdrojů zhotovite-

le. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby.  

c) celková spotřeba vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání vody během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje vody. Ty budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným mate-
riálem 

Jedná se o stavbu prováděnou běžnými technologiemi s využitím stavebních strojů se spalovacími 
nebo elektrickými motory. Vzniklé a využitelné stavební a demoliční materiály budou využity v místě stav-
by v režimu předcházení vzniku odpadu. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě k nakládání s 
odpady.  

Právní předpisy 
Zákon  č. 541/2020 Sb.  - Zákon o odpadech 
Vyhláška č. 273/2021 Sb.  - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 8/2021 Sb.  - Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů 
Vyhláška č. 283/2023 Sb.  - Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou 

znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším pro-
duktem nebo přestávají být odpadem 

Tabulka odpadů, způsob zneškodnění 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Množství 
odpadu [t] 

Kategorie 
odpadu 

Způsob 
zneškodnění 

17 01 01 Beton, železobeton 30 (O) Skládka, recyklace 
17 04 05 Železo a ocel 0,15 (O) Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamenivo  30 (O) Skládka, recyklace 
20 03 99 Komunální odpady blíže neurčené  18 (O) Spalovna, recyklace 

Podrobněji je řešeno v části F.3 Nakládání s odpady. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního za-
řízení veřejné komunikační sítě 

Stavba neklade zvláštní požadavky na veřejné komunikační sítě. Telekomunikační potřeby budou 
pokryty ze zdrojů zhotovitele.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Po silnici v místě stavby není veden chodník. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami pro pozemní 
komunikace. Most bude nahrazen propustkem se šikmými čely. Sklon a výška svahu silničního tělesa jsou 
navrženy tak, aby nebylo nutné osadit svodidlo. 

Poučení pracovníků - před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastně-
ných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných 
zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie 
výstavby. 

Školení pracovníků - pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto 
musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled 
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 
Most ev. č. 132-006: Doba výstavby je podle informace z mostního listu rok 1830. Stávající most je 

přesypaný, vozovka je s živičným krytem, krajnice proměnné šířky jsou zpevněné. Způsob založení mostu 
není znám – pravděpodobně je založen plošně. Opěry jsou zděné z lomového kamene, stejně tak i klenba, 
parapetní zídky a křídla. Předpokládaná tloušťka klenby je cca 0,5 m. Dimenze ostatních konstrukcí nejsou 
známy. Na parapetních zídkách a křídlech jsou betonové římsy šířky 0,5 m. Do obou říms je přikotveno 
ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí bez výplně. 

Před mostem jsou osazeny značky snižující zatížitelnost na 11 t, výhradní zatížitelnost na 49 t a evi-
denční číslo mostu. 

b) Popis navrženého řešení 
SO 201 Most ev. č. 132-006 (propustek) – do mostního otvoru bude vložena trouba DN 600, které 

zajistí funkci propustku. Na obou koncích bude trouba seříznuta do tvaru zemního tělesa. Pro odstranění 
špatného stavu mostu, především nosné konstrukce, budou po demontáži zábradlí odbourány římsy, pa-
rapetní zídky a horní část křídel. Po osazení trouby DN 600 se provede výplň prostoru mezi novou troubou 
a podhledem stávající klenby samozhutnitelným betonem nebo cementopopílkovou suspenzí. Poté se 
provede odbourání horní části klenby, úprava zemního tělesa a provede se zpevnění límce kolem šikmo 
seříznutých trub. Zpevněná krajnice bude odfrézována tak, aby nová hrana vozovky plynule navazovala na 
obě předpolí, a krajnice bude v délce upravovaného úseku nově zpevněna odfrézovaným materiálem. 

 
Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Stavbou bude dotčena pozemní komunikace II/132. 
Zásah do této komunikace bude v minimálním rozsahu – budou upraveny nezpevněné části krajnice 

v celkové délce cca 20 m.  

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Stávající komunikace má ve své přímé části cca 5,5 m, s rozšířením v místě mostu cca 6,35 m. Ve 

stávajícím stavu je v místě mostu zpevněn i povrch nezpevněných částí krajnic. Zpevněná krajnice bude 
odfrézována tak, aby nová hrana vozovky plynule navazovala na obě předpolí, a krajnice bude v délce 
upravovaného úseku nově zpevněna odfrézovaným materiálem. 

Půdorysně je komunikace v místě stavby v pravostranném směrovém oblouku o R = 45 m. 
Výškově je komunikace v místě stavby přibližně vodorovná. 
Zemní těleso: 
Na čelech propustků bude zemní těleso upraveno tak, aby navazovalo na tvar zemního tělesa – ná-

sypu – v předpolích. Levý svah je navržen ve sklonu 1:2, pravý ve sklonu 1:1,75. Ve stejném sklonu bude 
odříznuta i trouba propustku. Výška násypu vlevo je cca 2,0 m, násyp vpravo bude mít výšku cca 1,5 m. 

1. Mostní objekty a zdi 
a) výčet objektů a zdí 

SO 201 Most ev. Č. 132-006 (propustek) – popis viz B.2.6. b). 
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2. Odvodnění pozemní komunikace 
V rámci stavby bude zajištěno odvedení komunikace pomocí příčného a podélného sklonu. Podrob-

nější popis viz odst. B.1.g) a j). 

3. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 

Most bude nahrazen propustkem se šikmými čely. Sklon a výška svahu silničního tělesa jsou navr-
ženy tak, aby nebylo nutné osadit svodidlo. Okraj komunikace bude opatřen vodícími sloupky s návazností 
na předpolí. 

b) dopravní značky 
Nejsou navrženy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Propustek je z nehořlavého materiálu, neřeší se. 
b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Neřeší se. 
c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně stano-

vení požadavků pro provedení stavby 
Stavba bude probíhat za částečné uzavírky, s kyvadlovým provozem řízeným světelnou signalizací.  

Do místa stavby je možnost příjezdu vozidel HZS/IZS z obou stran komunikace. 
Komunikace bude splňovat požadavky normy pro přístupové komunikace požárních vozidel dle ČSN 

73 0802 čl. 12.2. 
Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na průjezd-

né průřezy požárních vozidel, na poloměry směrových oblouků (všechny budou oproti stávajícímu stavu 
zvětšeny), na sklonové poměry pozemních i místních komunikací. Komunikace je navržena v kategorii 
S6,5/50.   

Stavebními pracemi pro opravu propustku nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek po-
žární bezpečnosti.  

Konstrukce vozovky a propustku jsou z nehořlavých materiálů, a tedy bez požárního rizika. Vzhle-
dem ke povaze stavby (liniová stavba) nejsou vyžadovány odstupné vzdálenosti.  Stávající požárně bez-
pečnostní řešení se rekonstrukcí silnice nemění. Podél silnice se nenacházejí žádné hydranty. 

Stavba nemusí být vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
- § 5, 6 – povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
- § 15 – dokumentace požární ochrany 
- § 16 – školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
- § 3, 9 – umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
- § 11 – podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
- § 30 – 40 dokumentace požární ochrany 
 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahří-

vání živic v tavných nádobách 
- § 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 
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d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, včetně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky, s kyvadlovým provozem řízeným světelnou signalizací.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění stavby. 
Vzhledem k poloze stavby v blízkosti zástavby je nutno dodržovat hygienické předpisy pro práce v denních 
a nočních hodinách. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat běžnému stavebnímu provozu, její 
zvýšení je možno předpokládat při bouracích pracích.  

Stavba bude probíhat s opatřeními pro omezení hluku, jako jsou omezení stavebních prací na denní 
dobu apod. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba neleží v záplavovém území. Propustek nepřevádí vodní tok. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 

z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby 
budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

Staveniště se nenachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. K zásahu do IS nedojde.   
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Komunikace v místě stavby je kategorie S 6,5 s rozšířením ve směrovém oblouku a do její konstruk-

ce se nebude zasahovat. Úprava krajnice se provede v celkové délce cca 20 m tak, aby hrana vozovky ply-
nule navazovala na úseky v předpolích.  

Napojení na rozvody energií a vody během stavby je věcí zhotovitele. V rámci výstavby mostu se 
bude zasahovat do koryta překračovaného vodního toku. Bude provedeno plynulé napojení na stávající 
koryto potoka. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 
Komunikace v místě stavby je kategorie S 6,5 s rozšířením ve směrovém oblouku a do její konstruk-

ce se nebude zasahovat. Úprava krajnice se provede v celkové délce cca 20 m tak, aby hrana vozovky ply-
nule navazovala na úseky v předpolích. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území se oproti stávajícímu stavu nemění.  
c) Doprava v klidu 
Není. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Silnice v místě stavby je v extravilánu bez chodníků. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 

Na čelech propustků bude zemní těleso upraveno tak, aby navazovalo na tvar zemního tělesa – ná-
sypu – v předpolích. Levý svah je navržen ve sklonu 1:2, pravý ve sklonu 1:1,75. Ve stejném sklonu bude 
odříznuta i trouba propustku. 

Před zahájením stavby bude sejmuta ornice ze svahů v místě terénních úprav. Ornice uložená na 
dočasnou skládku po dobu výstavby bude použita pro zpětné ohumusování svahů.  

b) použité vegetační prvky 
Svahy budou zpětně ohumusovány a osety.  

c) biotechnická, protierozní opatření 
Bude provedeno zpevnění svahů kolem ukončení trouby propustku – límec – a na nižší (výtokové) 

straně bude provedeno i zpevnění dna s ukončením příčným betonovým prahem. Zpevnění bude prove-
deno z lomového kamene tl. 200 mm do betonu tl. min. 150 mm. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. 
Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění 

stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím, její zvýšení je možno předpo-
kládat pouze při bouracích pracích. Vzhledem k poloze stavby v extravilánu bude stavba probíhat bez 
omezením hluku. 

Navržený způsob demolice a výstavby je běžným typem bez použití speciálních technologií, které by 
měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Ani použité materiály nepo-
škozují životního prostředí. Veškerý vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci 
případně na řízenou skládku. 

V rámci stavby bude zajištěno odvedení dešťové vody pomocí podélného a příčného spádu mimo 
komunikaci. Odvodnění komunikace je popsáno v odst. B.1.g) a j). 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živoči-
chů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při stavbě se nezasahuje do přírodních prvků.  
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostře-

dí, je-li podkladem 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Není. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 
Nejsou. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Výstavbou bude odstraněn špatný stav mostu. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Uvedeno v samostatné příloze části F Související dokumentace, příloha F.2. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
viz odst. B.1.g) a B.2.6 - odstavec 3. Odvodnění pozemní komunikace. 
 
 
 
 
V Brně, 05/2024 Ing. Magda Zdražilová 
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