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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

1.1  Udaje o stavbé:

Nazev: 111/4066 Trest — Paviov

Druh stavby: Oprava komunikace

Obec: Trest [588032], Panenska Rozsicka [587656], Pavlov [587681]

Katastralni dzemi: Trest [770761], Panenska Rozsicka [717541], Stajisté [718424],

Bezdékov u Tresti [718408], Pavlov u Stonarova [718416]
Stupen dokumentace: Projektovd dokumentace pro provedeni stavby - PDPS
1.2 Objednatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova organizace
Kosovska 1122/16

586 01 Jihlava

ICO: 00090450

Zrizovatel a vlastnik pozemkd

13

Kraj Vysocina
Zizkova 1882/57
587 33 Jihlava
ICO: 70890749

Zpracovatel:

47 eko, s.r.o.
Dr. Ant. Hobzy 224/12
674 01 Trebi¢
IC 293 550 52
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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

2.1 Strucny popis ndvrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Projektova dokumentace tesi opravu silnice 111/4066 v Useku km 0,625 — 7,840 v hodnotach staniceni
podle Uzlového lokalizaéniho systému RSD 07/2018. Zacatek Usek se nachazi na pracovni spafe za
mostem 4066-1, ktery byl rekonstruovan v roce 2015. Konec je na pracovni sparfe na Urovni zacatku
obce Pavlov.

Celkova délka opravovaného Useku je 7,215 km.

2.2  Predpokladany pribéh vystavby
2.2.1  Zahdjeni
Pfesny termin neni znam, pfedpoklad v pribéhu roku 2019 nebo 2020.

2.2.2 Dokonceni
Pfesny termin neni znam, predpoklad v pribéhu roku 2019 nebo 2020.

2.3 Vazby na uzemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

2.4  Strucna charakteristika tzemi a jeho dosavadniho vyuziti
Zajmové Uzemi stavby tvofi extravilanové a intravilanové Gseky silnice 111/4066. Provedenim opravy
silnice I11/4066 nedojde ke zméné vyuZiti Gzemi.

2.5 Viliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi
Zakladni pravni normy, jez musi byt respektovany, jsou zdkon ¢.17/1992 Sb. o Zivotnim prostredi,
dale zdkon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a
souvisejici predpisy. Navrhovand stavba nezasahuje do Zadného chranéného uUzemi pfirody nebo
prechodné chranéné plochy ve smyslu §13 a 14 zdkona €. 114/1992 Sb. Charakter stavby vytvari
podminky, které neovlivni stavajici Zivotni prostfedi. Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani
jinych vyznamnéjsich vytvord lidské ¢innosti.

Vlastni vystavba ma na Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at jiz jde o omezeni dopravy, zvySeni hluku
nebo prasnosti. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude béhem stavby tyto vSechny problémy
vhodnym zplsobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajiSténa zhotovitelem ochrana
proti uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody. Prepoklada se, Ze vyroba asfaltovych smési
bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a kusového materidlu je nutno omezit na
nejnutné;jsi miru.

Realizace stavby pfinese vzhledem k rozsahu pouze minimalni zhorSeni prostfedi provozem
mechanismU dodavatele a provadénim stavebnich praci. Omezit Ize toto docasné zhorseni pouze
dlislednym dodrzovanim stanovenych norem a predpisl a kazni dodavatele. Pozornost je treba
vénovat predevsSim zachdazeni s pohonnymi latkami a dalSimi ropnymi produkty pouZivanymi ve
stavebnich a montdznich mechanismech. Pfi presunech stroji a materidlld je nutné zamezit
znecistovani komunikaci a zvy$ené prasnosti.
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2.6  Celkovy dopad stavby na dotcené uzemi a navrhovana opatreni
2.6.1 Vztahy na dosavadni vyuziti tzemi
Realizaci souvislé udrzby nedojde ke zméné vyuziti Uzemi.

2.6.2 Vztahy na ostatni planované stavby
Nejsou zndmy jiné planované stavby.

2.6.3 Zmény dotcenych staveb
Opravou stavby nedoje k jeji zméné.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

3.1. Uzemné planovaci podklady

Vzhledem k charakteru stavbu nebyly pro Ucely zpracovani PDPS vyuzity.

3.2. Predchozi a souvisejici stavby

Souvisejici stavby neovliviiuji ndvrh opravy dotéené ¢asti I11/4066. Na zadatku useku se navazuje na
opraveny most 4066-1. Z hlediska zpracovani konkrétniho harmonogramu provadéni je nutné vzit
zejména do Uvahy probihajici prace na 11/406 v Tresti.

3.3.  Zakladni pouzité technické predpisy a normy
Pro ndvrh byly pouzity zejména tyto normy a technické predpisy:

e (SN 73 6121 a7 31 Stavba vozovek a dalsich souvisejicich norem a predpis(i
e (SN 736101 Projektovanisilnic a délnic

e (SN 736102 Projektovani k¥izovatek na silni¢nich komunikacich

e (SN 736100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

e (SN 736005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

e (SN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci

e TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

e TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

e TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

3.4. Dopravni prizkum
Silnice 111/4066 byla zahrnuta do celostatniho s¢itani v roce 2016, ve dvou profilech — na vyjezdu ze

11/406 v Tresti a na vyjezdu z 11/403 v Pavlové. Podle vysledkl Ize silnici zafadit do tfidy dopravniho
zatiZeni VI, pfi vyhledovych intenzitach do TDZ V.
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Scitani dopravy 2016 (s¢.usek: 6-6876 ) ... vyznam zkratek
Roéni prumér dennich intenzit dopravy | LN | SN SNP TN TNP | NSN | A AK TR TRP TV (o] M SV
RPDI - véechny dny [voziden| 53] 16 4] 13 6 4] 18] 0] 5] 46| 165| 547 7] 719
LN SN | SNP | TN | TNP | NSN A AK TR TRP v o M SV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) \ voz/den 66 20 5 16 8 5 21 0 6 57 204 594 7 805
RPDI - voIné dny (mimo svatky) \ voz/den 21 6 1 5 2 | q 11 0 2 19 68 430 8 506
Hodinova intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova intenzita dopravy \ voz/h 20 101
Spickova hodinova intenzita dopravy | voz/h 15 93
Tézka nakladni vozidla - TNV ] [ v |
Hodnota TNV | voz/den | | 80
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS |Celkem
Roéni prumér intenzit, den (06-18) voz/den 435 128 11 574
Ro¢ni prumér intenzit, vecer (18-22) voz/den 75 8 1 84
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 43 15 2 60 |
Emise [ | OA [ LNA | TNA | NS | BUS [Celkem
Roéni $pickova hodinova intenzita dopravy | voz/h | |79 8 11 2] 3] 103
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama| PS
Koeficient nerovnomémosti dopravy | - ] | 0.00| 0.00] 0.00]
Intenzita cyklistické dopravy \ \ C
Cyklisticka doprava |cyklo/den| | 3

3.5. Geotechnicky a hydrogeologicky priuzkum
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu rozsahu a umisténi neni freSeno.

3.6. Majetkové poméry
Stavba zasahuje do nasledujicich pozemk( (parcelni ¢isla). Pokud neni uvedeno jinak, jsou pozemky

ve vlastnictvi Kraje Vysocina, pravo hospodafeni ma Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny,
prispévkova organizace. Z hlediska pozemkU nedojde k Zadné Upravé.

Katastralni uzemi Parcelni Cislo

Trest 4582,4583, 4584, 4585, 4586
4090/1 — propustek 4066-3P (Povodi Moravy)
4157/3 — propustek 4066-4P (Povodi Moravy)

Panenskda Rozsicka | 2604

Stajisté 533, 302/2, 436

Bezdékov u Tresti 661

Pavlov u Stonarfova | 3398

3.7. Podklady spravcu inZzenyrskych siti

V ramci prizkumu byli osloveni nasledujici spravci inzenyrskych siti:
- CETIN, a.s.
- E.ON,s.r.o.
- VAS, a.s.
- T-Mobile a.s.
- Vodafone Czech Republic, a.s.

3.8. Mapové, geodetické a dalsi podklady

Pro potfeby projekénich praci byly vyuZity zejména nasledujici mapové a souvisejici podklady:
e koordinaéni situace — ortofotomapa (zdroj CUZK, WMS sluzba Kraje Vyso¢ina)
e koordinaéni situace — katastralni mapa (zdroj CUZK)
e prehledna situace — mapa (zdroj INSPIRE)
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e evidence mostnich objektl BMS Clevera
e stav silni¢ni sité Vars Clevera

3.9. Diagnosticky prizkum konstrukci

Objednatelem nebyl realizovdn a pro stavebni prace tohoto charakteru neni nutné pofizovat. Byly
pouze provedeny jadrové odvrty — viz pfiloha ¢.1 v digitalni verzi této TZ.

Prvni sonda S1 byla provedena v km 0,668, druha vkm 2,082, tfeti v km 3,456, ¢tvrta sonda v km
5,428 a patd sonda v km 7,100.

4. CLENENIi STAVBY

4.1 Zpusob cislovani a znaceni
Stavba bude rozdélena do jednotlivych stavebnich objektl dle pfislusné specifikace. Stavebni objekty
jsou oznaceny v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb.

A. Prlivodni zprava

Souhrnné feseni stavby — pro ucely této PDPS neni zpracovdna
Situacni vykresy

Stavebni objekty

Doklady

mooOw

4.2  Clenéni stavby na ¢asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
Objekty jsou ¢lenény zejména z divodu snadnéjsi orientace ve vykazech vymér.
Soupis stavebnich objekt(:

SO 001 Ostatni a vSeobecné naklady
SO 101 Komunikace

SO 201 Mostni objekty

SO 801 Kaceni a ndhradni vysadba

SO 901 Dopravné inZenyrské opatreni

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1  Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku
Nejsou zndmy vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnika.

5.2 UvaZovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Postup vystavby véetné podrobného harmonogramu praci navrhne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s ohledem na smluvni podminky s investorem a na pozadavky DI PCR a pfisluiného organu statni
spravy.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu
Pro prijezdy na stavebni pozemky bude vyuZita stavajici komunikace 111/4066. V ramci realizace
nebudou navrZeny provizorni komunikace. BEhem stavby musi byt zabezpecen pfristup 1ZS.
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5.4 Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Béhem stavebnich praci bude dochazet k omezenim silniéniho provozu na silnici 111/4066. Prace
budou koordinovany tak, aby byla zajisténa vidy min. jedna pfistupova trasa pro pési k sousednim
nemovitostem pozemnich komunikaci a ke vstuplim do objektl. Stavba bude realizovana za celkové
uzavirky ¢asti silnice 111/4066 — viz DIO SO 901.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1 Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
pfevezmou jednotlivé stavebni objekty po jejich ukonceni do vlastnictvi a osob, které je
budou spravovat

V tuto chvili jsou znami tito vlastnici a spravci:

Krajskd sprdva a udrzba silnic Vysociny, p.o. — sprdvce silnice 111/4066

6.2  Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby
Neni znam zadny dlvod, ktery by zamezoval vyuZivani stavby a jejich ¢asti obvyklym zplsobem —
verejna komunikace pro automobilovou dopravu.

7 v 7

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

7.1 Moznosti (navrh) postupného predavani casti stavby (usek, objekt) do uzivani
Postup preddani jednotlivych ¢asti stavby bude na zdkladé dohody mezi stavebnikem a zhotovitelem
stavby.

7.2  Zduvodnéni potfeb uZivani stavby pfed dokoncenim celé stavby

Potfeba uzivani jednotlivych casti stavby pred jejim dokonéenim je vyvoldna nutnosti co nejvice
zmensit dopad na dopravni obsluznost v Uzemi. Rozhodnuti, které c¢asti a kdy budou uzivany pred
dokonéenim stavby, bude provedeno na zakladé dohody mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby s
pripadnym souhlasem pfislusnych organu statni spravy.

8. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 Zakladni technické parametry
Projektova dokumentace fesi opravu vozovky dil¢iho Useku silnice 111/4066 v okrese Jihlava. Zacatek
Useku je na pracovni spafe za mostem 4066-1, konec Useku je u SDZ Zacatek obce v obci Pavlov. Dle
staniceni silnice 111/4066 je v PD oprava fesena v km 0,625 — km 7,840. Celkové délka opravovaného
Useku cini 7,225 km. Stavba zasahuje na katastrdlni Uzemi Trest, Panenska Rozsicka, Stajisté,
Bezdékov u Tresté a Pavlov u Stonafova.

Stavaijici silnice 111/4066 je v nevyhovujicim stavu (nerovnost pficného profilu, deformace, pfi¢né a
podélné trhliny, klesajici kraje vozovky), zejména v prvni ¢asti ve sméru od Tresté.

Navrh opravy vychazi ze stavajicitho smérového a vyskového vedeni, trasa komunikace zlstane

nezménéna. Jizdni pruhy jsou navrZeny v Sifce cca 2,65 m — 2,80 m + 0,50 m nezpevnéna krajnice.
Pramérna sirka netuhé vozovky (neprasné ¢asti) je mezi 5,0 ma 5,9 m.
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Pfed zahajenim praci bude provedeno sefiznuti nezpevnéné krajnice od nanosu a reprofilace
silni¢nich prikopl. Stavba bude v celé délce fesena dvéma technologiemi oprav a to bud recyklaci na
misté za studena a pokladkou dvou vrstev ACL a ACO, nebo vyrovnanim stavajiciho povrchu a jednou
vrstvou ACO. V celém rozsahu stavby dojde k pfipadnému doplnéni pfisluSenstvi komunikace,
zejména o bezpecnostni zafizeni (smérové sloupky, dopravni znaceni, svodidla). Pfesny rozsah bude
stanoven investorem pred zahajenim praci dle aktualniho stavu. Rozsah stavebnich praci je navrzen
ve stdvajicim Sitkovém usporaddni. Odvodnéni komunikace je feSeno pricnym sklonem do stavajicich
prikop.

Na obou okrajich vozovky budou zfizeny vodici prouzky v Sifce 125 mm. Smérové sloupky nejsou na
zakladé pozadavku zadavatele navrzeny

8.2  Technicky popis jednotlivych objektl

SO 101 Komunikace

Navrh:
USEK &. 1 v km 0,625 — 2,520

VARIANTA €.1 - s vykacenim stromi
Po vykaceni strom( se odfrézuji parezy do hloubky min. 80cm, prostor bude zasypan vhodnym

nenamrzavym materidlem a zhutnén po vrstvach max. 30cm. Dale se provede na stdvajici vozovce
celoplo$na recyklace za studena dle TP 208. Nasledné se vytvofi infiltracni postfik a polozi dvé vrstvy
obalované asfaltové smési ACL 16+ tl. 50 mm a ACO 11+ tl. 40 mm.

Vyskové reseni: Navrh neméni vyskové reseni Useku silnice 111/4066.

Smérové feSeni: Smérovy ndvrh feSeni zachovava stavajici smérové pomeéry.
Odvodnéni: Navrh neméni stavajici zplisob odvodnéni, tj. povrchové do silni¢nich pfikopU.

VARIANTA €.2 - bez vykaceni stromi

Vzhledem k zdsahu kofenového systému stromi v krajnici nelze bez jejich vykaceni provést vétsi
zasah do konstrukénich vrstev vozovky. Budou proto provedeny pouze lokdlni sanace v mistech, které
nezasahuji do blizkosti stromU. Provede se vyrovnani stavajiciho krytu vrstvou ACL 16+ o priimérné
tloustce 40 mm. Nasledné se poloZi nova obrusna vrstva ACO 11+ 50 mm.

Vyskové fedeni: Navrh méni vyskové feseni Useku silnice 111/4066, probéhne navyseni 70 mm oproti

stavajicimu stavu.

Smérové tfeseni: Smérovy navrh fesSeni zachovava stavajici smérové poméry, na vhodnych mistech
bude provedeno rozsifeni vozovky pro vyhybny.

Odvodnéni: Navrh neméni stavajici zplsob odvodnéni, tj. povrchové do silni¢nich prikopa.

USEK &. 2 v km 2,520 - 6,780
Budou provedeny lokdlni sanace na pfiblizné 20% metrového pruhu komunikace, zejména na

vnitfnich obloucich. Skutecny rozsah bude urcen pfed zahajenim praci na misté za Ucasti zadavatele,
TDS a zhotovitele. Nasledné bude provedena vyrovnavka vrstvou ACL 16+ primérné tloustky 40 mm,
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dle predpokladu bude vrstva mocnéjsi pfi krajich, naopak v ose komunikace bude finiSer mit listu
tésné nad urovni pavodni nivelety, priimérné 20 mm. Nakonec bude polozena celoplosné obrusna
vrstva ACO 11+ tl. 50mm, dosypany a dohutnény krajnice.

Vyskové reseni: Navrh méni vyskové feseni Useku silnice 111/4066, probéhne navyseni priimérné 70

mm oproti stavajicimu stavu.
Smérové feSeni: Smérovy ndvrh feseni zachovava stavajici smérové pomeéry.
Odvodnéni: Navrh neméni stavajici zplisob odvodnéni, tj. povrchové do silni¢nich pfikopd.

USEK &. 3 v km 6,780 — 7,840
Budou provedeny lokdlni sanace na pfiblizné 10% metrového pruhu komunikace. Skute¢ny rozsah

bude uréen pred zahajenim praci na misté za Ucasti zadavatele, TDS a zhotovitele. Jako finalni vrstva
sanaci musi byt provedena v Sifce ryhy ACL 16+, aby se vozovkové souvrstvi sklddalo minimalné ze
dvou vrstev obalované smési. Nasledné bude poloZena jedna vrstva ACO 11+ tl. 50mm, dosypany a
dohutnény krajnice.

Vyskové reseni: Navrh méni vyskové feseni Useku silnice 111/4066, probéhne navyseni 50 mm oproti

stavajicimu stavu.
Smérové feSeni: Smérovy ndvrh feSeni zachovava stavajici smérové pomeéry.
Odvodnéni: Navrh neméni stavajici zplisob odvodnéni, tj. povrchové do silni¢nich pfikopu.

Kategorie, trida, funk¢ni skupina, typ pficného usporadani

Jedna se o silnici Ill. tfidy s obousmérnym provozem. Rozsah rekonstrukce neumoZiuje dodrzet
kategorijni $itku dle CSN 73 6101. Sitky jizdnich pruhd jsou v rozmezi 2,50 m a? 2,9 m ve smérovych
obloucich, $itka vodiciho prouzku (¢ary) 0,125 m. Sitka nezpevnéné krajnice je 0,50 m.

SO 201 Mostni objekty

V pfedmétném useku se nenachdazi mostni objekty, pouze propustky o svétlosti od 0,4 do 1,9 m podle
stavajici evidence zadavatele v BMS Clevera.

4066 - 2P 1,456  Propustek silni¢niho odvodnéni 0,796 km za koncem obce Trest

4066 - 3P 1,607 Propustek pres bezejmennou vodote¢ 0,947 km za koncem obce Trest
4066 - 4P 1,840 Propustek pres bezejmennou vodotec¢ 1,180 km za koncem obce Trest
4066 - 5P 2,232 Propustek silniéniho odvodnéni 1,084 km pred kfiz. se silnici 111/4067
4066 - 6P 4,109  Propustek silni¢niho odvodnéni 0,800 km za kfiz. se silnici I11/4067
4066 - 7P 5,347  Propustek silni¢niho odvodnéni v obci Stajisté 0,134 km za zacatkem obce
4066 - 8P 5,618  Propustek silnicniho odvodnéni 0,115 km za koncem obce Stajisté
4066 - 9P 5,743  Propustek silni¢niho odvodnéni 0,240 km za koncem obce Stajisté
4066 - 10P 6,448 Propustek silniéniho odvodnéni 0,945 km za koncem obce Stajisté
4066 - 11P 7,291 Propustek silni¢niho odvodnéni 0,544 km pred zacatkem obce Pavlov
4066 - 12P 7,584  Propustek silni¢niho odvodnéni 0,251 km pred zacatkem obce Pavlov

V rdmci rekonstrukce Useku budou doplnény nové propustky 4066-5aP, 4066-5bP a 4066-6aP. Popis
Uprav propustkd je uveden v priloze SO 201.

11/18



I11/4066 Trest — Pavlov 47Zeko, s.r.o.

SO 801 Kaceni

Usek €.1 je sevien z obou stran aleji strom0, které prosly podle informaci zadavatele v roce 2015
revitalizaci z dota¢niho titulu Ministerstva Zivotniho prostfedi. Dotace ma desetiletou udrzitelnost,
tedy do roku 2024. Technologie opravy vozovky Useku ¢.1 bude proto vyrazné ovlivnéna limitovanou
moznosti vykacet nékteré ze stavajicich stromd, jejichz kofenovy systém deformuje stdvajici vozovku.

Na zadkladé informaci pracovnikli zadavatele (p. Kacenka, Oddéleni majetku) je nyni navrZeno
k pokaceni 10 strom( a na 8 z nich bude pravdépodobné vydano povoleni k pokaceni. Ty jsou
vyznaceny v situaci SO 801. Soucasti projektové dokumentace je pouze odstranéni pafezll a nasledné
dosypani télesa. Kaceni a nahradni vysadbu bude zadavatel zajistovat v predstihu vlastnimi
kapacitami na zdkladé podminek pfislusného uradu.

SO 901 Dopravné inZenyrské opatreni

Je zpracovano jako navrh, vychazejici ze stavajiciho stavu moznych objizdnych komunikaci. Podrobné
vedeni bude zaviset na koordinacnich vazbach, ostatnich uzavirkdch, aktualnich zatiZitelnostech
mostnich objektl, pfip. dalSich okolnostech.

8.3. Odvodnéni pozemni komunikace a chodniku
Odvodnéni stavajici komunikace zlstava zachovano, tj. pficnym a podélnym sklonem do uli¢nich
vpusti a stavajicich silni¢nich prikop. Stavajici silni¢ni pfikopy budou reprofilovany.

8.4. Vybaveni pozemni komunikace

8.4.1 Vodici bezpec€nostni zafizeni

Smérové sloupky nebudou zfizovany.

8.4.2 ZAachytna bezpecnostni zafizeni
Zabradli — budou nové osazena u vybranych propustkd — viz SO 201 Mostni objekty.
Svodidla — budou nové osazena nebo nahradi stavajici v nasledujicich usecich:
e v km 5,200 — 5,340 vpravo; budou nahrazena stavajici nevyhovujici svodidla a doplnéna nova
—zahrnuto v SO 101 Komunikace
e U propustkl 4066-3P, 4066-4P, 4066-7P a 4066-12P — zahrnuto v SO 201 Mostni objekty

8.4.3 Dopravni znaceni
Svislé dopravni znacky budou ponechany. Na obou okrajich vozovky budou zfizeny vodici prouzky
v Sifce 125 mm —typ VDZ | barva.

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI
PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

9.1. Rozsah dotceni
V prostoru stavby se mohou nachazet zafizeni vlastnikd a spravcl technické infrastruktury. Stavba
nevyvolava stret s témito zarizenimi.
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Pfed zahajenim zemnich praci budou vSechny inZenyrské sité v ploSe stavenisté vytyceny jejich
spravci!

Prace v ochrannych pasmech jednotlivych vedeni se budou fidit pfisluSnymi predpisy a pokyny
spravcu dle vyjadreni.

9.2. Podminky pro zasah — ochranna pasma

PFi provadeéni vsech praci je nutno zachovat platné bezpecnostni predpisy a opatieni a je tfeba dbat
véech zdsad BOZP. Ochrannd pdasma podél cizich zafizeni, pfi kterych nesmi byt pouzivano
mechanizacnich prostfedkl na zemni prace ani jiného nevhodného naradi a kde je tfeba dbat
nejvyssi opatrnosti:

Ochranné pasmo venkovniho elektrického vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni od krajnich vodict a méni se podle napéti:

NAA 1 KV O 35 KV .ottt ettt ettt e et st st e e e s b et e s e e ensaaeeees 7m

NAA 35 KV O 110 KVttt st et ettt ettt bttt s sbesbeebesanensensaenes 12m
NAA 110 KV A0 220 KVttt ettt st et st sr bbbt e s aeene sbesbestesnnens 15m
NAA 220 KV dO 440 KV ..ottt ettt et sbeeteete s aebaebaes s e sbe s be b e s aenne 20m
NAA B0 KV ..ottt ettt e et sbesbe e ebeeteeteasesbessaes b esbe s besseaesbebesaeasnnensens 30m

Pro svrchni vedeni NN neni ochranné pasmo stanoveno, je vsak disledné tfeba dodrZovat minimalni
vzdalenosti od Zivych &asti (pod proudem), jak predepisuje CSN EN 50110-1 ed. 2 — Obsluha a prace
na elektrickych zafizenich, hlavné pfi hloubeni.

Dle CSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybuji v blizkosti
elektrického zatizeni, nesméji Zadnou ¢asti téla, predmétem nebo mechanizmem pfibliZit k nekrytym
Zivym &astem elektrického zafizeni pod napétim blize nez:

elektrické zafiZeNT dO 1 KV ...ttt ettt e e st aeneene ne blizenez1lm
elektrické zarizeni Nad 110 KV =220 KV ..voeeeeiiireiee ettt ettt ne blize nez4 m
elektrické zarizeni Nad 220 KV =400 KV.....ooceovueevereieeeieeeceeeeeeeesteeeeeeee e e ne blize nez5m

Ochranné pasmo podzemniho elektrického vedeni je vymezeno svislou rovinou po obou stranach
krajniho kabelu ve vzdalenosti:

do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky........cccccueevnnnn.e. 1m

NAA 110 KV .ot ettt st sttt ettt et st st st e et st sentesaneebenentes 3m

Elektrické stanice maji ochranné pasmo ve vodorovné vzddlenosti 20 m kolmo na oploceni i
obezdéni objektu.
Ochranné pasmo plynarenského zafizeni se rozumi prostor vymezeny vodorovnou vzdalenosti od

pldorysu plynarenského zafizeni méreno kolmo na jeho obrys, uréeny k zajisténi jeho spolehlivého
provozu, u plynovodU a pfipojek

NAd PrUMEr 500 MM .oiiiiiiieieeeeeeete st st et ettere et et e e eteetestestesae e bessesaesessensssasestestessenssenes 12m

od prameéru 200 MM do 500 MM.....oeiiiiiieiieiieece ettt ettt se e e sesbe st st e beressaesanssneens 8m
do PrameEru 200 MM VEETNE........cce ettt ettt st st ee s s et et saaeete st stesee e besaesssanees 4m
u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a pripojek v zastavéném tUzemi obce ............ 1m
U technologickyCh OBJEKLU.......cccveeiieierie ettt r et s r s et en 4m

u vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovodi v lesnich prisecich musi byt udrzovan volny pruh
pozemku o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu

Pro plynova zafizeni jsou vymezovana kromé ochrannych pasem také bezpecnostni pasma, kterd
energeticky zakon v ptiloze odstupfiovdna podle povahy a velkosti zafizeni v rozmezi 10 az 300m.
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Ochranné pasmo pro vyrobu a rozvod tepla a jeho Sifka je vymezena svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach téchto zafizeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k obrysu zafizeni a €ini 2,5 m.

Ochranna pasma pro vedeni vodovodu a kanalizaci jsou vymezena dle priméru potrubi:

(o (o3 1\ IRST 00 1y 0 o o TSR 1,5 m na obé strany

NAA DN 500 MMi.iiiiiiiiiiiiiiieerirere e st r s s s e ese st sre e nnnen 2,5 m na obé strany

Pro vedeni rozvodl vody a kanalizace v zastavénych Uzemich a pod komunikacemi plati hodnoty
stanovené v CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Ochranna pasma podél tras telekomunikacnich siti stanovuje zakon o telekomunikacich a pfislusné
provadéci vyhlasky.

9.3. Chranéna uzemi
V zdjmové oblasti nejsou vyhlaseny chranéné oblasti, pfirodni rezervace ani narodni parky.

9.4. Zpusob ochrany nebo tprav
Stavba svym charakterem nevyzaduje provedeni specidlni ochrany nebo Upravy dotcenych

ochrannych pdsem inZenyrskych siti.

9.5. Vliv na stavebné technické feSeni stavby
Trasy vedeni stavajicich siti nemaiji vliv na stavebné technické reseni stavebniho zaméru.

10. ZASAH STAVBY DO UZEMI

10.1. Bouraci prace
Bouraci prace budou predstavovat pouze dil¢i prace u SO 201 Mostni objekty

10.2 Kaceni mimolesni zelené, pfipadna nahrada
Je feseno v SO 801 Kaceni a ndhradni vysadba.

10.3. Rozsah zemnich praci a konecna uprava terénu
Zemni prace budou soucasti vybudovani novych propustka.

10.4. Ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch
V rdmci stavby nejsou navrzeny Upravy nezastavénych ploch.

10.5. Zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace
Stavba nezasahuje do pozemku ZPF.

10.6. Zasah do pozemku urcenych k plnéni funkce lesa
Stavba nevyvolava zdbory a nezasahuje do pozemku urcenych k funkci lesa.

10.7. Zasah do jinych pozemku
Stavba nezasahuje do jinych specifickych druh(i pozemku. Pozemkové vyporadani tedy neni nutné.

10.8. Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich tokd
Stavba nevyvolava prelozky a Upravy jinych staveb.
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11. NAROKY STAVBY NA ZDROIJE A JEJi POTREBY

11.1. VsSechny druhy energii

Navriené fesSeni neobsahuje rozvody uzitkové a pitné vody, které by byly vyuZity pro jejich provoz.
Navriena silnice nema Zadnou spotiebu vody. V pfipadé myti silnic a dopravniho znaceni budou
vyuzita Cistici vozidla, ktera maji svoji zasobu vody. Zdroj vody pro tato vozidla bude mimo rozsah
stavenisté.

ProtoZe se jedna o stavbu, ktera neni vyrobniho charakteru, neni vyvolan pozadavek na potiebu
energie.

11.2. Telekomunikace
Realizace stavby ani stavba samotnd nevyvoldva naroky napojeni na telekomunikace.

11.3. Vodni hospodarstvi
Stavba nezvysuje naroky zdjmového Uzemi na vodni hospodarstvi Uzemi.

11.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavba je napojena na stavajici silni¢ni sit a stavba nefesi dopravu v klidu.

11.5. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)
Napojeni na technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

11.6. Druh, mnoistvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby
Zachazeni s odpady se fidi podle zakonu o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich novel
zejména zadkona C.

188/2004 Sb., a déle s jeho provadécimi predpisy. Odpady jsou tfidény dle katalogu odpad( pfilohy
vyhlasky ¢. 381/2001.

12. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNIi KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

12.1. Ochrana krajiny a pfirody

Nejvétsi rizika z havarii vyplyvaji z charakteru stavby, tj. pozemni komunikace. V pfipadé nehod
vozidel pfi sou¢asném uniku latek nebezpecnych Zivotnimu prostiedi (PHM, oleje, provozni kapaliny)
postaci pro zamezeni Skod na Zivotnim prostfedi zasah integrovaného zachranného systému plynouci
ze zakonné povinnosti v téchto pripadech. Stavba nezavadi nové vlivy, které by negativné plsobily na
zdravi a Zivotni prosttedi.

Zhotovitel je zodpovédny za udrZovani Cistoty b&éhem provozu na stavenisti a na dile a za odstranéni
veskerych nedistot Ci pripadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi.

12.2. Vliv hluku a vibraci
Stavba nezvysuje hlukovou zatéz na okoli, a proto neni nutné navrhovat Zadna protihlukova opatfeni.

Jako samoziejmé pfipomindme dodrZovani no¢niho klidu mezi 22:00 a 06:00 pfi stavbé.

12.3. Emise z dopravy
Ochrana ovzdusi neni v rdmci navrhu komunikace fesena. Vlastni stavba nema negativni vliv na

kvalitu ovzdusi. JelikoZ se jedna o Upravu stavajicich zpevnénych ploch, nepredpoklada se zvyseni
hladiny emisi z dopravy.
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12.4. Vliv znecisSténych vod na vodni toky a vodni zdroje
V ramci navrhované stavby nejsou feseny likvidace splaskovych vod, nebot fesend stavba tyto vody

neprodukuje. Odvodnéni zpevnénych ploch je zajisténo pomoci podélného a pficného sklonu
komunikaci do stavajiciho systému a pfilehlé zelené.

12.5. Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniki pfi vystavbé a uzivani stavby

Pfi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny predpisy o bezpecnosti prace. Pfipominaji se zejména
bezpecnostni predpisy tykajici se prace pod vrchnim vedenim v blizkosti kabel( a siti, fadné pazeni a
zajisténi sloupli vrchniho vedeni v blizkosti trasy. Dale je nutno dbat zvySené opatrnosti pfi pracich v
blizkosti drahy a jejim ochranném pasmu.

Béhem vystavby je ochrana pracovnikl zajisténa dle systému organizace provadéjici vystavbu
v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci.

Koordinator bezpecnosti prace

Investor stavby zajisti koordindtora bezpecnosti prace na stavenisti.

Technika zhotovitele

VSechny pouZivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim predpisim. Pred
zapocetim praci budou vsichni zaméstnanci proskoleni o bezpeénosti prace a prace se stavebnimi
mechanizmy.

PFi manipulaci s chemickymi materialy na bazi asfaltl apod., za vysokych teplot, je tfeba respektovat
zvlastni predpisy a pouZivat predepsané ochranné pomdicky. Je nutno fadné umistit ochrannd
zafizeni, zabrany a vystrazné tabule usmérnujici pohyb vefejnosti v prostoru stavby a dbat na jejich
respektovani. Pfi vSech stavebnich pracich musi byt dodrieny predpisy o bezpecénosti prace.
Pfipominaji se zejména bezpectnostni predpisy tykajici se prace pod vrchnim vedenim v blizkosti
kabel( a siti, fadné pazeni a zajisténi sloupl vrchniho vedeni v blizkosti trasy.

12.6. Nakladani s odpady
Béhem vystavby komunikace je nakladani se vzniklymi odpady feSeno dle systému organizace
provadéjici vystavbu a v souladu s platnou legislativou.

13. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Celd stavba je fesena v souladu s predpisy a normami platnymi pro navrh pozemnich komunikaci. V
navrhu byly respektovany a dodrzeny obecné technické poZzadavky na vystavbu.

13.1. Mechanicka odolnost a stabilita
Jsou v rozsahu vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby zajistény. Vsechny

materialy a hmoty na stavbé pouZité musi splfiovat podminku TKP a materialovych listl dle
certifikace ve shodé se zdkonem ¢. 22/1997 Sh. (O

technickych pozadavcich na vyrobky), zakonem ¢&. 71/2000 Sb. (Zména zadkona o technickych
pozadavcich na vyrobky) a nafizenim vlady ¢. 81/1999 Sb. Zkousky materiald musi byt provadény a
vysledky posuzovany ve shodé s pfislusnymi CSN.

13.2. Pozarni bezpecnost
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Stavba nevyvoldva svymi konstrukénimi prvky naroky na poZzarni bezpecnost. Vystavba jednotlivych
stavebnich objektd a ani jejich nasledné uzivani nevytvafi Zadné specidlni ndroky na zajisténi
protipozarni ochrany. V zdjmovém Uzemi se nenachazi zadné objekty, které md ve sprdvé civilni a
pozarni ochrana. V ramci stavby nedojde k zasahu do hydrantové sité a Zadné hydranty nebudou
zruSeny. Veskeré pozarni hydranty budou po celou dobu vystavby pfistupné a nedojde k jejich
zakryti.

Béhem stavebni Cinnosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zdchranného
sboru a musi byt zachovan pristup ke vsem objektlim pro pozarni techniku. Veskeré pozarni hydranty
musi byt béhem stavby po celou dobu vystavby pristupné a nesmi dojit k jejich zakryti.

13.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi

Stavba musi respektovat zakon ¢.17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi a souvisejici predpisy. Stavba
nema vliv na Zivotni prostfedi. Ochrana ovzdusi neni v rdmci navrhu komunikace fesena. Vlastni
stavba nemad negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

13.4. Ochrana proti hluku
Stavba nezvysuje hlukovou zatéz na okoli, a proto neni nutné navrhovat zadna protihlukova opatreni.

Jako samoziejmé pripomindme dodrzovani no¢niho klidu mezi 22:00 a 06:00 pfi stavbé.

13.5. Bezpecnost pfi uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)

Stavba svym charakterem nevyZaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim uzivani.
UZivatelé, ucastnici silni¢niho provozu, se pfi uZivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi
predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

13.6. Uspora energie a ochrana tepla
Realizace nema vliv na Usporu energie a ochranu tepla.

14. DALSi POZADAVKY

14.1. Pozadavky na uzitné vlastnosti stavby
Projektova dokumentace stavby je zpracovdna v souladu s predpisy tykajici se staveb tohoto druhu.

14.2. ZajiSténi pristupu osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace
Oprava extravilanovych a intravilanovych usekU silnice nevyvolava pozadavky na zajisténi pristupu
osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

14.3. Ochrana stavby pred Skodlivymi ucinky vnéjsiho prostredi

14.3.1 Povodné

Vzhledem k charakteru Uzemi a vzdalenosti od vodnich tokl neoCekdvame v prostoru stavby vyskyt
povodni.

14.3.2 Sesuvy pudy
Tomuto jevu je zabranéno navrhem odvodnéni a ndvrhem dodrZzenych obecnych podminek
kladenych na vystavbu.

14.3.3 Poddolovani
Pfedmétna stavba se nachazi v Gzemi nezasazeném dulni ¢innosti, ochrana proti poddolovani neni
tudiZ navrzena.
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14.3.4 Seismicita
Seismicita na naSem Uzemi nema na tento druh stavby vliv.

14.3.5 Radon
Opatteni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.

14.4. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organii
Jednd se o udrzbové prace, které nevyzaduji stavebni fizeni a stanoviska DOSS.

V Trebici, 3/2019 Jifina Slonkova
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