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Technicka zprava SO 171 - Provizorni komunikace v km 0.55
1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbeée
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 171 - Provizorni komunikace v km 0.55
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastrdlini uzemi: Slavétice
Predmét dokumentace: Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. sr.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: Cz449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: zhotovitel
v V 4 [ V 4 [ o v V 4
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

Aby bylo mozno napojit nové navrzeny obchvat na stavajici silnici 11/152 je vpravo od SO 101 v km 0.40 — 0.70
navrzena jednopruhova provizorni komunikace.

Smérové feseni:

Osa provizorni komunikace je navrZzena z primych Gsekd a prostym kruznicovych obloukl. Odpojuje se ze stavajici
silnice 11/152 a pripojuje na nové navrzeny obchvat (SO 101). Nejmensi polomér smérového oblouku je 110m.
Délka provizorni komunikace je 307m.

Smérové reseni je vykresleno v priloze €. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v pfiloze této zpravy.

Vyskové Feseni:

Niveleta provizorni komunikace se odpojuje z hrany zpevnéni stavajici sil. 11/152 v klesani 3.50%. Poté pokracuje
mirné nad terénem aZz do mista napojeni k SO 101. K nové komunikaci se napojuje v klesani 3.40%.

Lomy nivelety jsou zaobleny vyskovymi oblouky. Nejmensi vyduty je R=1000m a nejmensi vypukly R=1300m.

Vy$kové Fedeni je vykresleno v piiloze ¢. 3 — PODELNY PROFIL, niveleta je doloZena v pfiloze této zpravy.
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Pfiéné usporadani:

Komunikace je navrzena jako jednopruhova s volnou Sifkou 4,00m.

jizdni pruhy 1x3,50m=3,50m
nezpevnéna krajnice 2x0,25m=0,50m
celkem voln3 sirka 4,00 m

Pticny sklon vozovky je navrien jednostranny 2.50%. Ve smérovych obloucich je pticny sklon ptrevracen na -2.5%.
Ve smérovych obloucich je vozovka jizdniho pruhu rozsitena dle €SN 73 6101.

Nezpevnéna krajnice bude zpevnéna SD 0/32 v tl. 100mm. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu 8% od
vozovky.

Sitkové usporadani je vykresleno v piiloze ¢. 4 — VZOROVY PRICNY REZ.

Zemni téleso:

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prizkum, viz Dokladovd cdst — pril. ¢. 5.1.
Pfiprava stavenisté — v ramci SO 021: provede se ptred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (kerd, stromu)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu.

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustkl a pod.
Svahy silni¢niho télesa nebudou ohumusovany.
Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbat dlisledné provadéni kontroly zemnich praci
podle CSN 72 1006.

TKP — Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 = Silni¢ni téleso

3 Vyhodnoceni pruzkumi a podkladi, véetné
jejich uziti v dokumentaci

GEODETICKE ZAMERENi STAVBY

Geodetické zaméfeni stavby bylo provedeno v fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n.
Sdzavou.

PRUZKUM INZENYRSKYCH SiTi

Projektant pfi zahajeni projekénich praci oslovil vSechny vlastniky nebo spravce inZenyrskych siti plsobicich
v pfedmétném Uzemi. Podklady od spravcl zapracoval do souboru stavajicich inZenyrskych siti. Sité jsou
vykresleny v pfiloze 1.2 v Podkladech pro DUR, kde jsou rovnéz doloZeny vyjadreni vlastnik(l a spravc.

PODROBNY GEOTECHNICKY PRUZKUM VCETNE HG PRUZKUMU
Podrobny GT prlzkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Z podrobného geotechnického priizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e Zeminy trasy obchvatu jsou podminecné vhodné a nevhodné pro pouZiti v aktivni zéné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilifii mostu na zdpadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).
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e Vétsina zemin trasy, zarez(l a vykopl pro pilife mostu, je tézitelnd béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (malo zvétraly amfibolit, granulit) bude treba pouzit kladiva, pfipadné trhaci
prace.

Podrobny geotechnicky prizkum je soucasti prilohy Dokladova cdst — pfil. C. 5.1.

PEDOLOGICKY PRUZKUM

Pedologicky prlizkum byl vypracovan v fijnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sarkou, Brno.

Ucelem priizkumu bylo zhodnoceni a klasifikace pGdnich podminek na pozemcich pddniho fondu a névrh
mocnosti skryvky humusového a nize uloZzeného zurodnéni schopného horizontu, véetné zpracovani bilance
zemin.

Pedologicky prizkum je soucasti prilohy Dokladovd Cdst — pfil. ¢. 5.2.

AKTUALIZACE DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Dendrologicky prazkum byl proveden v listopadu 2018. Do prizkumu byly zaneseny stromy a kefe na plochach
trvalého a do¢asného zaboru a jejich blizkém okoli. Jednd se o dfeviny rostouci mimo les.

V réamci stavby 11/152 Slavétice — obchvat bylo zaevidovano 170 stromtd a 520 m2 kefl mimolesni zelené. V rdmci
stavby bude kaceno 97 stromi a 392 m2 ker(. Je nutné, aby v dobé kaceni byl v terénu jiz vyznacen obvod stavby,
aby bylo kaceni omezeno na minimum.

Aktualizace dendrologického prizkumu je soucasti pfilohy Souvisici dokumentace — ¢dst 2 — Podklady a prizkumy

—pril. 2.1.

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektum stavby

Provizorni komunikace se odpojuje ze stavajici silnice 11/152 a pfipojuje na nové navrzeny obchvat (SO 101).

v 4 4 4 A\ 4 4 &4 Y 4
5 Navrh zpevnénych ploch vcetne pripadnych
4 A4 o

vypoctu
Konstrukce vozovky:
Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik z emulze zbytk. mnozstvi PS-C CSN EN 13808, CSN 73 6129
asfaltu 0,35 kg/m2
R-mat RS0/32A 50mm TP 208, CSN EN 13108-8
Postrik infiltra¢ni z kation. asf. emulze PI-C CSN EN 13808, €SN 73 6129
zbytk. mnozZstvi pojiva 0,60 kg/m?2
Stérkodrt 0/32 G/E SDg  min. 200 mm CSN 73 6126-1
(Ize nahradit RS SD 0/32) TP 208
Celkem min. 300 mm

Navrh predpokladd dosazeni modulu pretvarnosti na zemni plani Eger2 = 45 MPa. PoZzadovana mira zhutnéni na
vrstvé SD je 80 MPa.
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6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Odvodnéni je feSeno pomoci vhodné kombinace podélného a pricného sklonu po celém pribéhu trasy. V misté
napojeni na SO 101 je komunikace vedena v mirném zarezu. Voda z vozovky je tak odvedena do pfikopu podél SO
101. K prevedeni ptikopu pod provizorni komunikaci je v km 0.265 navrzen docasny propustek DN 600.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,
svételnych signalli, zatizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Je navrieno vodorovné a svislé dopravni znaleni, navrh je vykresleny v piiloze & 6 - SITUACE DOPRAVNIHO
ZNACENI.

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v &asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — ZASADY ORGANIZACE

VYSTAVBY.

Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021 a prelozka melioraci SO 381.

Po konci vyuZivani provizorni komunikace bude provedena demolice zhotovitelem stavby. Materiadl z obrusné
vrstvy bude zpracovan zhotovitelem. Nekontaminovany material z nestmelené vrstvy konstrukce vozovky a
material z télesa naspu bude vyuZit na drobné terénni Upravy.

Pfed zahdajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyceni vSech podzemnich inZenyrskych siti u pfislusnych
spravcu a vyznaceni polohy preda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou dobu provadéni stavebnich
praci.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle pfislusnych norem, zdkond, vyhlasek,
pripadné poZadavki spravcl.

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefesi vazbu na technologické vybaveni.

10 Prehled provedenych vypoctil a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezu

Vypocty (smérové a vyskové vedeni) jsou pfiloZzeny v pfiloze této zpravy.
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11 Reseni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachdzi v nezastavéném Uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uZivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Brno, zati 2020 Vypracoval: Ing. Jifi Bohac

PFilohy: ROADPAC — smérovy a vySkovy vypocet
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HBH Projekt spol. s r.o.
PROGRAMOVY SYSTEM R O AD P A C - program RP12

SMEROVY VYPOCET DO KRUZNIC
Projekt:5507
Trasa: 1711.V12
Systém uhld: grady

Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy

CB IND STA YH XH sigmah R YS XS
cv TP DIF YP XP sigp A YT XT
1 OK .000000 636881.813 1166964.594 300.53685 110.000 636882.741 1167074.
1 kruznice 37.957 .000 .000 .00000 .000 636862.645 1166964.
2 KP .037957 636844.661 1166971.391 322.50405 110.000 636882.741 1167074.
1 klotoida .008 636844.654 1166971.394 322.50627 -.918 636844.659 1166971.
3 PT .037964 636844.654 1166971.394 322.50626 .000 .000

0 tecna 11.760 .000 .000 .00000 .000 .000

4 TK .049724 636833.621 1166975.465 322.50627 -110.000 636795.538 1166872.
2 kruznice 37.548 .000 .000 .00000 .000 636815.835 1166982.
5 KT .087272 636796.878 1166982.260 300.77538 .000 .000

0 tecna 129.975 .000 .000 .00000 .000 .000

6 TP .217247 636666.913 1166983.843 300.77538 .000 .000

3 klotoida .013 636666.913 1166983.843 300.77538 1.195 636666.904 1166983.
7 PK .217260 636666.900 1166983.843 300.77162 -110.000 636665.567 1166873.
3 kruznice 33.857 .000 .000 .00000 .000 636649.838 1166984.
8 KT .251117 636633.514 1166979.078 281.17682 .000 .000

0 tecna 9.097 .000 .000 .00000 .000 .000

9 TK .260215 636624.812 1166976.427 281.17682 110.000 636592.760 1167081.
4 kruznice 47.642 .000 .000 .00000 .000 636601.662 1166969.

10 KO .307856 636577.690 1166972.691 308.74911 110.000 .000
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HBH Projekt spol. s r.o. Kabatnikova 5, 602 00 Brno
PROGRAMOVY SYSTEM R O AD P A C - program RP31
NIVELETA ZADANA TECNAMI

Trasa: 171.V31

PROTOKOL O NIVELETE

¢islo staniceni vySka  typ polomér teéna vzepéti spad délka meziprima
vrch. vrcholu vrcholu  obl. m m m % m m

1 . 000000 389.108 (2] .000 .000 .000
-.536 26.121 26.121

2 .026121 388.968 9 .000 .000 .000
-3.500 36.422 14.422

3 .062543 387.693 3 1000.000 22.000 .242
.900 59.051 20.051

4 .121594 388.225 3 2000.000 17.000 .072
2.600 61.201 5.201

5 .182795 389.816 3 1300.000 39.000 .585
-3.400 90.175 51.175

6 .272970 386.750 9 .000 .000 .000
-.482 34.886 34.886

7 .307856 386.582 [ .000 .000 .000



