Příloha č. 3a  - Technické podmínky a další požadavky pro část III

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Část III

II/112  hr. kraje – Horní Cerekev, I. etapa, úsek 5
I. etapa oprav vozovky silnice II/112 v úseku od hranic kraje Vysočina a kraje Středočeského je tvořena pěti úseky. Projektová dokumentace je zpracována přehledně v částech PD A a B pro celou stavbu, další části jsou rozděleny tak, aby je bylo možné realizovat po částech – podle finančních prostředků v rámci možností zadavatele.
Pro předmětné zadávací řízení a k následné realizaci byl vybrán úsek 5 (SO 105) mezi koncem obce Zajíčkov až po odbočení MK směrem na obec Černov. Tento úsek se nachází mezi Pelhřimovem a Horní Cerekví. Ostatní úseky budou předmětem jiného/-ých zadávacích řízení. Pro účely zadávacího řízení je proto přiložena projektová dokumentace a soupisy prací, týkající se bezprostředně pouze úseku 5.
Předmětem stavby je oprava vozovkového souvrství a oprava odvodnění silnice II/112 v úseku  mezi koncem obce Zajíčkov, přes křižovatky se silnicemi III/11258 a III/11244, průtahem obcí Nová Buková až po odbočení místní komunikace na obec Černov.  Provozní staničení úseku dle pasportu zadavatele je od km 67,655 do km 73,240. Celková délka opravy je 5 585 m, průměrná šířka zpevněného krytu se pohybuje mezi 7,10 až 8,10 m. Šířkové uspořádání v koruně vozovky se nemění, nejblíže odpovídající kategorie silnice S 9,5/60 dle ČSN 736101.
V rámci stavebních prací bude obnoven kryt vozovky, jednovrstvou nebo dvouvrstvou výměnou živičných vrstev, na části úseku v průtahu obcí v délce 73 m se provede v části příčného řezu kompletní výměna konstrukčních vrstev. Podrobnější popis prací je obsažen ve stavebním objektu SO 105.
Technické podmínky:
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 005 – Všeobecné položky a práce pro úsek č. 5
· SO 105 – Silnice  II/112, 5. úsek
· SO 905 – Dopravně inženýrské opatření pro úsek č. 5
SO 005 – Všeobecné požadavky

Vytyčení stavby, zpracování realizační dokumentace stavby a její odsouhlasení s objednatelem, geodetické zaměření skutečného provedení stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě. Práce v souvislost s uzavírkou silnic, zřízení ochrany inženýrských sítí a zajištění BOZP na staveništi.

SO 105 – Silnice II/112, 5. úsek – Zajíčkov (konec obce) – MK Černov
V současné době je povrch vozovky deformován  a porušen rozsáhlými plochami síťových trhlin. Navržená oprava na větší části trasy spočívá v obnově dvojvrstvého krytu s vyrovnávací vrstvou, která by měla zajistit únosnost vozovky odpovídající IV. třídě dopravního zatížení. Po odfrézování horních vrstev krytu v tl. cca 50 mm a odstranění původní nezpevněné krajnice se očistí povrch, a po detailní prohlídce celé trasy se stanoví místa a způsob sanace zjištěných trhlin v ložné vrstvě podle TP 115. Trhliny budou sanovány buď geokompozity nebo geomřížemi v případě většího rozsahu.
V úseku kompletní výměny konstrukce vozovky v průtahu obcí Nová Buková (stan. km 72,342 – 72,415) je, kromě nové konstrukce vozovky, uvažováno s výměnou aktivní zóny v tl. cca 0,50 m.

Zpevněné plochy, sjezdy apod. navazující na opravu silnice budou – po odfrézování/odstranění stávajících živičných vrstev -  pouze navázány novým dvojvrstvým krytem v minimálním plošném rozsahu na upravenou zpevněnou krajnici vozovky.
1) Konstrukce vozovky – opravy jednovrstvé  (staničení stavby km 1,444 – 1,670; km 4,374 – 4,687)
Frézování v tl. 50 mm

Asf. beton modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11S 
      50 mm 
ČSN EN 13108-1

Spoj. postřik z modifik. asf. emulze PS, EP 0,20 kg/m2 
       ----
ČSN 73 6129

Lokální vyrovnávky příčného a podélného sklonu 
ACL 16S    ----
ČSN EN 13108-1
(dle potřeby – deformovaný podklad, sanace trhlin – doplnění ložné vrstvy)
Spoj. postřik z modifik. asf. emulze PS, EP 0,50 kg/m2 
       ----
ČSN 73 6129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 



       

    min 50 mm

2) Konstrukce vozovky – opravy dvojvrstvé  (staničení stavby km 0,000 - 1,444, km 1,670 – 4,374 a km 4,760 – 5,580) 

Frézování v tl. 50 mm

Asf. beton modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11S 
     40 mm 
ČSN EN 13108-1

Spoj. postřik z modifik. asf. emulze PS, EP 0,20 kg/m2 
     ----
           ČSN 73 6129
Asf. beton modifikovaný pro ložné vrstvy ACL 16S
     60 mm
ČSN EN 13108-1
Lokální vyrovnávky příčného a podélného sklonu 
ACL 16S  ----

ČSN EN 13108-1
(dle potřeby – deformovaný podklad, sanace trhlin – doplnění ložné vrstvy)
Spoj. postřik z modifik. asf. emulze PS, EP 0,50 kg/m2 
     ----
           ČSN 73 6129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 



           

    min 100 mm
3) Konstrukce vozovky – výměna konstrukce vozovky  (staničení stavby km 4,687- 4,760) – provede se na celou šířku silnice II/112
Frézování v tl. 50 mm

Asf. beton modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11S 
     40 mm 
ČSN EN 13108-1

Spoj. postřik z modifik. asf. emulze PS, EP 0,20 kg/m2 
      ----
           ČSN 73 6129
Asf. beton modifikovaný pro ložné vrstvy ACL 16S
60 mm

ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik z modifik. asf. emulze PS, EP 0,50 kg/m2 
 ----

ČSN 73 6129
Asf. beton modifik. pro podkladní vrstvy ACO 22S 
90 mm 
ČSN EN 13108-1
Štěrkodrť  ŠDA fr. 0/63, Edef, 2 = 110 MPa na povrchu 
250 mm
ČSN 736126-1

Výměna aktivní zóny v tl. 0,50 m Edef, 2 = 60 MPa na povrchu  ----

ČSN 736133
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 



           

    min 440 mm bez výměny AZ
Propustky v trase
Stávající propustky v km 0,673, 1,465, 5,046 a 5,214 budou pročištěny. U propustku v km 0,673 se zřídí nová vtoková jímka, odláždění na výtoku, zpevní se dno navazujícího příkopu na vtoku v délce cca 10,0 m a zatrubní se cca 10,0 m příkopu na vtoku. U propustku v km 1,465 se se provede odláždění na výtoku a sanace vozovky nad propustkem.
V rámci stavby bude realizována přestavba propustku v km 0,822. Náhradou za stávající nevyhovující kamenný klenutý propustek bude zřízen nový z ocelových flexibilních profilovaných trub DN 1000, se zřízením krajních čel ve sklonu svahu silnice a s krajními svodidly s úrovní zadržení N2, o délce 34+34 m.

Součástí stavby je i obnova nezpevněných krajnic, příkopů, obnova vodorovného dopravního značení podle stávajícího stavu (nástřik barvou + následně z plastu, strukturální, neprofilované). Svislé dopravní značení zůstane zachováno.
SO 905 – Dopravně inženýrské opatření pro úsek č. 5

Stavba bude probíhat za částečně omezeného provozu vozidel tak, aby byl umožněn průjezd vozidel jedním jízdním pruhem. Týká se prací na frézování stávající vozovky, sanace trhlin v ložné vrstvě, sanace krajů vozovky a pokládky ložné vrstvy. Přestavba propustku v km 0,822 a kryt vozovky bude prováděn na celou šířku za vyloučeného provozu. 

Objízdná trasa pro práce za vyloučeného provozu je navržena v obou směrech po silnici II/602 z Pelhřimova do obce Výskytná a po silnici II/133 přes Nový Rychnov do Horní Cerekve.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. Podrobné DIO pro stanovení objízdné trasy bude řešit výjezd ze silnice III/11244 (provoz do lomu Nemojov) a dohodu se zemědělskými družstvy hospodařícími na sousedních pozemcích.
Zadávací podklady

Projektovou dokumentaci vypracoval Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, zpracování dokončeno 01/2016.

Doba plnění v kalendářních dnech





110 dní

Předpokládaný termín zahájení prací 
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