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Dílčí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016
	Část II
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Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).
Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace




Kosovská 1122/16




586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Dílčí zadávací dokumentace zadavatele, která podrobným způsobem upravuje podmínky týkající se pouze jedné části

	1. Předmět veřejné zakázky


Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování 4 projektových dokumentací oprav silnic II. a III. tříd v regionu Jihlavsko v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek.
	2. Technické podmínky


2.1. Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (dílčích plnění veřejné zakázky) pro opravy úseků silnic: 

	II/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa

	II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah

	III/3531 Velký Beranov průtah

	III/4051 křiž. II/405 - Puklice


Na každé dílčí plnění bude vypracována samostatná projektová dokumentace.

Projektové dokumentace budou zpracovány dle technických podmínek a požadavků uvedených v přílohách č. 1b – 4b. 
2.2. Zadávací podklady

Přehledné situace (Příloha č. 17) a formuláře pro kalkulací projekčních prací (Příloha č. 24).

	3. Předpokládaná lhůta a místo plnění veřejné zakázky


3.1. Termíny plnění

Termíny plnění pro dílčí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje následovně:

II/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa
· Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů.

II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah
· Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů.

III/3531 Velký Beranov průtah
· Návrh řešení odevzdat do 45 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 100 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 120 dnů.

III/4051 křiž. II/405 - Puklice
· Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů.
	4. Jistota


4.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v této části zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši 6 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

4.2. Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele uchazeči uvedou variabilní symbol: 0204022016.

4.3. Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

4.4. V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, kterou uchazeč předloží jako součást nabídky, je součástí nabídky výhradně originál záruční listiny. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

4.5. Peněžní jistotu uvolní nebo originál záruční listiny vrátí zadavatel uchazeči za podmínek uvedených v zákoně.

4.6. Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 
Příloha č. 1b 
	Technické podmínky pro 1. dílčí plnění 


II/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa

Předmětem plnění je návrh opravy dílčích úseků silnic: II/402, III/4025 a III/4026 v průtahu obce Kněžice, v okrese Jihlava, vč. řešení odvodnění silnic. Opravovaný úsek silnice II/402 začíná v křižovatce se silnicí III/4025 v km 22,539 provozního staničení, pokračuje směrem na Třebíč a končí na konci obce Kněžice (DZ – místní tabule) v km 23,652 provozního staničení. Opravovaný úsek silnice III/4025 začíná v křižovatce se silnicí II/402 v km 0,000 provozního staničení a končí cca v km 0,200 provozního staničení, kde bude plynule navázáno na rekonstrukci opěrné zdi z roku 2014 („III/4025 Kněžice, opěrná zeď v km 0,169 - 0,210“). Opravovaný úsek silnice III/4026 začíná cca v km 8,945 provozního staničení, kde bude plynule navázáno na rekonstrukci mostu ev. č. 4026-6, který byl realizován v roce 2010 (km 8,871 – km 8,945) a končí na křižovatce se silnicí II/402 v km 9,220 provozního staničení. Celková délka opravy silnice II/402 je 1,113 km, celková délka opravy silnice III/4025 je 200 m a celková délka opravy silnice III/4026 je cca 275 m. Celková délka oprav silnic v rámci projektové dokumentace je cca 1,588 km.

Návrh opravy silnic bude proveden v závislosti na zpracovanou projektovou dokumentaci stavby chodníků obce Kněžice („Stavba chodníků podél silnic II/402, III/4025 a III/4026 v obci Kněžice a Brodce“). Projektová dokumentace chodníků je zpracována ve dvou etapách výstavby, rozsah opravy silnic bude koordinován s I. etapou stavby chodníků. Realizace této I. etapy je plánována v roce 2017. Zpracovaný projekt stavby chodníků bude zhotovitelem vyžádán od obce Kněžice, součástí projektu obce je realizace míst pro přecházení, realizace přechodů pro chodce, zřízení parkovacích stání a úprava autobusových zastávek. 

Návrh opravy silnic bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán a koordinován se zástupci obce Kněžice. Zadavatel zajistí vlastními silami provedení kopaných sond dle potřeby a vzájemné dohody.
V předmětném úseku silnice II/402 se v km 22,822 provozního staničení nachází most ev. č. 402-007 (Most přes potok Brtnice v obci Kněžice). Délka přemostění je 15,1 m, celková šířka mostu je 9,5 m, volná šířka je 9 m a plocha mostu je 157,7 m2. Jedná se o dvoupólový šikmý most. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová deska o dvou polích prostě uložená na opěry. Opěry a křídla mostu jsou vyzděny z opracovaného lomového kamene. Křídla mostu jsou kolmá a tvoří nábřežní zdi. Předpokládané založení mostu je plošné.  Vozovka na mostě je živičná. Na mostě jsou na návodní i povodní straně chodníky z dlažebních kostek se zvýšenou kamennou obrubou. Šířka mezi obrubami je 6,5 m. Římsy jsou železobetonové.

Klasifikační stupeň stavebního stavu - podle hlavní prohlídky mostu (zpracované 4.6.2014, Ing. Englerem, Novák&Partner):

· nosná konstrukce:  
IV – uspokojivý 

· spodní stavba:  
IV – uspokojivý

· použitelnost: 

III – použitelné s výhradou

Součástí projektové dokumentace bude návrh opravy mostního objektu, v projektové dokumentaci bude zahrnuto pod samostatným stavebním objektem. V rámci Hlavní prohlídky mostu je stanoven následující rozsah rekonstrukce mostu:

· nahrazení stávajících říms novými římsami, vč. izolace

· provedení normové výšky obrub

· výměna záchytného systému

· rekonstrukce mostního příslušenství, vč. nové izolace

· v rámci rekonstrukce mostního svršku provést: sanaci spodní stavby, sanaci podhledu nosné konstrukce, novou izolaci, opravu dilatace, výměna krytu chodníků, očištění konstrukce od vegetace

· nová konstrukce vozovky na mostě a předmostí

Dále se v úseku silnice II/402 dle pasportu nachází ke konci úseku cca v km 23,438 propustek. 

Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017, případně 2018.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření výškového a směrového průběhu inženýrských sítí. 

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky silnic v návaznosti a koordinaci se zpracovaným projektem stavby chodníků v obci, včetně řešení odvodnění silnic v předmětných úsecích (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vozovky, vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí, vč. případné opravy stávajícího propustku silnice II/402). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Budou zpracovány vrstevnicové plány opravovaných křižovatek. Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m, ve vybraných úsecích dle potřeby. Součástí projektové dokumentace bude příloha: výkaz výměr (bilance stavebních prací). Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli projektové dokumentace. 

· Součástí projektové dokumentace bude návrh opravy mostního objektu ev. č. 402-007. V rámci návrhu opravy mostu bude, mimo výkresy PDPS, zpracován: Havarijní a povodňový plán, přepočet zatížitelnosti mostu na projektované řešení, zásady organizace výstavby mostu a plán kontrolních prohlídek stavby.

· Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, atd.

· Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

· Zpracování plánu BOZP.

· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 2b 
	Technické podmínky pro 2. dílčí plnění


II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah

Předmětem plnění je návrh opravy dílčího úseku silnice II/523, silnice II/131 a silnice III/3483 v intravilánu a extravilánu Větrného Jeníkova, v okrese Jihlava. Návrh opravy bude proveden ve stávajícím šířkovém uspořádání, včetně řešení odvodnění silnic. Uvažovaný úsek silnice II/523 začíná na začátku městyse Větrný Jeníkov v km 15,196 (DZ – místní tabule) provozního staničení a končí v průtahu na křižovatce se silnicí II/131 cca v km 15,622 provozního staničení, kde bude provedeno napojení na spáru opravy silnice z roku 2015. Uvažovaný úsek silnice II/131 je extravilánového charakteru, úsek začíná na konci městyse Větrný Jeníkov (DZ – místní tabule) v km 7,263 provozního staničení a končí na křižovatce se silnicí II/523 cca v km 7,825 provozního staničení, kde bude provedeno napojení a návaznost na opravu silnice v rámci „akce ROP“ z roku 2015. Uvažovaný úsek silnice III/3483 začíná na začátku městyse Větrný Jeníkov (DZ – místní tabule) v km 7,104 provozního staničení a končí v průtahu na křižovatce se silnicí II/131 v km 7,891 provozního staničení. Celková délka opravy silnice II/523 je 426 m, celková délka opravy silnice II/131 je 562 m a celková délka opravy silnice III/3483 je 787 m. Celková délka oprav silnic v rámci projektové dokumentace je 1,775 km. Návrh opravy bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci městyse Větrný Jeníkov. Zadavatel zajistí vlastními silami provedení kopaných sond dle potřeby a vzájemné dohody.
V předmětném úseku silnice II/131 se nachází dle pasportu silnice dva propustky: v km 7,381 (tl. 0,15 m, kamenné desky – v pasportu vedeno jako kanalizace) a v km 7,637 (sv. 0,6 m, betonové roury).

Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017 nebo 2018.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření výškového a směrového průběhu inženýrských sítí. 

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukcí vozovek dílčích úseků silnic, včetně řešení odvodnění silnic (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vozovky, vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). V extravilánovém úseku silnice II/131 bude součástí odvodnění silnice řešeno (čištění příkopů, krajnic a řešení stávajících propustků - opravy nebo přestavby stávajících propustků/případně doplnění nových propustků).  Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou v intravilánu provedeny po 20 m, v extravilánu po 50 m. Budou zpracovány vrstevnicové plány opravovaných křižovatek. Součástí projektové dokumentace bude příloha: výkaz výměr (bilance stavebních prací). Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli projektové dokumentace.

· Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování pedologického průzkumu, případně řešení vyjmutí z LPF, atd.

· Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

· Zpracování plánu BOZP.

· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 3b 
	Technické podmínky pro 3. dílčí plnění


III/3531 Velký Beranov průtah

Předmětem plnění je návrh opravy silnice III/3531 ve stávajícím šířkovém uspořádání, která se nachází v průtahu obcí Velký Beranov (okres Jihlava), vč. řešení odvodnění silnice. Opravovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí II/602 v km 0,000 provozního staničení a končí v křižovatce se silnicí II/353 v km 0,595 provozního staničení. Celková délka opravy silnice je 595 m. Průměrná šířka silnice se pohybuje v rozmezí cca 4,0 – 5,0 m. Stávající povrch je v havarijním stavu, v roce 2015 proběhla v celém úseku silnice kompletní rekonstrukce stávající kanalizace. Návrh opravy bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci obce Velký Beranov. V předmětném úseku se nachází dle pasportu silnice tři propustky: cca v km 0,069 (sv. 0,5 m, betonové roury – v pasportu vedeno jako kanalizace), cca v km 0,145 (sv. 0,3 m, betonové roury – v pasportu vedeno jako kanalizace) a cca v km 0,197 (sv. 1,15 m, betonová deska – v pasportu vedeno jako kanalizace).

Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že realizace stavby bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření výškového a směrového průběhu inženýrských sítí. 

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky, včetně řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vozovky, vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m. Součástí PDPS bude také výkaz výměr s bilancí prací. V případě potřeby budou zpracovány vrstevnicové plány řešení křižovatek se silnicemi II. tříd. Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli projektové dokumentace.

· Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně případného zpracování pedologického průzkumu. 

· Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

· Zpracování plánu BOZP.

· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
Příloha č. 4b 
	Technické podmínky pro 4. dílčí plnění


III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Předmětem plnění je návrh opravy dílčího úseku silnice III/4051 ve stávajícím šířkovém uspořádání, která se nachází v okrese Jihlava. Opravovaný úsek začíná v extravilánu v křižovatce se silnicí II/405 v km 0,000 provozního staničení, prochází průtahem obce Studénky a končí extravilánovou částí před začátkem obce Puklice (DZ – místní tabule) v km 2,899 provozního staničení. Součástí opravy bude řešení odvodnění silnice. Napojení na silnici II/405 bylo opraveno v roce 2007, zde proběhnou pouze drobné lokální výspravy a obnova příslušenství silnice. V průtahu obce Studénky proběhla v roce 2015 rekonstrukce stávající kanalizace a bude zde navržena pouze oprava stávajícího povrchu a oprava vozovkového souvrství pouze na části silnice. Celková délka opravy silnice III/4051 je 2,899 km. Návrh řešení bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora. Zadavatel zajistí vlastními silami provedení kopaných sond dle potřeby a vzájemné dohody. Návrh opravy v průtahu obce Studénky bude projednán se zástupci obce. V předmětném úseku se nachází dle pasportu silnice čtyři propustky: v km 0,752 (sv. 0,5 m, betonové roury – v pasportu vedeno jako nenalezený propustek), v km 1,677 (sv. 0,4 m, betonové roury), v km 1,708 (sv. 0,6 m, betonové roury – v pasportu vedeno jako kanalizace), km 2,685 (sv. 0,3 m, betonové roury – v pasportu vedeno jako nenalezený propustek).

Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření výškového a směrového průběhu inženýrských sítí. 

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky, vč. návrhu případných sanací, nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění silnice včetně řešení příkopů, krajnic a řešení stávajících propustků (opravy nebo přestavby stávajících propustků/případně doplnění nových propustků). V případě potřeby bude u rekonstruovaných a nových propustků zpracován havarijní a povodňový plán. Součástí řešení bude návrh opravy stávajícího bezpečnostního zařízení (oprava stávajících svodidel, případně doplnění nových). V průtahu obce Studénky bude navržena oprava povrchu, včetně řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu, vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m, v extravilánu po 50 m. Součástí PDPS bude také výkaz výměr s bilancí prací. Stávající pasport silnice bude poskytnut vítěznému zhotoviteli projektové dokumentace.

· Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu.

· Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

· Zpracování plánu BOZP.

· Zpracování přílohy návrhu kácení stromů, vč. vyznačení v situaci. Případné zpracování dendrologického průzkumu. Zajištění povolení kácení stromů je věcí zadavatele.

· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb., a zajištění kopaných sond je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
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