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1. IDENTIFIKACNiI UDAJE

1.1.Nazev akce a ozna €eni stavby
[11/03810 Havlickav Brod, most ev.¢. 03810-2

1.2. Katastralni uzemi
Havli¢k(v Brod - 8islo katastralniho Gzemi 637823

1.3.0bec
Havli¢k(v Brod

1.4. Okres
Havlicktv Brod

1.5. Investor, Stavebnik
Kraj Vysocina
Zizkova 57, 587 33 Jihlava

1.6. Spravce objektu

1.6.1. Spravce mostu ev.¢€. 03810-2 — SO 201 — Most ev.€. 03810-2
Kraj Vysocina

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Zastoupené:

Krajsk& sprava a udrzba silnic Vysociny, p.o.

Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

1.6.2. Spréavce chodnikd — SO 134 — Chodniky
Mésto Havli¢ckav Brod

Havlickovo ndmésti 57

580 61 Havli¢k(v Brod 2

1.6.3. Spravce Verejného osvétleni — SO 430 — Prelozka el. VO vedeni
Technické sluzby Havlick(v Brod

Ve Valech 3526

580 01 Havli¢kav Brod 1

1.6.4. Spravce Sdélovaciho vedeni — SO 460 — Prelozka sdélovaciho vedeni
Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

OlSanska 2681/6

130 00 Praha 3

1.7.Projektant

1.7.1. Generélni projektant

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175
566 01 Vysoké Myto

1.7.2. Projektant objektu SO 134, SO 201 a SO 182

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175

566 01 Vysoké Myto
ICO: 274 87 938
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DIC: CZ 274 87 938

tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532

email.: mds@madsprojekt.cz

(osoba s autorizaci — Ing. Jan Bursa ¢.a. 0601653 — obor IMOO-Mosty a inZenyrské konstrukce)

1.7.3. Projektant objektu SO 430

Petr Koza

Masarykovo ndm. 1544

530 12 Pardubice

ICO: 65234057

DIC: CZ6404262084

tel.: +420 466 733 363, fax.: +420 466 773 363

email.: koza petr@seznam.cz

(osoba s autorizaci — Jan Dubjel ¢.a. 0701145 — obor TEO3- Technika prostfedi staveb,
elektrotechnické zafizeni)

1.7.4. Projektant objektu SO 460

CTI SYSTEMS s.r.o.

Dolni 222

565 01 Chocen

ICO: 25922700

DIC: CZ 25922700

tel.: +420 736 540 984

email.: marhold@ctisystems.cz

(osoba s autorizaci — Ing. Stanislav Marhold ¢.a. 0010241 — obor ITOO - Technologicka
zafizeni staveb)

2. ZAKLADNI UDAJE

2.1. Charakteristika

Navrhovana akce 111/03810 Havlickiv Brod, most ev.C. 03810-2 feSi problematiku opravy
stavajiciho mostniho objektu leziciho na silnici 111/03810 a pFevadéjici ji pfes vodni tok Slapanka.

Projektova dokumentace feSi oprava stavajiciho mostniho objektu v rozsahu jeho opravy
se zachovanim stavajici nosné konstrukce . Rozsah opravy mostu je definovan touto projektovou
dokumentaci, ktera navazuje na hlavni mostni prohlidku realizovanou v minulosti a na stav stavajiciho
mostniho objektu.

Na vstupni poradé pfipravy projektové dokumentace byl prezentovan stavajici stavy mostniho
objektu a popis stavu objektu. Zavérem projednani bylo rozhodnuti o rozsahu opravy stavajiciho mostu
se zachovanim stavajici svislé a vodorovné nosné konstrukce a jejich opravé. NavrZzena oprava mostu
je déale v rozsahu kompletniho vymény mostniho pfisluSenstvi s obnovou vozovky na mosté. Oprava
mostu je navrzena dle pozadavka CSN 73 6201 s prevedenim kategorijniho usporadani dle CSN 73
6110 MS2 13,5/9,0/50.

Navrhovana akce 111/03810 Havli¢kiv Brod, most ev.€. 03810-2 je navrzena jako samostatna
akce FeSici opravu stavajiciho mostniho objektu s rozebranim komunikace 111/03810 v navazujicim
Useku délky 155,0m, vystavbu opravy mostniho objektu, obnovy komunikace s napojenim na stavajici
usporadani a upravou chodnikll s napojenim na opraveny most. Akce dale feSi problematiku
do¢asného dopravniho opatfeni s vyvolanymi prelozkami stavajicich inzenyrskych siti v podobé
vefejného osvétleni a sdélovaciho vedeni.

Tato akce je na zaCatku Upravy Useku komunikace 111/03810 koordinovana se samostatnou
akci ,Rekonstrukce komunikace 111/03810 ul. Mirova Havli¢kav Brod*

Stavajici mostni objekt ev.¢. 03810-2 byl postaven v roce 1980 dle BMS.

Popis rozsahu Gpravy a opravy:

Stani¢eni mostniho objektu ev.¢. 03810-2 je na komunikaci I11/03810 v km 1,084 dle liniového
provozniho stani¢eni dle projektové dokumentace v km 0,125 676. Stani¢eni Useku je km 0,964 (lUsek
2321A127 — 2321A145). Stani¢eni opraveného mostniho objektu ev.€. 03810-2 je na komunikaci
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[11/03810 v km 1,084 dle liniového provozniho stani¢eni dle projektové dokumentace v km 0,125 676.
Stanic¢eni Useku je km 0,964 (Usek 2321A127 — 2321A145). Poloha opraveného mostu se oproti
stavajicimu usporadani neméni.

Akce opravy mostu je navrzena spolecné s Upravou komunikace 111/03810 v daném profilu a
useku. Uprava komunikace 11/03810 je navrzena v celkové délce 155,0m s tim Ze jeji pocatek je v km
0,060 00 a konec je vkm 0,215 00 lokalniho stani¢eni projektové dokumentace. Stanic¢eni Upravy
komunikace je dle stani¢eni pasportu komunikace 111/03810 v km 1,018 324 — 1,168 324.

Akce nezahrnuje Gpravu koryta toku Slapanka. Vodni tok Slapanka nema v daném misté
evidovan F. km. Vodni tok Slapanka je ve spravé Povodi Vitavy, s.p. Koryto toku ani vodni tok
nebudou stavbou dot&eny.

Uprava komunikace 111/03810 je navrZzena v km ZU = 0,060 00 tj. km 1,018 324 aZ KU = 0,255
00 tj km 1,168 324. Zde se uvazuje minimalni vySkova Uprava nivelety  silnice 111/03810 v daném
rozsahu s ohledem na rozsah akce. Nové navrzena niveleta je uvazovana v délce 155,0m s napojenim
na zaCatku a konci Useku na stavajici vySkové uspofadani komunikace. Komunikace 111/03810 se
v daném misté nachazi v pfimém Useku trasy s vloZzenym levostrannym obloukem. Kategorijni
usporadani nového mostu navazuje na kategorii komunikace 111/03810 vtomto Useku. Kategorie
komunikace je dle CSN 73 6110 navrZzena jako MS2 13,5/9,0/50 s navaznosti na volnou $itku na
mosté dle CSN 73 6201 13,5m. Sifka jizdnich pruhG komunikace je 2x3,25m s 0,25m Sirokymi
vodicimi prouzky a 0,50m Sirokou nezpevnénou ¢asti krajnice komunikace.

Akce vyvolavi Upravu chodnikl na pfedmostich. Levostranny chodnik podél komunikace bude
obnoven do puvodniho stavu. Pravostranny chodnik bude polohové upraven s tim, Ze jeho Sitka bude
v celém Useku akce upravena na 3,0m.

Akce vyvolava svym rozsahem prelozky stavajicich inZenyrskych siti. Jedna se o stavajici
inZzenyrské sité umisténé v levostranném chodniku. Tyto sité budou pfelozeny docasné a nasledné do
definitivni polohy opraveného levostranného chodniku.

Vpravo podél nosné konstrukce se nachazi stavajici chrani¢ka kanalizace. Tato chrani¢ka a
konstrukce ji nesouci bude zajiSténa a zabezpeCena po dobu realizace. Vramci této akce se
nepredpokladéa prelozka ani Uprava kanaliza¢niho vedeni.

Akce vyvola nutnost realizace objektu docasného dopravniho opatfeni v priibéhu vystavby
mostu. Tento objekt bude feSit problematiku prevedeni dopravy vramci komunikace [11/03810
v prostoru stavenisté. Soucasti DIO se predpoklada prevedeni péSich vramci opravovaného Useku
silnice 111/03810.

Mostni objekt ev.¢. 03810-2 a komunikace 111/03810 jsou ve spravé Kraje Vysocina
zastoupeného Krajskou spravou a tdrzbou silnic Vysociny, p.o.

Popis zajmového tzemi:

Navrhovand akce se nachazi vintravilanu meésta Havlickiv Brod v prostoru, kfizeni
komunikace 111/03810 s vodnim tokem Slapanka. Mostni objekt se nachazi v blizkosti pozemku
plnicich ZPF.

V prostoru staveniSté a v blizkosti stavby se nachazi stavajici inzenyrské sité. Jedna se o
nasledujici:

- Sdélovaci vedeni : ve spravé Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. (CETIN) Vedeni je
vedeno v levostranném chodniku pfed mostem, na mosté a za mostem
- ElL VO podzemni vedeni: ve spravé Technické sluzby Havlicktiv Brod. Vedeni je vedeno

v levostranném chodniku na mosté a pfedmostich. Pfed a za mostem jsou osazeny stavajici

lampy VO.

- El. VN nadzemni vedeni: ve spravé CEZ Distribuce, a.s.. Vedeni je vedeno p¥i¢né nad
mostnim objekt a je nadzemni.
- Vodovod: ve spravé Vodovody a kanalizace Havlickiv Brod, a.s.. Vedeni je vedeno

v komunikaci a nasypu komunikace pfed mostem pak vedle mostu v pozemcich pod mostem.

- Kanalizace: ve spravé Vodovody a kanalizace Havlick(lv Brod, a.s.. Kanaliza¢ni fad je veden
vlevo vedle komunikace [11/03810 pred a za mostem. Kanalizace je v podobé chranicky

s vedenim a zavésnych konzol umisténa na spodni stavbé mostni konstrukce.

Zajmové Uzemi se nenachazi v chranéném krajinném Gzemi ani oblasti.
Mostni objekt a zdjmové Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznicni trati.
Akce se nenachazi do 50 m vzdalenosti od pozemku plnicich funkci lesa.
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Vybrané pozemky do€asného zaboru stavby akci jsou se ZPF.
V prostoru zajmového Uzemi se dle vyjad Feni jednotlivych spravc ¢ nachazeji stavajici
inZenyrské sit & (viz samostatna kapitola).

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

3.1. Provedené pr uzkumy a m éfeni véetné podklad i k PD — DSP

- Geodetické zaméfeni zajmového Uzemi (Geodet Vanicky — Petr Vanicky, Chocen,
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 — 1/2016)

- Z&kladni diagnosticky prazkum mostniho objektu ev.&. 03810-2 (CVUT v Praze, Kloknertv
Ustav, Ing. Stanislav Rehadéek, +420 224 353 537, Stanislav.Rehacek@cvut.cz— 02/2016)

- Archivni dokumentace akce ,Stavba mostu a pfelozky silnice &. 03810 u Spitalského Dvoru
v Havli¢kové Brodé&", Silnice n.p. Hradec Krélové, Ing. L. Skraba, kvéten 1977)

- Mostni prohlidka projektanta (MDS projekt s.r.0. 02/2016)

- Mostni listy k mostnimu objektu ev.¢. 03810-2

- Hlavni a mostni prohlidky k mostu ev.¢. 03810 - BMS

- Vyjadreni spravcl inzenyrskych siti o jejich existenci (1-3/2016)

- Smlouva o dilo na vyhotoveni PD ve stupni DSP+PDPS

- Udaje ze séitani dopravy (2010)

- Zavéry z vyjadreni dot€enych organtl a organizaci k projektové dokumentaci.

- Vyjadreni k projektové dokumentaci DSP+PDPS akce [11/03810 Havli¢kav Brod, most ev.c.
03810-2 zpracovanou v 01-04 2016 spole¢nosti MDS projekt s.r.o. Vysoké Myto

3.2. Podklady pro projektovani
- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — MD — ¢erven 2001, 2008

- CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 01 3466 Vykresy pozemnich komunikaci

- CSN 736200 Mostni nazvoslovi

- CSN 736201 Projektovani mostnich objekt(

- CSN 736203 Zatizeni mostd

- CSN 736206 Navrhovani betonovych a Zelezobetonovych mostnich konstrukci
- CSN 73 6207 Navrhovani mostnich objektd z pfedpjatého betonu

- CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

- CSN 73 2603 Provadéni ocelovych mostnich konstrukci

- CSN 736242 Navrhovani vozovek na mostech pozemnich komunikaci
- CSN 736244 Pfechody mostll pozemnich komunikaci

- CSN EN 10204 Kovové vyrobky - Druhy dokumentt kontroly

- CSNEN 1990 Zéasady navrhovani konstrukci

- CSNEN1991-1-1 ZatiZzeni konstrukci — obecnd zatiZzeni

- CSNEN1991-1-4 ZatiZzeni konstrukci - zatiZzeni vétrem

- CSNEN 1991-1-5 Zatizeni konstrukci — zatizeni teplotou

- CSNEN 1991-1-6 Zatizeni konstrukci — zatizeni béhem provadéni

- CSNEN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla
- CSNEN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci — mosty

- CSNEN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

- CSNEN 1993-1-8 Navrhovani ocelovych konstrukci - styéniky

- CSNEN 1993-2 Navrhovani ocelovych konstrukci — mosty
- CSNEN1317-1 Silnigni zachytné systémy — Cést 1: Technologie a obecna kriteria pro
zkuSebni metody
- CSNEN1317-1 Silniéni zachytné systémy — Cast 2: Svodidla — Funkéni tFidy
- CSNEN 206-1 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
- CSNEN 13670 Provadéni betonovych konstrukci
- CSNEN 13369 Spole¢né ustanoveni pro betonové prefabrikaty
- CSNEN1090-1,2,3  Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci
- VL-4 Mosty 2015
- TP41 Opravy povrchovych poruch betonovych konstrukci pomoci plastbetonu
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TP 43 Sanace trhlin v betonovych spodnich stavbach mostd injektazi netradi¢nimi
materialy

TP 63 Ocelova svodidla na pozemnich komunikacich

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 70 Zasady pro provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znaceni na
pozemnich komunikacich

TP 72 Diagnosticky prizkum mostd pozemnich komunikaci

TP 75 UloZeni nosnych konstrukci mostl pozemnich komunikaci

TP 80 Elasticky mostni zavér

TP 81 Navrhovani svételnych signalizacnich zafizeni pro fizeni silni¢niho provozu

TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 86 Mostni zavéry

TP 88 Oprava trhlin v betonovych konstrukcich

TP 89 Ochrana povrchd betonovych mostd proti chemickym vlivim

TP 107 Odvodnéni mostd pozemnich komunikaci

TP 101 Vypocet svodidel

TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 120 Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostii pozemnich komunikaci

TP 124 Zé&kladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

TP 128 Ocelové svodidlo NH4 prostorové usporadani

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 136 Povlakovana vyztuz do betonu

TP 139 Betonové svodidlo

TP 144 Doporuceni pro navrhovani, posuzovani a sledovani betonovych mostu PK

TP 160 Mostni elastomerova loZiska

TP 164 Izolaéni systémy mostu pozemnich komunikaci - polyuretany

TP 167 Ocelové svodidlo NH

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 173 Pouziti mostnich hrncovych lozisek

TP 175 Stanoveni zivotnosti betonovych konstrukci objektl pozemnich komunikaci
TP 178 Izolaéni systémy mostd pozemnich komunikaci - polymetylmetakrylaty

TP 183 Diagnosticky prizkum mostd pozemnich komunikace

TP 186 Zabradli na pozemnich komunikacich

TP 187 Samozhutnitelny beton pro mostni objekty pozemnich komunikaci

TP 193 Svafovani betonarské vyztuze a jiné druhy spoja

TP 200 Stanoveni zatizitelnosti mostd PK navrzenych podle norem a predpisu
platnych pred Gcinnosti EN

TP 201 Mérfeni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich

TP 203 Ocelova svodidla (svodnicového typu)

TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektd na vodnich tocich

TP 211 Izola¢ni systémy mostl PK (pfimo pojizdéné)

TP 216 Navrhovani, provadéni, prohlidky, udrzba, opravy a rekonstrukce ocelovych a
ocelobetonovych mostl PK

TP 224 Ovérovani existujicich betonovych mosti pozemnich komunikaci

TP 231 OSetfovani betonu

TP VP 001-000 Mostni odvodriovace Vi¢ek

Vyhlaska ¢. 369/2001 Sh.

SSBK I Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci.

CLENENI STAVBY NA STAVEBNI OBJEKTY

Akce je ¢lenéna na samostatné logicky uspofadané stavebni objekty:
SO 182 — Docasné dopravni opat Feni
- doCasny stavebni objekt slouzici k pfevedeni dopravy
SO 134 — Chodniky
- Uprava chodniku vpravo pfed a za mostem na jednotnou Sifku 3,0m
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SO 201 — Most ev. ¢. 03810-2

- objekt opravy stavajiciho mostu vetné obnovy komunikace na pfedmostich a Uprav
pod mostem
SO 430 — Prelozka el. VO vedeni

- Prelozka stavajiciho el. vefejného osvétleni. Pfelozka je vyvolana opravou mostniho
objektu. Vedeni bude ulozeno zpét do stavajici trasy.
SO 460 — PreloZzka sd élovaciho vedeni

- Prelozka stavajiciho sdélovaciho vedeni. Pfelozka je vyvolana opravou mostniho
objektu. Vedeni bude ulozeno zpét do stavajici trasy.

5. PODMINKY REALIZACE

S vlastnim objektem SO 201 — Most ev.¢. 03810-2 souviseji i uvedené vyvolané stavebni
objekty. Celkovy vycet vyvolanych objekt(l je uveden v pfedchozim odstavci 4.

Zde je nutné uvést nasledujici skuteénosti:

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné provést dopravni opatfeni - ,SO 182 — Docasné
dopravni opatfeni“ s ohledem na prevedeni mistni i dalkové dopravy vcetné péSich v prabéhu
provadéni stavebnich praci na hlavnim stavebnim objektu.

Docasné dopravni opatfeni je feSeno po etapach vystavby opravy mostniho objektu
s pfevedenim dopravy pres stavenisté. Tento objekt pfedpoklada zachovani veSkeré dopravy v daném
profilu pouze s jejim omezenim a fizenim. Problematika DIO je FeSena v SO 182.

Pfed zahajenim stavebnich praci na hlavnich stavebnich objektech SO 201, bude nutné
provést vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavenisté (viz. seznam v kapitole 2.1.).

V prostoru staveniSté se nachazi nadzemni el. VN vedeni. Toto vedeni se nachazi nad
stavbou, ktera toto vedeni nevyvola k omezeni a nebo prelozce.

Vpravo podél nosné konstrukce mostu je uloZzena chranicka kanalizaéniho vedeni
podzemniho, které je navéSeno na nosné konstrukci spodni stavby. Vedeni bude po dobu realizace
akce zajiSténo docasnymi podporami. Akce nevyvola nutnost prelozky a Gpravy tohoto vedeni.

Ostatni nepfekladané sité se nachazi pouze v prostoru stavenisté nebo mimo jeho obvod a
nebudou akci dotéeny.

S ohledem na rozsah do¢asného zaboru stavby bude provedeno vytyéeni obvodu stavenisté
(do¢asny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

S ohledem na docasny zabor pozemk( s ZPF, bude provedeno pfipadné sejmuti ornice
z téchto pozemkd. Ornice sejmuta na pozemcich s do¢asnym zaborem, bude tato ornice doponovana
na docasnou skladku s evidenci. Nasledné bude tato ornice rozprostfena na dotéené plochy, kde bylo
provedeno jeji sejmuti. Postup manipulace stouto ornici a rekultivace bude feSen dle Planu
Rekultivace.

Plochy pouzité v pribéhu vystavby objektl budou po dokonéeni uvedeny do pavodniho stavu.
Zde se jedna o souvisejici pozemky ve vlastnictvi dotéenych vlastnik( dle zdborového elaborétu.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude proveden dodavatelem stavby podrobny plan
povodriovych a havarijnich opatfeni, ktery bude schvalen spravcem vodniho toku, Odborem dopravy
pfislusného spravniho Ufadu, zastupci investora a spravce. Rovnéz bude provedeno projednani pro
stanoveni o do&asném dopravnim opatieni s Policii CR, odborem dopravy a zastupci investora. Na
docasné dopravni opatfeni bude vydano stanoveni o jeho umisténi.

Podrobny harmonogram praci bude proveden tak, aby veSkeré stavebni prace probéhly
v jedné stavebni sezoné a minimalizaci omezeni dopravy na komunikaci 111/03810.

Navrhovy harmonogram stavebnich praci je soucasti projektové dokumentace (pfiloha E -
Zasady organizace vystavby) s tim, Zze kompletni akce bude provedena v jedné stavebni sezoné.

V prostoru za mostem vlevo na p.€. 2035/35 se nachazi stavajici listnaté stromy. Celkem se
jedna o 4 ks jednokmennych bfiz s obvodem kmene do 80 cm ve vySce 1,30m a 1 ks trojkmene
s obvodem kmene opét do 80 cm ve vy3ce 1,30. Tyto stromy budou vramci akce kaceny. Pozemek
p.€. 2035/35 je ve vlastnictvi (LV - 10001 - Mésto Havlickav Brod, Havlickovo namésti 57, 58001
Havlickav Brod).

Svislé dopravni znacky v prostoru stavenisté budou demontovany. Jejich pfipadna nahrada je
popséana v novém navrhovaném stavu.
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Stavajici mostni objekt je vybaven mostnimi odvodriovaéi a to 4 kusy vkazdém poli.
Povrchova voda je tedy svedena z komunikace pod podhled nosné konstrukce, kde spontdnné pada
na terén pod mostem. Toto usporadani zplsobuje erozi terénu a prostoru pod mostem. Povrch
vozovky komunikace 111/03810 je odvodnén do odvodriovaciho systému tvofeného uli¢nimi vpustmi na
obou pfedmostich svedenych do kanalizace.

Navrh odvodnéni mostu byl vypracovan v nékolika variantach.

1.

Obnova stavajiciho odvodnéni s vydsténim povrchové vody z vozovky a z povrchu mostu
pfimo pod podhled nosné konstrukce a jejich padu na terén pod mostem. V prostoru pod
mostem byla navrzena soustava betonovych objektd vyvarist se zasakovaci drenazi. Tato
varianta byla spravcem vodniho toku Povodi Vitavy zamitnuta s ohledem na podezfeni
vzniku eroze a podméceni prostoru pod mostem na zakladé zkuSenosti s dneSnim
nevyhovujicim stavem.

Svedeni povrchovych vod do mostnich odvodnovacl s jejich vylsténim do svodného
potrubi umisténého pod mostem. Svodné potrubi pod mostem bylo svedeno k opéfe 01.,
kde bylo vedeno po jejim lici dfiku a vyasténo do paty opéry. Zde od opéry byla navrzena
dvojice pFikopu s jejich zadsténim do koryta toku Slapanky. Timto zptsobem odvodnéni
by doSlo k naruSeni bfehG uvedeného vodniho toku vystavbou betonovych vyustnich
objektu. Tato varianta byla projednana se spravcem vodniho toku Povodi Vitavy a nebyla
schvalena diky novym navrzenym vydstnim objektdm, které narusi brehy koryta toku.
Vyusténi svodného potrubi volné na terén v daném pfipadé neni vhodné s ohledem na
skute¢nost, Ze podlozi pod mostem neumozhuje spontanni zasakovani povrchovych vod
do podloznich vrstev.

Povrchové vody z mostu jsou svedeny mostnimi odvodhovaci s jejich zausténim do
svodného potrubi vedeného pod podhledem mostu. Svodné potrubi bude vedeno skrz
opéru 01., a bude zausténo do uliénich vpusti umisténych v prostoru pfed mostem. Vody
z povrchu mostu a pfilehlé vozovky budou tedy svedeny do stavajiciho odvodriovaciho
systému komunikace 111/03810.

Z uvedeného a projednaného vyplynul navrh feSeni odvodnéni odpovidajici poslednimu
popsanemu zpusobu odvodnéni. Dany navrh je schvalen spravcem toku, spravcem kanalizace a neni
v rozporu s vyjadfenim odboru ZP Havlickdv Brod.

6. PREHLED BUDOUCICH SPRAVC U A VLASTNIK U

Akce feSi problematiku opravy mostu ev.€. 03810-2 s vyvolanymi dotéenymi stavebnimi
objekty. Dotéené a vyvolané stavebni objekty jsou charakteru Gpravy nebo prelozky stavajicich objektu
s ponechanim jejich vlastnictvi.

- SO 182 — Doc¢asné dopravni opat Feni
Docasny stavebni objekt.

- SO 134 - Chodniky
Vlastnik:

Mésto Havlick(v Brod
Havlickovo namésti 57
580 61 Havli¢kav Brod 2
Spréavce:

Mésto Havlickiv Brod
Havlickovo namésti 57
580 61 Havli¢kav Brod 2

- SO 201 — Most ev. €. 03810-2
Vlastnik:
Kraj Vysocina
Zizkova 57, 587 33 Jihlava
Spravce:
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Krajsk& sprava a udrzba silnic Vysociny, p.o.
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

- SO0 430 - Prelozka el.VO vedeni
Vlastnik:

Mésto Havlickiv Brod
Havlickovo namésti 57

580 61 Havli¢kav Brod 2
Spravce:

Technické sluzby Havlicktv Brod
Ve Valech 3526

580 01 Havli¢kav Brod 1

- SO 460 — Prelozka sd élovaciho vedeni
Vlastnik a spravce:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
Olsanska 2681/6
130 00 Praha 3

7. PREDANI STAVBY DO UZiVANI

S ohledem na rozsah dila budou jednotlivé stavebni objekty pfedany do uzivani po dokonceni
stavby v jedné etapé ¢i ve dvou etapéach.

Délka predpokladané vystavby akce je 8 mésict. Harmonogram vystavby a stavebnich praci
objektd a celé akce je soucasti projektové dokumentace (pfiloha E. — Zasady organizace vystavby
dokumentace DSP).

8. STRUCNY POPIS STAVEBNICH OBJEKT U

8.1.S0 182 — Do€asné dopravni opat Feni

Stavebni objekt - SO 182 Docasné dopravni opatfeni slouzi k pfevedeni mistni, dalkové
dopravy a péSich po dobu provadéni stavebnich praci na objektu SO 201 - Most ev.¢. 03810-2 pres
stavenisté.

Realizace akce je navrzena v daném Useku komunikace 111/03810 v délce obnovy komunikace
155,0m a v délce opravy mostu délky 88,20m. Oprava mostniho objektu je navrzena ve dvou etapach
s ohledem na vymeénu a opravu uloZeni nosné konstrukce. Z tohoto divodu je navrzeno zvednuti n.k. a
zpétné ulozeni do navrzené vysky. Oprava bude tedy provaddéna po ,polovinach” Sifky mostu a
komunikace. Tomuto postupu praci je uzpusobeno i DIO akce.

DIO je tedy navrzeno ve dvou etapach a to symetricky vi¢i ose komunikace.

DIO predpoklada prevedeni veSkeré dopravy pres stavenisté a to prostor mostu, kde v dané
etapé nebude realizovana oprava mostu.

V 1. Etapé je navrzena oprava levé ¢asti mostu s pfevedenim veskeré dopravy na pravou ¢ast
mostu a komunikace 111/03810. V 2. Etapé pak oprava pravé ¢asti mostu s pfevedenim dopravy na
levou ¢ast mostu a komunikace 111/03810. Tomuto postupu je uzplsobeno také DIO akce.

1 - Pfevedeni dopravy v 1. Etap é:

V 1. Etapé bude preveden provoz na pravy okraj vozovky do jednoho jizdniho pruhu Sifky
2,80m. Do tohoto jizdniho pruhu bude pfeveden obousmérny provoz s jeho Ffizenim svételnou
signalizaci umist&nou na predmostich mostu ev.¢. 03810-2. Rizeni dopravy je navrzeno dle TP 66 —
Vyznaceni pracovnich mist na pozemnich komunikacich a to dle vybraného schema vhodného pro
zminované prevedeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu a fizeni dopravy svételnymi signaly.
Pfevedena doprava bude oddélena od pracovniho prostoru betonovymi vodicimi sténami. Betonové
stény budou zajiStovat bezpecnost dopravy a zajiStovat pfipadny pad dopravy a osob mezi rozdélenou
a pfipadné vyzednutou ¢ast n.k. levé poloviny mostu. DIO v této etapé je navrzeno v kombinaci
vodorovného a svislého dopravniho znaceni dle TP 66 — schema B/6.

Prevedeni péSich z levostranného chodniku podél komunikace 111/03810 bude provedeno na
pravostranny chodnik. Toto bude vyznaceno dodatkovymi tabulkami a vyznacenim mist pro docasné
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pfechazeni chodcu pfes komunikaci 111/03810. Pfevedeni péSich je navrzeno z levostranného chodniku
pfed a za stavenistém mostu na pravostranny chodnik. Pravostranny chodnik po dobu opravy v této
etapé zustava dostatec¢né Sifky cca 2,50m. Provoz na pravostranném chodniku bude zachovan.

2 - Pfevedeni dopravy v 2. Etap é:

V 2. Etapé bude prfeveden provoz na levy okraj vozovky do jednoho jizdniho pruhu Sifky
3,00m. Do tohoto jizdniho pruhu bude pfeveden obousmérny provoz sjeho fizenim svételnou
signalizaci umisténou na predmostich mostu ev.¢. 03810-2. Rizeni dopravy je navrzeno dle TP 66 —
Vyznaceni pracovnich mist na pozemnich komunikacich a to dle vybraného schema vhodného pro
zminované prevedeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu a fizeni dopravy svételnymi signaly.
Pfevedena doprava bude oddélena od pracovniho prostoru betonovymi vodicimi sténami. Betonové
stény budou zajiStovat bezpecnost dopravy a zajiStovat pfipadny pad dopravy a osob mezi rozdélenou
a pfipadné vyzednutou ¢ast n.k. levé poloviny mostu. DIO v této etapé je navrzeno v kombinaci
vodorovného a svislého dopravniho znaceni dle TP 66 — schema B/6.

Prevedeni péSich z pravostranného chodniku podél komunikace 111/03810 bude provedeno na
levostranny chodnik. Toto bude vyzna¢eno dodatkovymi tabulkami a vyznacenim mist pro docasné
pfechazeni chodcli pfes komunikaci 111/03810. Pfevedeni péSich je navrzeno z pravostranného
chodniku pfed a za stavenistém mostu na levostranny chodnik. Pravostranny chodnik po dobu opravy
v této etapé zlstava dostatecné Sifky cca 2,50m. Provoz na levostranném chodniku bude zachovan.

Obecné zasady

Toto dopravni opatfeni je navrzeno dle TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich a TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Docasné dopravni opatfeni je zakresleno ve vykresové priloze Do¢asné dopravni opatfeni.
Zde je zakresleno DIO po Etapach v kombinaci do€asnych svislych dopravnich znacek.

Na docCasné dopravni opatfeni bude dodavatelem stavby zajiSténo stanoveni vydané
specialnim stavebnim Gfadem a vyjadfeni spravcd komunikace a Policie CR Dopravnim
inspektoratem.

V prostoru pod mostem se nachazi mistni komunikace patrné obsluzna v 3. Poli mostu. Zde
bude provoz po dobu opravy mostu piné zachovan s tim, ze dany profil pod mostem bude obednén

prostorovym leSenim se zachovanym prajezdnym profilem Sitky min 3,50m a vySky 4,0m. Tento
zajistény profil bude proveden pod podhledem mostu pfesahujici obrysy n.k. min 2,0m.

8.2.S0 134 - Chodniky

Popis stavajiciho stavu:

Stavajici pravostranné chodniky jsou pfed a za mostem v Sifce cca 2,25-2,50m. Chodniky jsou
opatfeny kamennymi Zulovymi obrubniky silniénimi, asfaltobetonovym krytem. Na vnéjsi strané
chodnikd jsou osazeny zdhonové betonové obrubniky. Na okraji chodniku pak ocelové silniéni zabradli
trubkové se svislou vyplni.

Popis navrhovaného stavu:

Dle navrhu Upravy Sifky vozovky na mosté dojde k Upravam Sifek chodnikl vpravo pfed a za
mostem. Zde budou Sifky chodnik(i upraveny a sjednoceny tak, ze jejich minimalni Sifka bude 3,0m.
Navrhovana obnova chodnikd je nésledujicim rozsahu.

Délka upravy chodniku pfed mostem je 21,60m a za mostem pak 52,20m. Sitka obnovy
chodnikd je navrzena 3,0m. Povrch chodniku je sklonén 2,0% ve sméru do vozovky. Podélny profil
chodniku kopiruje vySkové uspofadani komunikace 111/03810. Chodniky jsou navrZzeny s kamennym
Zulovym obrubnikem 0,25/0,20m uloZzenym do betonového loZze s vySkou nastupni hrany 0,15m nad
povrchem vozovky. Konstrukce chodniku je navrzena z podkladni vrstvy ze Stérkodrti a podkladni
vrstvy z asfaltobetonu a obrusné vrstvy také z asfaltobetonu. Na vnéjSi strané chodniku je navrzen
zahonovy obrubnik vy€nivajici 60 mm nad povrch chodniku jako vodici linie uloZzeny do betonového
loZe. V misté napojeni komunikace [11/03810 vpravo na mistni komunikaci v konci Gseku, se chodnik
napojuje na stavajici stav a usporadani. V definovaném misté je navrzeno sniZzeni obrubniku se
snizenou hranou délky 5,0m. V tomto prostoru bude uspofadani provedeno dle vyhlaSky 398/2009 Sh.
S varovnym pasem a vysky naslapné hrany max 20mm.
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Na vnéjsi strané chodniku je navrzeno ohumusovani krajnic a upraveného nasypu chodniku.
V tomto prostou je navrzeno trojmadlové silniéni zabradli s vodorovnymi madly a vysSky 1,30m.
Zabradli pfed mostem je navrzeno v délce 21,6m a za mostem pak 32,40m. Zabradli je navrzeno jako
ocelové s patnimi plechy kotvené ocelovymi kotvami do Zelezobetonovych patek. Zabradli bude
opatfeno PKO dle TKP 19.B.

Na za¢atku Useku poloha a Sitkové usporadani objektu SO 134 navazuje na samostatnou akci
.Rekonstrukce komunikace €. I11/03810 ul. Mirova, Havlickiv Brod“ Poloha této akce je zakreslena
v situaci navrhu objektu SO 134.

Na konci Useku je chodnik veden v obloukové ¢asti podél napojeni mistni komunikace na
komunikaci 111/03810. Zde je chodnikovy obrubnik osazen do poloméru R=10,0m. Na konci Useku je
chodnik napojen na stavajici usporadani s tim, Ze jeho Sifka na konci Useku je 2,00m.

Obnova levostrannych chodnikd akce je zahrnuta do SO 201.

8.3.S0 201 — Most ev. €. 03810-2

Popis stavajiciho stavu:

Stavajici mostni objekt byl postaven vroce 1980. Od stavajictho mostniho objektu je
zachovéana archivni dokumentace z roku 1977 (viz kapitola 3.1.). Rozméry stavajici mostni konstrukce
jsou tedy prevzaty z geodetického zaméfeni mostu s korekci dle uvedené zachované dokumentace.
ZaloZzeni mostniho objektu je pIné prevzato z projektové dokumentace a nebylo prizkumem v prabéhu
projektovych praci ovéfeno.

Mostni objekt byl v minulosti patrné jiz opravovan a to s ohledem na skute¢nost, Zze chodniky
na mosté jsou provedeny s vlozenymi licnimi prefabrikaty. Pfipadné tak bylo provedeno pfi vystavbé,
ovSem tato Uprava neni zakreslena v archivni dokumentaci, ktera patrné slouzila jako podklad ke
stavbé a ne jako dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Stavajici mostni objekt je proveden jako tfipolova konstrukce o tfech prostych polich tvofenych
betonovymi dodate¢né predepnutymi nosniky 1-73 délky 27,0m. Kazdé pole nosné n.k. je tvofeno
celkem 9 ks podélnych prefabrikatd 1-73 délky 27,0m a vysSky 1,25m. Prefabrikaty jsou vzajemné
spojeny horni a dolni petlicovou deskou v Urovni pfirub nosnikl Celkové Siftka nosné konstrukce je
13,31m a délka n.k. v polich pak 27,0m. Nosné konstrukce jsou pevné ulozeny vzdy na levém konci na
soustavé I.P. pevnych ocelovych loZisek v ose uloZzeni kazdého nosniku. Podélné posuvné ulozeni je
pak vzdy na pravém konci kazdého pole prostfednictvim L.V. ocelovych lozisek umisténych vzdy v ose
kazdého nosniku. Jednotlivy pole n.k. jsou tedy prostd a nejsou dilataéné nijak spojena nad
mezilehlymi podporami. Rozpéti poli nosné konstrukce je tedy 25,15+25,30+25,15m. Celkova délka
nosné konstrukce mostu je 81,00m se Sifkou 13,31m.

Dle pavodni dokumentace je beton a vyztuz nosné konstrukce I-73 nosnikd definovana
smérnici pro 1-73 nosniky. Beton nosné konstrukce pak neni uveden. Dle zakladniho diagnostického
prazkumu je beton nosnikd 1-73 C50/60 a beton monolitickych petlicovych spojd pak C16/20.
Predpinaci vyztuz v dokumentaci DSP+PDPS se predpoklada dle vyrobni smérnice pro tyto prvky
»Konstrukcie cestnych a dilniénych mostov z prefabrikatov | 73 dizky 21-24-27-30m z roku 1973.

Ocelové loziska I.P. a I.V. jsou ulozena na mezilehlych pilifich a krajniich opérach do kapes
v povrchu UloZzného prahu pfes podkladni viozku. K podhledu nosné konstrukce jsou pak horni
podkladnice lozZisek kotveny v mistech otvort vynechanych v prefabrikatech n.k.

Na koncich poli n.k. se predpokladani Zelezobetonové pficniky vybetonované v dutinach
nosnikd 1-73 a na koncich n.k. S ohledem na mozny vyskyt pavodnich kapes dilatacnich zavérd, je
mozny vyskyt kotevnich prvkd pavodnich zavérd v ¢elech nosné konstrukce.

Krajni opéry jsou Zelezobetonové provedené jako Zelezobetonové monolitické prahy dané
vySky cca 1,50m a Sifky 13,50m. Opéry jsou tvofeny prahy a zavérnymi zidkami s Gloznym prahem pro
prfechodovou desku. Na opéry jsou zavéSena kfidla mostu dané délky shodného materialu jako prahy
opér. Konstrukce zavérnych zidek se predpoklada tloustky 0,55m dané vySky 1,75m s ozubem na
rubové strané pro osazeni pfechodové desky.

Prechodové desky jsou tloustky 0,20m na podkladnim betonu a to délky 4,0m pfes celou Sifku
pfechodové oblasti opér mostu. UloZzeni pfechodovych desek je patrné pres vrubovy kloub na
ulozeném prahu zavérné zidky.
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Konstrukce opér je zalozena na velkopriimérovych vrtanych pilotach z monolitického
Zelezobetonu. Piloty jsou provedeny priméru 0,60m a jsou délek 11,8m u opéry 01 a 13,5 u opéry 02.
Celkovy pocet pilot pod opérou je 9 ks.

Dle puvodni dokumentace zroku 1977 je beton opér navrzen tfidy B250. Ze zékladniho
diagnostického prizkumu plyne pevnost betonu opér C30/37.

Mezilehlé podpory jsou navrzeny u pilife P2 a P3 shodného konstrukéniho usporadani.
Podpory jsou navrzeny jako pilife tvofené trojici prefabrikovanych obdélnikovych sloupl vetknutych do
zakladového pasu. Na sloupech piliftd je osazen Zelezobetonovy monoliticky dlozny prah
obdélnikového prirezu a konstantni délky.

ZaloZeni mezilehlych podpor je provedeno na dvou fadach velkoprimérovych pilot praméru
0,6m danych délek 8,0m u podpory P2 a 7,4 m u podpory P3. Celkovy pocet pilot pod pilifem je
2x8=16ks.

Hlavy pilot jsou vetknuty do konstrukce Zelezobetonového monolitického zakladového pasu
obdélnikového prafezu a obdélnikového pldorysu. V konstrukci pasu jsou provedeny kalichy pro
osazeni svislych sloupd pilifG mostu. Celkovy pocet sloupd pilifd je 3 ks a jsou provedeny
z prefabrikovaného Zelezobetonu obdélnikového prarfezu 1,5/0,6m dané délky. Na hlavach sloup je
uloZen zelezobetonovy monoliticky prah obdélnikového prafezu 1,7/0,9m délky 13,50m.

Dle pGvodni dokumentace z roku 1977 je beton zékladl navrzen tfidy B250, sloupd B300 a
Ulozného prahu pak B300. Ze zakladniho diagnostického prizkumu plyne pevnost betonu zékladu
nezjisténa, sloupu pilifd pak C40/50 a Glozného prahu pilifa C40/50.

Na mosté je provedena betonova vyrovnavaci vrstva z prostého betonu tl 120-205mm
v pficném sklonu povrchu vozovky a v podélném sklonu nivelety komunikace. Na této vrstvé je
osazena celoplosni izolace patrné z asfaltovych past. Na okrajich n.k. je izolace doplnéna
plechovanim okraja.

Na obou okrajich mostu jsou provedeny chodniky celkové Sitky 2,65m. Na vnéjSich stranach
jsou pfes nosnou konstrukci a konstrukci spodni stavby osazeny Zelezobetonové licni prefabrikaty
vysky 0,60m kotvené do povrchu spodni stavby a nosné konstrukce. V odrazné hrané chodnikud jsou
osazeny kamenné Zulové obrubniky do betonového loZe. Konstrukce chodnik(l se pak predpoklada
betonova s asfaltobetonovym krytem na povrchu nezjisténé tloustky (patrné lity asfalt tl do 50 mm).
V levostranném chodniku jsou pfevedeny stavajici inzenyrské sité v podobé stavajiciho el. VO vedeni
kabelového a stavajiciho sdélovaciho vedeni.

Na mosté je provedena asfaltobetonova konstrukce vozovky tloustky 110mm v Sifce 8,50m.
Celkova Sifka stavajiciho mostu je 13,80m a délka pak 86,20m.

Nad opérami a mezilehlymi podporami je proveden povrchovy dilata¢ni zavér typu EMZ v plné
Sifce vozovky i pres konstrukci chodniku aZ po rubové plochy licnich prefabrikatd.

Vozovka na mosté je odvodnéna soustavou mostnich odvodfiovacl ocelovych. Mostni
odvodriovace jsou osazeny po obou okrajich nosné vozovky vzdy v kazdém poli a to se svodnym
potrubim skrz mostovku pod most.

Podél pravého okraje nosné konstrukce je v soubéhu s mostem vedena ocelova chranicka
stavajici kanalizace. Ocelovy chrani¢ka je uloZzena na ocelovych konzolach. Ocelové konzoly chranicky
a trubniho vedeni jsou kotveny do krajnich opér a do mezilehlych podpor. Ocelové konstrukce konzol
jsou do opér kotveny prostfednictvim ocelovych kotev kotvenych do Glozného prahu opér. Konzoly nad
mezilehlymi podporami jsou ulozeny zavésem pfes povrch Ulozného prahu pilifd a kotveny do boku
Uloznych prahd ocelovymi kotvami.

Vedle opér mostu jsou na zacatku a konci trubniho vedeni na mosté provedeny betonové
revizni Sachty s ocelovym poklopem a ramem.

Na mosté nejsou osazeny nivela¢ni znacky ani Zzadné geodetické znacky CUZK.

Na predpolich mostu je vedena asfaltobetonova vozovka v Sifce 8,50m v zajmovém Useku
akce. Asfaltobetonova vozovka je provedena jako tfivrstva s podkladnimi vrstvami. Podél vozovky jsou
provedeny chodniky z asfaltového betonu s kamennymi obrubniky do betonového loZe. Sitka chodniku
je 2,25-2,50m stim, Ze na vnéjSich okrajich jsou provedeny betonové zahonové obrubniky. Podél
vnéjSich okraju chodniku je osazeno ocelové silnicni zabradli se svislou vypini.

V konstrukci vozovky jsou osazeny prfed i za mostem v danych mistech stavajici uliéni vpusti
s pFipojkami patrné zadsténymi do kanalizace.

13 MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175, 566 01 Vysoké Myto



DSP+PDPS (Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby)
[11/03810 Havlickav Brod, most ev.¢. 03810-2
A — PrGvodni zprava

Svahové kuzele mostu jsou zemni a to v plochach mimo prostoru pod mostem neopevnény a
opatfeny pouze ohumusovanim se zatravnénim. Ve svahovych kuZelech je patrné vydsténi rubové
drenéze.

Vlevo za mostem se na svahu nasypu komunikace nachazi stavajici stromy. Jedna se celkem
0 4 stromy jednokmene bfizy a jeden strom trojkmene bfizy.

V prostoru pod mostem je terén opatfen pouze orniéni vrstvou bez opevnéni. Koryto toku pod
mostem je pfirozené a bez regulace a opevnéni.

Na obou pfedmostich jsou osazeny svislé dopravni znacky s evidenénim €islem mostu a DZ
se zatizitelnosti 19 t (B13) a vyhradni zatiZitelnosti 48 t (E5).

Popis navrhovaného stavu:

Na zékladé zakladniho diagnostického prazkumu, HMP a prohlidky mostu zpracovatelem PD
je navrzen rozsah opravy mostu. Ten je projednan a odsouhlasen spravcem i vlastnikem mostniho
objektu. Oprava mostu predpoklada kompletni vyménu mostniho pfisluSenstvi s opravou svislé i
vodorovné nosné konstrukce mostu a vyménou a opravou ulozeni poli n.k.

Akce objektu SO 201 je navrzena srozebrani krytu a obrusné vrstvy v délce 155,0m
komunikace 111/03810 a to ve stani¢eni 0,060 — 0,215. Rozebrani kompletni konstrukce vozovky je pak
navrzeno v Useku délky 115,0m vkm 0,070-0,185m. S rozebranim vozovky souvisi i rozebrani
levostrannych chodnikd pfed a za mostem v délkach 12,6m pfed mostem a 16,3m za mostem. Podél
levostrannych chodnik( budou odstranéna stavajici ocelova silniéni zabradli se svislou vyplini.
Chodniky budou odstranény véetné konstrukce krajnic a nasypu krajnic a dané konstrukce
podkladnich vrstev.

Na mosté bude kompletné odstranéna vozovky véetné konstrukce chodnikd, zabradli, fims a
obrubnikd podél vozovky.
Uliéni vpusti na pfedmostich budou vybouréany.

Dale se predpoklada nasledujici rozsah demoli€nich praci mostniho pfisluSenstvi:
- Odstranéni zabradli na mosté
- Frézovani kompletni konstrukce vozovky na mosté
- Odstranéni obrubnikd mostnich chodnik
- Vyburani chodnikd, fims mostu
- Odstranéni celoplo3né izolace véetné doplfiikovych plechovani a konstrukci
- Vybourani stavajicich dilata¢nich zavéri
- Odstranéni mostnich odvodnovacu a odvodrfiovacich prvkua
- Kompletni odstranéni vyrovnavaci vrstvy nosné konstrukce na n.k.

Do demoliénich pracich mostu se dale pfedpoklada:
- Demolice pfechodovych desek s podkladnim betonem
- Vykopové prace za opérami
- Ubourani celych zavérnych zidek opér mostu
- Vybourani kfidel po vySkovou Uroven povrchu tloznych prahd opér
- Obouréani povrchu tloznych praht opér po obnazeni a vyburani horni fady betonéarské vyztuze.
- Odstranéni nefunkéniho opevnéni pod mostem
o0 Demolice opevnéni pfed opérami a pod mostem
o Demolice zajistovacich prah( opevnéni pod mostem
0 Vybourani obnazenych prvkda odvodnéni pod mostem
- Provedeni otvord v nosné konstrukci pro osazeni odvodnovacu celoploSné izolace a mostnich
odvodnovacu.
- Vybourani spary mezi nosniky dle vykresové dokumentace pro zvedani n.k. po €astech
Vv pfiéném fezu
- Vybourani ¢el nosné konstrukce a nadpodporovych pfiénika v jednotlivych polich.
Nosna konstrukce bude zvednuta do pozadované vySky dle technologie dodavatele
s odstranénim stavajicich lozisek. V misté opér bude provedeno popsané ubourani povrchu GloZzného
prahu pro jeho nadbetonovani.
Nosna konstrukce bude v Celech ociSténa s obnazenim kotev podélného predpéti. Kabely
podélného predpéti budou reinjektovany vhodnou technologii z ¢el nosnika v pfipadné kombinaci
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reinjektaze v trase kabelu navrtanim stén &i pfirub nosnikd. Reinjektdz bude provedena i u kabelu
kotvenych v povrchu I-73 nosnikd.

Na opérach mostu bude provedena kotvenad nadbetonavka stavajicich Gloznych praht
s betondzi loziskovych blok( novych loZisek. Na povrchu dloznych prahl mezilehlych podpor bude
provedena sanace povrchu prahG a jejich povrchd s Upravou pro zpétné osazeni lozisek nosné
konstrukce.

Nové navrzené rozmisténi loZisek je takové, Ze nad opérami budou umisténa nova
elastomerové loziska vSesmérné pohybliva s jednim loziskem pfi¢né pevnym (v ose n.k.). Nad pilifem
P2 bude osazena zpét fada pevnych lozisek I.P. a to pod polem 2. a fada podélné pohyblivych lozisek
I.V. pod polem 1. Nad pilifem P2 budou pak obé fady loZisek osazeny lozisky podélné pohyblivymi I.V.

Nové navrzené ulozeni je takové, Ze nosna konstrukce po opravé mostu bude tvofena opér
tfemi prostymi poli s tim, Ze ovSem v podélném sméru bude dilatacné spojena v jeden dilatacni celek
s pevnym uloZzenim na pilifi P2. N.K. bude pak dilatovat k obéma opéram, kde bude na konci n.k.
osazen vzdy povrchova dilatacni zavér. Nad mezilehlami podporami bude ve vyrovnavaci desce n.k.
proveden vrubovy kloub, ktery zajisti dilataéni spojeni poli n.k. pro podélnou dilataci celé konstrukce.

Loziska na opérach jsou tedy navrzena jako nova elastomerova loziska. Loziska na
mezilehlych podporach jsou navrZzena stavajici I.P. v 9 ks a I.V. loziska pak v 3x9 kusech. Tato loziska
budou uzita ze stavajici konstrukce s jejich opravou a repasi.

Po ulozZeni lozisek do projektované polohy na opérach a mezilehlych podporach bude nosna
konstrukce osazena na jejich konstrukci s podlitim hornich podkladnicovych desek a kotevnich prvku
loZisek pod nosnikem a ve vybouranych dutinach nosnika.

Osazena loziska budou podlita i pod jejich dolnimi deskami.

Po osazeni n.k. bude provedeno zazdéni dutin mezi nosniky a betonaz nadpodporovych
pFicnikd a ¢el nosnych poli z monolitického Zelezobetonu. Na povrchu mostovky bude provedena
kotvena Zelezobetonova nadbetonavka s kapsami pro osazeni dilataénich zavérl nad opérami mostu.
S ohledem na postup vystavby a rozdéleni jednotlivych poli bude nutné realizovat betonaz dolni a
hodni Zelezobetonové mezitramové desky pfirub I-73 nosnikl. Tyto desky budou doplnény vlepenymi
kotvami do vrtu vnosnikG s provazanim betonafské vyztuze. Dolni deska bude betonovana
s podvéSenim bednéni pod podhledem nosné konstrukce. Horni deska bude pak probihat na
ztraceném nebo podvéSeném bednéni pod horni pfirubou nosnikd. Horni deska bude betonovana
vramci vyrovnavaci vrstvy n.k.

Nad mezilehlymi podporami bude vramci vyrovnavaci vrstvy proveden vrubovy Zelezobetonovy
kloub prenasejici podélné sily z jednotlivych poli a umoznujici pooto¢eni konct poli n.k..

V nosné konstrukci budou osazeny odvodriovace celoplo3Sné izolace a mostni odvodnovace.

U krajnich opér bude provedena nova konstrukce zavérnych zidek a kfidel mostu. Do kFidla
mostu bude osazena tabulka s letopoétem opravy mostu vtiskem roku opravy.

Skrz kfidla opér mostu budou provedeny vrtané otvory pro protazené odvodnéni pfechodové
oblasti.

Po vystavbé novych konstrukci opér, bude provedena izolace proti stékajici vodé s jeji
ochranou se zatazenim na podkladni betony rubové drenaze.

Nasledné je navrzeno odvodnéni pfechodovych oblasti se zasypem prechodovych oblasti a
obsypem rubu opér dle CSN 73 6244.

Za opérami jsou navrzené nosné konstrukce prechodovych desek z monolitického
Zelezobetonu tloustky 0,30m a délky 5,00m. Pfechodové desky jsou uloZeny na podkladnim betonu tl.
min 0,1m a na vrubovém kloubu v rubu zavérnych zidek opér.

Na zacatku a konci n.k. nad opérami jsou navrzeny povrchové lamelové dilatacni zavéry
s jednou dilata¢ni sparou. Lamelové zavéry jsou v chodnicich navrzeny s prekrytim dilatacni spary a ve
vozovce s tichym usporadanim.

Na povrchu mostovky a na spodni stavbé je pak provedena celoploSna izolace s pfetazenim
na prfechodové desky. Na mostovce je izolace navrzena s pecetici vrstvou. Odvodnéni izolace je
dopInéno dovodriovaci celoploSné izolace typickymi v poli a atypickymi nad opérou 01.

Na obou okrajich mostu jsou navrZzeny chodniky. Na pravé strané mostu je navrzen chodnik
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fims je navrzena z monolitického Zelezobetonu s vyloZzenou fimsovou ¢asti vysky 0,7m a proménnou
Sifkou vyloZeni pfes okraj nosné konstrukce a kfidla opér mostu.

Na levém okraji levostranného chodniku jsou navrzeny vycnélky pro osazeni sloupu VO
objektu SO 430. Tyto vy€nélky budou kotveny do konstrukce chodniku na mosté a do vyrovnavaci
vrstvy nosné konstrukce.

Chodniky jsou kotveny kotvami do vyvrtu vlepenymi do n.k. a kfidle mostu dle VL.4:2015.

Pod chodniky na kridlech je navrzen podkladni beton pfesahujici 0,25m obrys chodniku do
vozovky.

V konstrukci chodnik jsou navrZzeny plastové kabelové chrani¢ky 95/110mm. Celkovy pocet
chranicek je navrzen 6+6ks. Chranicky jsou na pfedmostich zataZzeny skrz podkladni beton chodnikud
do hloubky 0,4-0,6m.

Na vnéjSich stranach chodniku mostu je navrzeno ocelové mostni zabradli se svislou vypini.
Zabradli je navrzeno kotvené pres sty€nikovy patni plech do povrchu fimsy a chodniku. Zabradli je
navrzeno dle CSN 73 6201 a TP 186 jako mostni vy3ky 1,10m na levé strané a 1,30m na pravé strané
mostu. Zabradli bude opatfeno PKO dle TKP 19.B a bude provedeno dle TKP 19.A.

Odvodnéni mostu je doplnéno odvodnovacimi prouzky z drenazniho plastbetonu podél obou
chodnikd. Sitka je navrzena 0,150m na tloustku ochrany izolace. Nad odvodriovadi celoplo3né izolace
jsou tyto prouzky navrzeny jako rozsifeni.

Podél dilatacniho zavéru opéry 01 je navrzeno pfi¢né drenazni pero v tloustce ochrany izolace
a Siroké 0,15m. Pudorysné je toto pero vedeno Sipovité se zalsténim do atypickych odvodrovacu
celoplosné izolace.

Na mosté je navrZena tfivrstva vozovka s ochranou izolace z littho asfaltu. V3e dle CSN 73
6242.

Cela konstrukce betonovych ploch spodni stavbé opér a pilifi bude opravena opravou sanaci
povrchovych vrstev.

Podhled a fasady nosné konstrukce mostu budou opraveny sanaci povrchovych vrstev.

Na pfedmostich je vozovka navrzena dle TP 170 v celkové mocnosti 600mm.

Ve vozovce na mosté jsou osazeny mostni odvodriovace 300/500mm se svislym svodem skrz
n.k. ve vyvrtu a svodem priiméru 150 mm presahujici podhled n.k. min 200mm. Zadsténi svodl a
odvodnovacu je feSeno se zausténim do lezatého svodného potrubi zavéSeném pod mostem. Lezaté
svodné potrubi je zavéSeno pod podhledem n.k. v ose odvodnéni mostu na obou okrajich. Svodné
potrubi je pfimé se zalivy v misté Gloznych praht pilifa, kde obchéazi jeho konstrukci. Potrubi je vedeno
od opéry 04 k opéfe 01 v konstantnim podélném spadu souhlasném s podélnym sklonem mostovky.
Potrubi je dale vedeno prostupem skrz opéru 01 a je dale zausténo do uli¢nich vpusti na predpoli
opéry 01. U opéry 01 je na lezatém potrubi osazen kompenzator eliminujici pfetvofeni potrubi vigi
opéfe mostu.

Na predpolich jsou navrzeny nové betonové prefabrikované uliéni vpusti véetné ocelového
ramu s mfizi. Z uliénich vpusti jsou vedeny pfipojky v daném podélném sklonu cca 1,0% do stavajici
kanalizace nebo do stavajici levostranné uli¢ni vpusti pfed mostem.

Pod podhled mostu nejsou zaulstény ani odvodnovace celoploSné izolace. Ty jsou také
zalstény do svodného lezatého potrubi odvodnéni mostu.

Po obou okrajich mostu je osazeno ocelové zabradli mostni se svislou vyplni.

Svahy nasypl komunikace pod mostem pfed opérami jsou opevnény betonovym opevnénim
s betonovymi prahy.

Zalivky na mosté jsou navrzeny podél chodnikd, dilataci, odvodfhovact a v misté napojeni
krytu vozovky na stavajici vozovky. Nad mezilehlymi pilifi a to v primétné vrubovych kloubl do
vozovky, budou provedeny dilata¢ni zalivky §. 20-40mm typu EMZ.

Na pfedmostich bude provedena obnova chodnikd v danych délkach.

Délka upravy chodniku pfed mostem je 12,60m a za mostem pak 16,30m. Sitka obnovy
chodnikd je navrzena 2,0-2,50m s napojenim na stavajici stav. Povrch chodniku je sklonén 2,0% ve
sméru do vozovky. Podélny profil chodniku kopiruje vySkové uspofadani komunikace 111/03810.
Chodniky jsou navrzeny s kamennym Zulovym obrubnikem 0,25/0,20m ulozenym do betonového loze
s vyskou nastupni hrany 0,15m nad povrchem vozovky. Konstrukce chodniku je navrzena z podkladni
vrstvy ze Stérkodrti a podkladni vrstvy z asfaltobetonu a obrusné vrstvy také z asfaltobetonu za
mostem. Pfed mostem bude povrch chodniku z betonové zamkové dlazby tl 60mm Sedé Na vnéjsi
strané chodniku je navrzen zahonovy obrubnik vy€nivajici 60 mm nad povrch chodniku jako vodici
linie ulozeny do betonového loze.
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Na vnéjsi strané chodniku je navrzeno ohumusovani krajnic a upraveného nasypu chodniku.
V tomto prostou je navrzeno trojmadlové silniéni zabradli s vodorovnymi madly a vysSky 1,10m.
Zabradli pfed mostem je navrZzeno v délce 12,6m a za mostem pak 16,3m. Zabradli je navrzeno jako
ocelové s patnimi plechy kotvené ocelovymi kotvami do Zelezobetonovych patek. Zabradli bude
opatfeno PKO dle TKP 19.B.

V prostoru pod mostem je navrZzeno nové opevnéni svahu pred opérami. Toto opevnéni je
navrzeno se zajistujicim patnim betonovym prahem v celé Sifce. Sitka opevnéni je v ptdoryse nosné
konstrukce presahuijici jeji obrys 0,5m. Na vnéjSich stranach opevnéni je osazen betonovy obrubnik do
betonového loze. Opevnéni pod mostem je navrzeno z kamenné dlazby do betonového loze
s vysparovanim. Opevnéni je provedeno v tomto smyslu i podél kiidle mostu.

Pod mostem je navrzeno v nasypu pred opérami u obou opér revizni schodisté Sifky 0,75m.
Schodisté je navrzeno z betonovych prefabrikovanych stupfit do betonového loze oramované
betonovymi obrubniky.

Vyusténi rubovych drenazi odvodnéni rubu opér je navrzeno vylstnimi objekty dle VL.4:2015
v paté nasypu komunikace vedle opevnéni.

Na pfedmostich budou osazeny tabulky s evidenénim ¢islem mostu.

Po provedeni opravy mostu budou dotéené plochy na svahovych kuzelech opét ohumusovany
a uvedeny do plvodniho stavu osetim.

Pod mostem budou plochy opatfeny rozprostfenou ornici.

8.4. SO 430 - Prelozka el. VO vedeni

Stavajici el. VO vedeni je vedeno v levostranném chodniku. Pfed a za mostem je vedeni
definované svislymi ocelovymi svitidly.

Prelozka el. VO je navrZzena ve dvou etapach s ohledem na postup opravy mostu.

V prvni etapé budou svitidla demontovdna a vedeni osazeno na montdzni konzoly pod
podhledem levé Casti nosné konstrukce. Kabel vedeni bude na pfedmostich a v trase navrzen se
smyckami pro dostate¢nou vili délky kabelu s ohledem na zvedani nosné konstrukce. V prvni fazi
bude provedeno rovnéz nasvétleni pravé ¢asti vozovky docasnym osvétlenim slouzici k DIO fazi 1.

V druhé etapé budou nové osazena do definovanych mist a poloh nova svitidla VO vedeni na
pfedmosti a na mosté. Kabel vedeni bude protazen mostnim chodnikem do pfipravenych kabelovych
chranicek.

8.5.50 460 — Prelozka sd élovaciho vedeni

Stavajici sdélovaci vedeni je vedeno v levostranném chodniku. Pfed a za mostem je vedeni
vedeno v konstrukci levostranného chodniku.

Prelozka sdélovaciho vedeni je navrzena ve dvou etapach s ohledem na postup opravy mostu.

V prvni etapé bude vedeni osazeno na montazni konzoly pod podhledem levé &asti nosné
konstrukce. Kabel vedeni bude na pfedmostich a v trase navrzen se smyckami pro dostatec¢nou vali
délky kabelu s ohledem na zvedani nosné konstrukce.

V druhé etapé budou vedeni nové vedeno v levostranném chodniku s protazenim mostnim
chodnikem do pfipravenych kabelovych chranicek.

8.6. Souvisejici prace

S akci souvisi uvedeni okolnich ploch uzitych po dobu stavebnich praci a zahrnutych do
docasného zaboru stavby do pavodniho stavu. Tyto prace jsou zahrnuty do SO 201.

Déle v objektu SO 201 jsou zahrnuty prace souvisejici se zajiSténim stavajici ponechané
zelené v ploSe do¢asného zaboru stavby.

V objektu SO 201 je zahrnuta ¢innost a prace souvisejici se zajiSténim stavajiciho
kanalizaéniho vedeni trubniho osazeného ocelové chrani¢ce. Ocelova chrani¢ka je uloZzena na
konzolach vramci tohoto vedeni, které jsou kotveny do opér a podpor mostniho objektu. Projektova
dokumentace navrhuje doCasné podepreni konstrukce v misté vedle opér mostu a vedle mezilehlych
podpor, kde budou konzoly vedeni docasné montazné podepfeny. Toto podepfeni zajiStuje
bezpecénost provadéni praci a osazené konstrukci.
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V prostoru nad mostem pficné vede el. VN nadzemni vedeni. Toto vedeni se nachazi
v prostoru na s mostem. Prace na mosté je nutné pfizplsobit poloze tohoto vedeni a poloze jeho
ochranného pasma.

Vpravo podél komunikace [11/03810 je v nasypu komunikace a vedle mostu veden stavajici
vodovodni fad. Toto vedeni bude vyty¢eno a prace pod mostem a na mosté této skute¢nosti
pfizpasobeny.

Pod mostem se nachazi stavajici vodni tok. Prace na mosté budou navrZzeny postupy praci
tak, aby do vodniho toku nepadal bourany material a sut z mostu. Shodné tak i oprava podhledu nosné
konstrukce bude probihat z podvéSeného leSeni pod podhledem nosné konstrukce.

Akce predpoklada zvedani mostnich poli nosné konstrukce. Zvedani je navrzeno samostatné
pro kazdé pole n.k. a tak, Ze zvedani bude provadéno s rozdéleném mostovky vybourani spoji mezi
vybranymi I-73 nosniky. To je navrzeno s ohledem na skute¢nost a poZzadavek zachovani dopravy na
mosté. Systém zvedani je naznaCen v POV akce stim, Ze zvedani n.k. se uvaZzuje z podhledu
s vystavbou docasnych podplrnych konstrukci pod mostem. Zvedani poli a jejich vySka vyzvednuti
bude dodavatelem navrzena dle popsanych rozsahd navrzenych praci a jeho technologickych
moznosti provadénych oprav pfi zvednuti. VySku zvednuti si tedy dodavatel uréi sam véetné poradi a
vySek zvednuti jednotlivych poli.

Projektova dokumentace také umoziiuje zvednuti poli n.k. shora stim Ze je mozna i
kombinace dle pozadavk( a moznosti dodavatele.

Akce je FfeSena v navaznosti na predchozi projektovanou akci: Rekonstrukce komunikace €.
[11/03810 ul. Mirovéa Havli¢kav Brod.

S vystavbou akce souvisi i zajiSténi a dodrZzovani zasad BOZP. Navrh BOZP stavby je
v pfiloze H. projektové dokumentace DSP. Prace souvisejici s BOZP budou zahrnuty do kalkulace
ceny dila.

S vystavbou nového mostniho objektu souvisi i realizace kontrolnich a priikaznich zkouSek
stavby. V této PD se uvazuje realizace zkouSek na zékladé planu kontrolnich a zkuSebnich zkouSek
vyhotoveném dodavatelem stavby dle TKP a to vSech kapitol. Plan kontrolnich a zkuSebnich zkouSek
bude predlozen objednateli, TDI a projektantovi k odsouhlaseni. Ceny za tyto zkouSky budou zahrnuty
do kalkulace ceny dila SO 201.

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA. CHRAN ENE OBLASTI, ZATOPOVA UZEMI.
KULTURNI PAMATKY

V prostoru staveniSté a v blizkosti stavby se nachazi stavajici inzenyrské sité. Jedna se o
nasleduijici:

- Sdélovaci vedeni : ve spravé Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. (CETIN) Vedeni je
vedeno v levostranném chodniku pfed mostem, na mosté a za mostem

- El VO podzemni vedeni: ve spravé Technické sluzby Havlickiv Brod. Vedeni je vedeno
v levostranném chodniku na mosté a pfedmostich. Pfed a za mostem jsou osazeny stavajici
lampy VO.

- EL VN nadzemni vedeni: ve spravé CEZ Distribuce, a.s.. Vedeni je vedeno pfiéné nad
mostnim objekt a je nadzemni.

- Vodovod: ve spravé Vodovody a kanalizace Havlickiv Brod, a.s.. Vedeni je vedeno
v komunikaci a nasypu komunikace pfed mostem pak vedle mostu v pozemcich pod mostem.

- Kanalizace: ve spravé Vodovody a kanalizace Havli¢kav Brod, a.s.. Kanaliza¢ni fad je veden
vlevo vedle komunikace 111/03810 pfed a za mostem. Kanalizace je v podobé chranicky
s vedenim a zavésnych konzol umisténa na spodni stavbé mostni konstrukce.

Mostni objekt je veden nad vodnim tokem Slapanka v neuvedeném v . km, ktery je ve spravé
Povodi Vitavy, s.p.

PFi akci nedojde ke styku s kulturnimi pamatkami.
Akce se nenachazi v ochranném pasmu pozemk u plniciho funkci lesa.
Akce se nenachazi v ochranném pasku zelezni  €ni trati.
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Akce se nenachazi v chran éném krajinném Gzemi, p Firodnim parku atp.
Akce se nachazi a dotyka pozemk U se ZPF do éasnym zaborem stavby.

10. POSTUP STAVEBNICH PRACI

10.1. Obecny postup stavebnich praci po etapach

Stavebni prace této akce je mozno rozdeélit do nékolika stavebnich etap souvisejicich
s moznosti pfevedeni dopravy pres stavenisté.

Akce vystavby mostu je feSena v souladu s obecnym stavebnim postupem stavebnich praci
od predani stavenisté pres demolice, vystavbu obnovy objektu aZz po pfedani stavby do uzivani.

Postup stavebnich praci po objektech:

1- SO 182 — Docasné dopravni opatfeni — 1. Etapa DIO (pfevedeni dopravy na pravou
¢ast komunikace)

2- SO 430 — Prelozka el. VO vedeni — 1. Etapa

3- SO 460 — Prelozka sdélovaciho vedeni — 1. Etapa

4 - SO 201 — Most ev.¢. 03810-2 v 1. Etapé (oprava levé ¢asti mostu)

5- SO 182 — Doc¢asné dopravni opatfeni — 2. Etapa DIO (prevedeni dopravy na levou ¢ast
komunikace)

6 - SO 201 — Most ev.¢. 03810-2 v 1. Etapé (oprava pravé ¢asti mostu)

7 - SO 430 — Prelozka el. VO vedeni — 2. Etapa

8 - SO 460 — Prelozka sdélovaciho vedeni — 2. Etapa

9- SO 201 — Most ev.¢. 03810-2 — dokonceni akce

10 - SO 134 — Chodniky

10.2. Faze vystavby mostu po objektech

SO 182 — Docasné dopravni opatfeni
- Vyfizeni stanoveni a povoleni DIO s projednanim
- Vyznaceni doasného dopravniho znaceni v dané 1. Etapé opravy mostu
- Osazeni betonovych vodicich stén v dané 1. Etapé opravy mostu
- Provozovani DIO (udrzba, revize, pfipadna projednani s aktualizaci stavu na dopravnich
tocich objizdnych tras)
- Vyznaceni do¢asného dopravniho znaceni v dané 2. Etapé opravy mostu
- Osazeni betonovych vodicich stén v dané 2. Etapé opravy mostu
- Ukonceni do¢asného dopravniho opatfeni se svedenim dopravy na komunikaci 111/03810
v uzavieném profilu.
SO 134 — Chodniky
- Odstranéni ocelového zabradli podél chodnik
- Rozebrani chodnik( v pIné konstrukci, obrubnikd
- VytéZeni krajnic a nasypu krajnic
- Uprava podkladd pod konstrukce chodniku (sanaéni vrstvy)
- Osazeni silni¢nich obrubnikd do navrhované polohy
- Nasyp konstrukce chodniku
- Osazeni zdhonovych obrubnikd
- Nasyp krajnic
- Provedeni konstrukce chodniku z asfaltobetonu
- Osazeni ocelového dvoumadlového zabradli na vnéjsi strané chodniku
- Provedeni vodici linie v misté sniZzeni obrubniku
- Ohumusovani dotéenych ploch na vnéjsi strané chodniku
SO 201 — Most ev.€.03810-2

Pfi navrzeni opravy mostu ve 2 Etapach bude oprava mostu rozdélena po ¢astech dle POV.
Rozhrani etap je definovdno moznosti rozdéleni nosné konstrukce v podélném sméru mezi 4. A 5.
Nosnikem [-73 poli n.k. Zde je uveden postup praci bez ohledu na fazeni etap opravy mostu Veskeré
prace vyjma dokoncéovacich praci a oprav nosné konstrukce povrchovou sanaci je nutné tedy délit do
dvou etap.
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Vypracovani RDS dokumentace, TeP a TePf dodavatele, Planu kontrolnich a zkuSebnich
zkouSek
Prevedeni dopravy z komunikace 111/03810 (viz SO 182)
Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavenisté
Prelozky inzenyrskych siti na osazenou konzolu podél levého okraje n.k.
Kéceni kefa v SO 201
Kéceni stroml vrdmci SO 201
Odstranéni stavajicich svislych DZ v daném prostoru
Vyty€eni stavenisté a objektu
Zajisténi prajezdného profilu na komunikaci pod mostem (obednéni)
Frézovani vozovky
Rozebrani vozovky
Odstranéni obrubnikd
Odstranéni zabradli na mosté a na pfedmostich
Odbourani mostniho pfislusenstvi s o€iSténim povrchu nosné konstrukce
Vybourani dilatacnich zavéru
Odstranéni a vybourani mostnich odvodriovact
Vybourani zavérnych zidek a kfidel mostu
Vybourani ¢el nosné konstrukce
Provedeni otvor( skrz n.k. pro osazeni odvodhovacu celoploSné izolace a mostnich
odvodnovacu. Provedeni dutin v podhledu n.k. pro odvodnéni dutin
Rozdéleni nosné konstrukce podélnou sparou mezi nosniky 4. a 5. nosniku.
Zajisténi a podepreni kanaliza¢niho vedeni vedle opér a pilifi
Zvednuti poli nosné konstrukce
Vybourani a uvolnéni lozisek
Oprava loZisek uréenych pro zpétné ulozeni
Oprava podélného predpéti nosnikl reinjektézi a injektazi kanalk( podélného predpéti
Obourani povrchu opér
Oprava povrchu a Uprava povrchu tloznych prah( mezilehlych pilifd
Nadbetonavka Gloznych prahl krajnich opér
Provedeni loziskovych blokl a novych ulozeni n.k.
Pfiprava a umisténi lozisek do projektované polohy nebo na podhled nosnikll (dle TeP
dodavatele)
Osazeni poli mostni konstrukce do projektované polohy (spusténi poli n.k.)
Betonaz nadpodporovych pfi¢nik{ a dutin nosnikd s jejich zazdénim
Provedeni spoje mezi rozpojenymi Castmi nosné konstrukce (dolni a horni deska ze
Zelezobetonu)
Realizace vyrovnavaci vrstvy nosné konstrukce véetné vrubovych kloubu nad mezilehlymi
podporami a kapsami pro osazeni dil. zavéra na za¢atku a konci n.k.
Provedeni otvoru v kfidlech opér mostu
Nové zavérné zidky a kfidla mostu
Odvodnéni rubu opér
Izolace spodni stavby
Prechodové oblasti za opérami
Pfechodové desky opér
Osazeni dilataénich zavérd nad opérami
Celoplosna izolace mostovky a izolace spodni stavby s pretazenim na pfechodové desky
Osazeni mostnich odvodriovacu a odvodnovaci celoploSné izolace (dle TeP dodavatele)
Ochrana izolace pod chodniky
Podkladni betony pod chodniky na kfidlech
Obnova vozovkovych vrstev na pfedmostich
Odvodnéni vozovky na predpolich osazenim novych uli€nich vpusti s pfipojenim na
stavajici pfipojky a do stavajici kanalizace
Nové chodniky na mosté
Oprava podhledu a pohledu nosné konstrukce
Oprava povrchovych betonovych vrstev spodni stavby opér a pilif
Ochrana uloznych praht proti ostfiku z chranic¢ek kanalizace
Odvodnovaci systém celoploSné izolace a odvodnéni mostu
Uprava chodnik( na pfedmostich (obrubniky, vozovka, kryci vrstvy)
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- Osazeni zabradli na mosté a zabradli na pfedmostich
- Néatéry betonovych konstrukci
- Provedeni zalivek a dilatacnich spar ve vozovce
- Upravy pod mostem
0 Opevnéni svahd pod mostem a pred opérami
0 Revizni schodisté pod mostem u obou opér mostu
o0 Opevnéni podél kiidel mostu
0 Odvodnéni pod mostem
0 Vyusténi objekty drenézi v paté nasypu komunikace
- Demontaz podpurnych konstrukci
- DemontaZz pomocnych konstrukci pro zvedani poli n.k.
- Demontéze leSeni
- Upravy pod mostem ohumusovanim
- Upravy na predmostich ohumusovanim se zatravnénim
- Uvedeni dot&enych ploch do pavodniho stavu
- Tabulky s eviden&nim &islem mostu dle CSN 73 6220 a 73 6221
- Uvedeni dotéenych ploch do plvodniho stavu (ohumusovani, oseti a Udrzba zelené).
Vysadba kefu vpravo pfed a za mostem jako n&hradni zelené.
- Vyklizeni prostoru a predani mostu do uzivani
- Dokumentace DSPS, Mostni listy a 1. HMP
- Kolaudace objektu s pfedanim objektu objednateli.

SO 430 — Prelozka el. VO vedeni
- Realiza¢ni dokumentace stavby
- Prelozka el. Vo vedeni kabelem v 1. Etapé na pomocnou konstrukci n.k.
- Demontaz stavajiciho vedeni
- Odstranéni sloupt el. VO
- Definitivni pfelozka vedeni VO do chodniku na mosté a na pfedmostich
- Osazeni novych sloupt VO
- Demontaz vedeni z 1. Etapy prelozky
- Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
- Revize, zpravy, zaméfeni skute¢ného provedeni a pfedani spravci a vlastnikovi.

SO 460 — Prelozka sdélovaciho vedeni
- Realiza¢ni dokumentace stavby
- Prelozka sdélovaciho vedeni kabelem v 1. Etapé na pomocnou konstrukci n.k.
- Demontaz stavajiciho vedeni
- Definitivni pfelozka sdélovaciho vedeni do chodniku na mosté a na pfedmostich
- Demontaz vedeni z 1. Etapy prelozky
- Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
- Revize, zpravy, zaméfeni skute¢ného provedeni a pfedani spravci a vlastnikovi.

11. STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

11.1. Charakter stavenist é

Vlastni stavenisté je navrzeno v prostoru kfizeni komunikace 111/03810 v km 1,084 s vodnim
tokem Slapanka, kde se nachazi zajmovy objekt most ev.&. 03810-2.

StaveniSté se nachazi v zastavéné casti mésta Havlickiv Brod, kde komunikace 111/03810 se
nachazi ve vysokém nasypu patrné inunda¢niho uzemi uvedeného toku. Pod mostem je v prvnim poli
nepristupny prostor, ktery je ohrani¢en soukromymi zahradami. V prostfednim poli se nachazi stavajici
vodni tok Ve stfedim poli, se nachazi mistni komunikace Sifky 3,0m slouzici jako obsluha dotéenych
nemovitosti. Do tohoto pole je pFistup po zminéné komunikaci.

PFistup pod most do pole 1 a 2 je mozny tedy z prostoru pod mostem 3. Pole nebo z povrchu
mostu a komunikace na mosté.

Uzemi pod mostem je rovinné ovlivnéné vodnim tokem.

Stavajici komunikace jde nad zajmovym Uzemim ve vysokém nasypu se svahy nasypu
komunikace.
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Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyty¢eni doCasného zaboru stavby. Viastni
doc¢asny zabor stavby reprezentuje zaroven i obvod stavenisté v situaci E.2. dokumentace DSP.

Pfedané staveniSté bude zabezpeceno a zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob. Pres
staveniSté nebude pfevedena doprava péSich a cyklistl.

Stavebni prace mostniho objektu jsou rozdéleny do dil€ich stavebnich etap. Toto rozdéleni je
realizovano s ohledem na technologické postupy vystavby jednotlivych ¢asti v kombinaci s pfevedenim
dopravy pres stavenisté.

Délka upravy komunikace vramci této akce je 155,0m s délkou mostu 86,2m. Stavenisté se
bude nachazet na komunikaci 111/03810 a pod mostem. Na komunikaci bude zachovan provoz
s omezenou Sifkou stavenisté pro etapu opravy mostu.

Zarizeni stavenisté i vlastni stavenisté bude zabezpeceno z prostfedk( dodavatelské firmy.

Prostor pro sklddku stavebniho materidlu je zajiStén ve vyznaceném prostoru pfed a za
mostnim objektem SO 201 a je zahrnut do doCasného zaboru stavby. Skladka materialu bude
provedena vzdy v misté docasného zaboru stavby. Prostor pro zafizeni stavenisté a docasnou
skladku stavby je v misté stavenisté pomérné stisnény. Proto bude dodavatel nucen pfipadné vyhledat
dalsi plochy souvisejici s danou akci a slouzici jako skladka stavby Ci jeji zafizeni ve vlastni rezii.

Plocha pro umisténi zafizeni stavenisté a staveniStnich skladovacich ploch je navrzena na
komunikaci 111/03810 v ramci doc¢asného zaboru stavby a na pozemcich zahrnutych do do¢asného
zaboru stavby. Plochy potfebné pro ZS mimo do¢asny zabor stavby bude dodavatel FeSit ve své rezii.

Vystavba mostu je zavisla omezeni provozu na komunikaci na mosté v prostoru navrzeného
mostu. DIO tedy bude realizovano se zachovanim dopravy na komunikaci a mosté po dobu provadéni
oprav mostu. Z tohoto pohledu je staveniSté pro opravu mostu v dané etapé velmi stisnéné a omezeni
prostorem pro dopravu a pracovnim prostorem pro vybourani a nadéleni n.k. etap opravy.

Dale je zde nutné uvést nasledujici skute¢nosti:

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné provést dopravni opatfeni - ,SO 182 — Doc¢asné
dopravni opatfeni“ s ohledem na prevedeni mistni i dalkové dopravy vcetné péSich v prabéhu
provadéni stavebnich praci na hlavnim stavebnim objektu.

Pfed zahajenim stavebnich praci na hlavnich stavebnich objektech SO 201, bude nutné
provést vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti v prostoru stavenisté (viz seznam v kapitole 9.).

S ohledem na rozsah do¢asného zaboru stavby bude provedeno vytyéeni obvodu stavenisté
(docasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

Plochy pouzité v priibéhu vystavby objektl budou po dokonéeni uvedeny do puvodniho stavu.
Zde se jednd o souvisejici pozemky ve vlastnictvi dotéenych viastnik( dle zaborového elaboratu.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude proveden dodavatelem stavby podrobny plan
povodnovych a havarijnich opatfeni, ktery bude schvélen spravcem vodniho toku, Odborem dopravy
Krajského Ufadu Kraje Vysocina a zastupci investora a spravce. Rovnéz bude provedeno projednani
pro stanoveni o doasném dopravnim opatfeni s Policii CR, odborem dopravy a zastupci investora. Na
doc¢asné dopravni opatfeni bude vydano stanoveni o jeho umisténi.

Podrobny harmonogram praci bude proveden tak, aby veSkeré stavebni prace probéhly
v jedné stavebni sezoné a omezeni dopravy na komunikaci [11/03810.

Navrhovy harmonogram stavebnich praci je soucasti projektové dokumentace (pfiloha E -
Zasady organizace vystavby) s tim, ze kompletni akce bude provedena v jedné stavebni sezoné.

V prostoru do¢asného zaboru stavby se nachazi 4 ks listnatého stromu jednokmene bfizy a 1
ks trojkmene bfizy, Tyto stromy budou kaceny. Tento strom je vyznacen v situaci E.2.

V prostoru pod mostem bude provedeno vyklizeni prostoru vcetné odstranéni vegetace
v nutnych plochach pro realizaci stavebnich praci.

Svislé dopravni znacky v popsaném rozsahu budou osazeny na pfedmosti. Stavajici dopravni
znacky s vyznacenou zatizitelnosti mostu budou trvale odstranény.

Vyznaceni uvedenych ploch a prostor stavenisté v jednotlivych etapach je v situaci E.2 a E.3. —
Situace stavenisté se zakreslenim postupu praci opravy mostu ve vykresové pfiloze E.4 a E.5. POV
dokumentace DSP.

Pfipojeni na zdroje bude realizovano z prostfedk( dodavatelské firmy.

11.2. Z&kladni FeSeni zafizeni stavenist é

Zafizeni stavenisté i vlastni stavenisté bude zabezpecéeno z prostfedkd dodavatelské firmy.
Zafizeni stavenisté je FeSeno osazenim mobilnich stavebnich bunék pro:
- investora a spravce stavby (alternativné mozné feSit jinak v rezii dodavatele)
- vedeni stavby zhotovitele (alternativné mozné feSit jinak v rezii dodavatele)
- pracovniky zhotovitele (alternativné mozné fesit jinak v reZii dodavatele)
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- pracovniky podzhotovitell (alternativné mozné fesit jinak v rezii dodavatele)

- umyvarnu (umistit i mimo prostor staveniSté s ohledem na stisnéni prostoru) (alternativné
mozné Fesit jinak v rezii dodavatele)

- mobilni WC (cca 1 ks dle poctu pracovniku) (alternativné mozné fesit jinak v rezii dodavatele)

Mobilni buriky budou pfipojeny provizornimi pfFipojkami na elektrickou energii a vodovod
z inventafe dodavatele.

Plochy pro burikovisté budou feSeny dodavatelem v jeho reZzii. Prostor pro staveniSté na
komunikaci 111/03810 je stisnény s ohledem na navrZzeny prostor pro opravu mostu a pro prevedeni
DIO v Etapé opravy mostu.

Prostor pro do¢asnou skladku stavebniho materialu je zajiStén ve vyzna¢eném prostoru na
pfedmostich. Vlastni zafizeni stavenisté je navrzeno na komunikaci 111/03810 na obou pfedmostich.
Plochy pro doCasnou skladku budou nad ramec vymezenych ploch feSeny dodavatelem v jeho reZii.
Prostor pro staveniSté na komunikaci 111/03810 je stisnény s ohledem na navrZeny prostor pro opravu
mostu a pro prevedeni DIO v Etapé opravy mostu.

Pfijezd na stavenisté se uvazuje z komunikace 111/03810 a to od sméru od centra Havlickova
Brodu a od Pfibyslavi.

Pfijezd na stavenisté pod mostem je mozny po pozemcich p.¢. 2021/1 a 2035/9. Na téchto
pozemcich v délce cca 135m je stavajici panelova komunikace. Tato panelovd komunikace bude
patrné pouzita jako pfijezd na stavenisté pod most. Komunikace bude uvedena po dokonéeni stavby
do pavodniho stavu d obnovou panelové vozovky a upravenim dotéenych ploch ohumusovanim
s osetim.

Vyznaceni uvedenych ploch a prostord je v situaci E.2. a E.3. — Situace staveniSté.

Pfistup na staveniSté je veden a navrzen po trase komunikace [11/03810 a to od sméru
z Havlickova Brodu ale i od Pribyslavi. Do prostoru pod mostem je pfipraven pfistup po zpevnéné
panelové komunikaci vedouci pod most po pozemcich p.¢. 2021/1 a 2035/9. Tyto pozemky jsou
vedeny ve vlastnictvi soukromych osob SJIM:

LV - 7261 - SIM Kopecky Petr a Kopecka Miloslava, Mirova 3846, 58001 Havlickuv Brod

75800, ) pristup na
D23 | 2035/9 5856 zahrada 72004 553 stavbu

) ] 72904, ) pristup na
D18 2021/1 6178 trvaly travni porost 75800 112 stavbu

Na uvedenych pozemcich je vramci stavby zajiStén do€asny zabor se Sifkou 5,0m s danou
délkou stavajici pristupové komunikace na téchto pozemcich.

Panelova cesta je pak ve vlastnictvi spole€nosti Pleas, a.s.

V pripadé uziti této komunikace bude po jeji levé strané po dobu realizace stavby oplocena
docasnym plotem vysSky 2,0m a délky 175,0m. Komunikace s krytem z panelll bude po dokonc&eni
stavby uvedena do plavodniho stavu. Pfed zahjenim praci bude proveden pasport téchto dotéenych
pozemku a pfistupové cesty. Po dokonceni bude pasport aktualizovan. Na zékladé téchto dokument
bude provedena oprava panelové cesty a uvedeni danych pozemk( do puvodniho stavu. Zde se
predpoklada obnova krytu panelové vozovky svyménou poruSenych a poSkozenych prvki
zplsobenych vystavbou akce. Obnova déale predpoklada obnovu krajnic podél panelové vozovky.

Po dobu realizace akce bude umoznén pfistup vlastniki pozemku a vlastnika komunikace po
dané komunikaci.

Tyto prace jsou zahrnuty do soupisu praci objektu SO 201.

11.3. Objizdna trasa

Prevedeni dopravy v priibéhu opravy mostu je feSeno po samostatném stavebnim objektu SO
182 a kapitola 8.1..

11.4. Udaje o inzenyrskych sitich

Viz kapitola 2.1. a 9.

11.5. Péc€e o zZivotni prost redi

StaveniSté se svoji polohou nachazi v zastavéné ¢asti intravilanu mésta Havlickav Brod.
Poloha nemovitosti se ovSem nachazi pomérné daleko od stavenisté. Vzhledem k charakteru stavby
vystavby mostu se podilem bouracich praci je nutné po uréitou dobu pocitat se zvySenou hladinou
hluénosti a prasnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni Zivotniho prostredi.
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Rozsah bouracich praci na mosté je pouze vrozsahu odstranéni mostniho pfisluSenstvi,
vyrovnavaci vrstvy n.k., zavérnych zdi opér mostu a opravy pfechodovych oblasti. Z tohoto pohledu se
nejedna o masivni bouraci prace. Doba realizace demoli¢nich praci v kazdé etapé se predpoklada
celkem 1-2 tydny kdy dojde k lokalnimu zvySena hlukové zatéze v prostoru staveniSté. Z tohoto
pohledu se da predpokladat, ze veSkera ¢ast hluénych demoli¢nich praci bude provadéna v pracovni
dny v pracovni dobu.

12. HARMONOGRAM PRACI STAVBY

Harmonogram praci stavby po objektech je uveden v samostatné pfiloze projektové
dokumentace (E-Zasady organizace vystavby). Zde se predpoklada doba stavby na 8 mésicl. Dle
pfilozeného harmonogramu je cela akce navrzena na jednu stavebni sezonu.

V soucasné dobé neni znam predpokladany termin realizace akce. Predbézné se uvazuje
s obnovou v roce 2017.

13. PODMINKY UVEDENI STAVBY DO PROVOZU

Po znovuzahdjeni provozu na silnici 111/03810 s omezenim provozu a pfevedeni dopravy piné
na objekt mostu ev.¢. 03810-2 bude komunikace 111/03810 uvedena do puvodniho stavu v prostoru
stavenisté.

Uvedeni mostu do provozu bude po dokonéeni celé opravy mostu s ukonéenim Hlavni mostni
prohlidkou dle CSN 73 6220 a 73 6221. Doprava pies staveni$té je po dobu opravy realizovana jako
stavenistni. Objekt bude predan v jedné etapé po dokonc&eni vSech etap opravy mostu.

Rovnéz dotcené okolni plochy souvisejici s vystavbou akce zahrnuté do do¢asného zaboru
stavby budou uvedeny do pavodniho stavu.

14. ZASAH STAVBY DO UZEMi — ZM ENY SOUCASNEHO STAVU VYVOLANE
STAVBOU

Mostni objekt ev.¢. 03810-2 jako hlavni objekt SO 201 a vyvolané stavebni objekty se nachazi
na stavajicich plochach a ve stavajicim Sitkovém a prostorovém usporadani. Poloha mostniho objektu
a jeho oprava je navrzena s opravou stavajiciho mostu se zachovanim jeho svislé a vodorovné
konstrukce.

Akce je cela feSena tedy vramci doasného zdboru na dotéené pozemky po dobu opravy
mostu a realizace prelozek vyvolanych stavebnich objektd.

Seznam dotéenych pozemklU a FeSeni doCasného zaboru je soucasti této projektové
dokumentace véetné vypisu informaci o pozemcich (viz H.1.- Zaborovy elaborat dokumentace DSP).

V pfiloze H.1.— Zaborovy elaborat stavby (dokumentace DSP) je pfiloha Situace dotéenych
pozemk(l, Seznam dotéenych pozemk(i a informace o danych pozemcich z katastru nemovitosti.
Dotéené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitosti (KN) . Akce se nachazi v
katastralnim Gzemi k.U. Havlickav Brod (¢.k.U. 637823)

Hranice staveniSté a obvodu do¢asného zaboru stavby jsou uvedeny v pfiloze H.1. — Situace
dotéenych pozemku plynou z pfilohy Koordinaéni situace a Situace objekta SO 201.

Seznam pozemkd doc¢asného zaboru tj. po dobu do 12 mésict (uvazovéna celkova plocha
doc¢asného zaboru na daném pozemku predpokladand pro realizaci opravy mostu).

Pozemky s doGasnym zaborem stavby jsou pozemky dotéené ZPF.

Pozemky s do¢asnym zaborem stavby nejsou pozemky dotéené LPF.

Akce se nenachazi ve vzdalenosti do 50m od pozemku uréenymi k plnéni funkce lesa.

Seznam pozemk( dotéenych stavbou tj. pozemkd pro do€asny zabor stavby (po dobu
vystavby 8 mésicti (maximalné do 12 mésicu)) se uvazuje dle nize uvedené tabulky:
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Kraj Vyso €ina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava

k. 0.
Havli ékav
Brod [637823]

Cislo Cislo
olozk arcela | Parcela Parcela Doéasny parcely
p p Vyméra | KN pro Kultura BPEJ Trvaly Y KN po Poznamka
y KN ZE ZE do 1 roku com
zéboru 9 P
planu
LV - 219 - Kraj Vysoéina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
D1 19(;318 2989 ostatni komunikace - - 547
D4 192012 592 trvaly travni porost 72904 - 429
D7 19010/2 75 trvaly travni porost 7290%7580 - 78
D8 19%0’ 1 425 trvaly travni porost 72904 ; 220
p17 | 205 5 zahrada 75800 - 5
D21 2387/1 12032 ostatni plocha, silnice - 721
D12 | 1900/ 51 trvaly travni porost 7290‘(‘)'7580 ; 51
LV - 10001 - Mésto Havlickdv Brod, Havlickovo namésti 57, 58001 Havlickav Brod
D2 19%3/8 252 ostatni komunikace - - 80
D3 19(12/1 134 ostatni komunikace - - 72
D6 19%0/2 76 ostatni komunikace - - 76
D11 19(;0/1 75 ostatni komunikace - - 75
D 15 2035/3 62 ostatni komunikace - - 62
D 16 20?;5/2 280 zahrada 75800 - 103
D19 | 203 519 zahrada 72900,7580 - 519
D 20 2035/7 263 ostatni komunikace - - 116
D22 | 20357 109 zahrada 75800 ; 70
D 25 2035/4 67 ostatni komunikace - - 67
D27 | 203506 322 zahrada 72900,7580 - 322
D29 203;’/2 24 ostatni komunikace - - 24
D 30 2035/8 95 ostatni komunikace - - 90
D31 20%6/8 40 ostatni komunikace - - 40
LV - 1663 - Kourkova Martina, Mirova 1385, 58001 Havlickiv Brod
. " 75800,
D5 1900/7 691 trvaly travni porost 72904 - 120
LV - 759 - SIM Zaloudek Jifi a Zaloudkova Miluge, ¢. p. 30, 58301 Sedletin
1900/3 . . 75800,
D9 6 203 trvaly travni porost 72904 - 80
. . 75800,
D 10 1900/5 512 trvaly travni porost 72904 - 39
LV - 1831 - Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 106/8, Smichov, 15000 Praha 5
D13 19(;0/2 183 trvaly travni porost 75800 - 66
o . . vécné
D14 | 24301 11212 koryto V°d"":J° :gtgn‘g'mze”' nebo ; 303 544 bremeno most
P nad tokem
LV - 7261 - SIM Kopecky Petr a Kopecka Miloslava, Mirova 3846, 58001 Havli¢kav Brod
75800, pfistup na
D23 2035/9 5856 zahrada 72904 - 553 stavbu
. o 72904, ) pfistup na
D18 2021/1 6178 trvaly travni porost 75800 112 stavbu
LV - 4085 - Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha
D2a | 2035 2 zahrada 75800 ; 2
LV - 2685 - Pabousek Ludvik, Kyjovska 1673, 58001 Havli¢kav Brod
D 26 2032/5 148 zahrada 72904 - 10
D 28 2032/6 202 zahrada 72904 - 59
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Problematikou dotéenych pozemkud stavbou se zabyva pfiloha dokumentace DSP — H.1. —
Zaborovy elaborat

15. NAROKY STAVBY NA ZDROJE

Pfipojeni na potfebné inZenyrské sité bude zajiSténo z vlastnich zdroju dodavatelské firmy.

Zdroje energie a vody budou vedeny do€asnymi pfipojkami z patrné mobilnich zdroji v rezii
dodavatelskeé firmy.

Skladovaci a pracovni plochy je mozno umistit v tésné blizkosti navrhovaného objektu SO 201,
134, a to na souvisejicich plochach na kterych je vyznacen pouze docasny zabor stavby.

Docasna staveniStni sklddka stavby se uvazuje v prostoru stavajici komunikace 111/03810, a to
na Casti ktera bude po dobu provadéni stavebnich praci uzaviena. Zafizeni stavenisté se uvazuje
rovnéz na uzaviené casti komunikace 111/03810 na pfedmostich mostniho objektu. Plochy uréené
k zafizeni staveni$té budou uzity vramci plochy doasného zaboru stavby. Plochy uzité mimo obvod
docasného zaboru stavby budou feSeny samostatné dodavatelem akce v jeho rezii.

S ohledem na stisnéné podminky na stavenisti, bude nutné skladku stavby FfeSit v rezii
dodavatele. Poloha skladky a ploch pro podporu stavby, bude dodavatelem zajiSténo ve mésté
Havlickav Brod v reZii dodavatele.

Materidlové zdroje stavby budou FfeSeny dodavatelsky s jejich dopravou na stavbu. V prostoru
stavenisté nedojde k zajisténi a ziskani zdroju pro obnovu mostu.

16. VLIV STAVBY Ji VYVOLANYM PROVOZEM NA ZDRAVI

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi, protoZze dojde ke zvySeni prasnosti a
hluénosti z divodu stavebnich praci.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu vtomto smyslu. Po
dokonceni obnovy mostu bude charakter zatizeni okoli v tomto smyslu stavajici.

16.1. Péc€e o Zivotni prost redi

Vzhledem k charakteru obnovy mostu se znaénym podilem bouracich praci je nutné po uréitou
dobu pocitat se zvySenou hladinou hlu¢nosti a prasnosti. Dlouhodobé se nejedn& o negativni ovlivnéni
Zivotniho prostredi.

V prostoru za mostem vlevo na p.€. 2035/35 se nachazi stavajici listnaté stromy. Celkem se
jedna o 4 ks jednokmennych bfiz s obvodem kmene do 80 cm ve vySce 1,30m a 1 ks trojkmene
s obvodem kmene opét do 80 cm ve vy3ce 1,30. Tyto stromy budou vramci akce kaceny. Pozemek
p.¢. 2035/35 je ve vlastnictvi (LV - 10001 - Mésto Havlickav Brod, Havlickovo nameésti 57, 58001
Havlickav Brod).

Plochy vodniho toku v&etné breh(i bude zajisténa tak aby pfi demoli¢nich pracich nedochéazelo
k padu suti a materialu do koryta toku.

Po dobu opravy mostu je navrzeno podvésné leSeni pod mostem zajistujici stavbu bez padu
pFedmétd, suti a materialu do Fecisté toku Slapanka.

16.2. Ochrana zdravi p Fed nep Fiznivymi vlivy hluku a vibraci

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolany provozem neposuzuje s ohledem na
skute¢nost, Zze se jedna o obnovu stavajiciho objektu. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji
Gcel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v pribéhu vystavby — z divodu provadéni
stavebnich praci. Béhem vystavby se pfedpoklada zhorSeni vlivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. Pfi
vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Podle uvedeného nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb., ¢ast treti, 8§12, odstavec 6. a ¢asti B se
v pribéhu vystavby hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti Laeq s Stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzniho hluku)
souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeq, + S€ rovna 50dB (podle odstavce 3.) a korekci
prihliZzejici k posuzované denni a no¢ni dobé podle nasledujici tabulky.
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Korekce pro stanoveni hygienickych limit & hluku v chrdn éném venkovnim prostoru staveb a vchran éném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni  €innosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)

Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00 do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00 do 6:00 +5

S ohledem na vySe uvedenou skute¢nost bude nutné provadét stavebni prace v danych
Casech tak, aby byl dodrZen celkovy hygienicky limit Laeq, 1 vV danych chranénych prostorach.

StaveniSté se svoji polohou nachazi v zastavéné c¢asti intravilanu mésta Havlickav Brod.
Poloha nemovitosti se ovSem nachézi pomérné daleko od stavenisté. Vzhledem k charakteru stavby
vystavby mostu se podilem bouracich praci je nutné po uréitou dobu pocitat se zvySenou hladinou
hluénosti a prasnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni Zivotniho prostredi.

Rozsah bouracich praci na mosté je pouze vrozsahu odstranéni mostniho pfisluSenstvi,
vyrovnavaci vrstvy n.k., zavérnych zdi opér mostu a opravy pfechodovych oblasti. Z tohoto pohledu se
nejedna o masivni bouraci prace. Doba realizace demoli¢nich praci v kazdé etapé se predpoklada
celkem 1-2 tydny kdy dojde k lokalnimu zvySena hlukové zatéze v prostoru stavenisté. Z tohoto
pohledu se da predpokladat, ze veSkera ¢ast hluénych demoli¢nich praci bude provadéna v pracovni
dny v pracovni dobu.

16.3. PoZéarné bezpecénostni feseni
a) seznam pouzitych podklad G

- CSN 73 0834 /gervenec 2000/, CSN 73 0802 /kvéten 2009/, 73 0804 /anor 2010/, vyhlaska
246/2001, vyhlaska 23/2008 Sh. a vyhlaska 268/2011 Sb.

b) popis stavby

Projekt feSi obnovu stavajiciho mostu na silnici lll. tfidy. PFi akci dojde ke stavebnim Gpravam,
které meéni puvodni parametry stavajiciho mostu. Zmény parametru budou zlepSeny ve smyslu
pozadavk( CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6201 — Projektovani mostnich
objektt a CSN EN 1991-1-1 a 1991-2 — ZatiZeni mostd.

Nové navrhovana konstrukce mostu bude mit zatiZitelnost dle CSN 73 6222 min.:

Normalni zatiZitelnost 32t
Vyhradni zatiZitelnost 80t
Vyjimeéna zatizitelnost 196 t.

Hodnoty zatiZitelnosti budou v RDS dokumentaci upfesnény s tim, Zze se d& predpokladat
vysledna zatizitelnost vyssi.

Po obnové bude na mostu zachovan prljezdny prifez pro pozéarni vozidla v obou smérech
(prGjezdny prafez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky). Volna
Sifka vozovky na mosté je navrzena 8,0m s tim, Ze se jedna o dvoupruhovou smérové nerozdélenou
komunikaci.

Zmény staveb jsou dle CSN 73 0834 zafazeny do zmén staveb skupiny .
U zmény stavby nedochéazi ke zméné uzivani objektu, prostoru a jejich pfedmétem je pouze:
a) Uprava, obnova, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci

Zmény staveb splfiuji nasledujici technické pozadavky &l.4 CSN 73 0834:

a) pozéarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho €asti , nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujici Gnikové
cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod
pavodni hodnotu - nepozaduje se odolnost vy3$Si nez 45 minut

b) tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti padvodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou povrchovou
Upravu stén a stropl neni pouzito vyrobkd tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropud /podhledd/ navic
hmot, které p¥i poZaru /pfi zkousce dle CSN 73 0865/ jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji

S ohledem na predchozi se neprovadi zadné jiné pozarni posouzeni.
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Na vesSkeré materidly a prace souvisejici s pozarni bezpecnosti staveb musi byt pfi kolaudaci
dolozeny doklady dle zdkona €.22/97 Sb.

16.4. Re3eni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos i
pohybu a orientace

Tato akce feSi opravu silniéniho mostu na dané komunikaci véetné chodnikd na mosté a
pfedmostich. Akce je navrzena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sh. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Tom odpovida usporadani povrchd chodniki
obrubniku, vodicich linii a zabradli na mosté i podél chodnikd v zajmovém prostoru akce.

17. BILANCE ZEMIN

Na pozemcich dotéenych do€asnym zaborem bude v prostoru objektu SO 201 provedeno
sejmuti ornice v tl. 0,2m. Jedna se o plochy pod mostem a plochy na svahovych kuZelech a nasypech
komunikace. Zemina z téchto ploch bude deponovéana na do¢asnou skladku a vpIné kubatufe uloZzena

zpét na stavbu do ploch s chumusovanim stavby.
Pozemky na kterych bude do€asné sejmuta ornice a jsou se ZPF se jedna o nasledujici:

k. a.
Kraj Vyso &ina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava Ha;'r'(f;"“’
[637823]
Zpétné
Gislo Sejmuti Ioigni
5 Parc Parcela . . ornice ornice
polozk palzcsla ela | Vyméra | KN pro Kultura BPEJ Trvaly Dozasr'ly do Plocha [m2] plocha[m
Zébymu ZE ZE roku / kubat trra 2/
[m3] kubat tira
[m3]
LV - 219 - Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
D4 1900/22 592 trvaly travni porost 72904 429 225/45,0 225/45,0
D7 1900/21 75 trvaly travni porost 72904,75800 78 0/0 0/1
D8 1900/18 425 trvaly travni porost 72904 220 55/11,0 55/11,0
D17 2035/34 5 zahrada 75800 5 5/1,0 5/1,0
D12 1900/6 51 trvaly travni porost 72904,75800 51 0/0 0/0
LV - 10001 - Mésto Havli¢kuv Brod, Havlickovo namésti 57, 58001 Havlickav Brod
D 16 2035/27 280 zahrada 75800 103 0/0 0/0
D 19 2035/35 519 zahrada 72904,75800 519 234/46,8 234/46,8
D 22 2035/28 109 zahrada 75800 70 0/0 0/0
D 27 2035/6 322 zahrada 72904,75800 322 193/38,6 193/38,6
LV - 1663 - Kourkova Martina, Mirova 1385, 58001 Havlickdv Brod
D5 1900/7 691 trvaly travni porost 75800, 72904 120 0/0 0/0
LV - 759 - SIM Zaloudek Jifi a Zaloudkova Miluse, ¢. p. 30, 58301 Sedletin
D9 1900/36 203 trvaly travni porost 75800, 72904 80 33,8/6,8 33,8/6,8
D 10 1900/5 512 trvaly travni porost 75800, 72904 39 0/0 0/0
LV - 7261 - SIM Kopecky Petr a Kopecka Miloslava, Mirova 3846, 58001 Havli¢kav Brod
D 23 2035/9 5856 zahrada 75800, 72904 553 0/0 0/0
D18 2021/1 6178 trvaly travni porost 72904,75800 112 0/0 0/0
LV - 4085 - Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha
D 24 2035/33 2 zahrada 75800 2 2/0,4 2/0,4
LV - 2685 - Pabousek Ludvik, Kyjovska 1673, 58001 Havlickuv Brod
D 26 2032/5 148 zahrada 72904 10 0/0 0/0
D 28 2032/6 202 zahrada 72904 59 0/0 0/0

Délka do €asného zéboru pozemk 0 v€etné rekultivace bude celkov & maximaln & do 12

mésicl. Ztohoto d Gvodu nebudou pozemky ur

vynaty ze ZPF.
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Skryvka ornice bude evidovana na do €asné skladce dodavatele. Ato bu d na pozemcich
s do €asnym zaborem, nebo na jinych pozemcich dodavatele stavby.

18. KONCEPCE ODPADOVEHO HOSPODARSTVi STAVBY

18.1. Nakladani s odpady

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zékladé platné legislativy
v odpadovém hospodafrstvi a jejim cilem je stanovit zékladni principy nakladani s odpady vznikajicimi
pfi pfedmétné stavbé a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim staveniStém, tak i pfi ¢innostech,
které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadt, jejichz vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi stavebnimi
¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou
v prostoru tzv. stavebnich dvord, jsou uvedeny dle uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou
v pFislusnych komentarich uvedena i mnozstvi vznikajicich odpada.

18.2. Vznik odpad 0

18.2.1. Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté

V ramci komplexu cinnosti, které budou provadény a které Ize vramci akce ,I11/03810
HavlickGv Brod, most ev.¢. 03810-2“ pfedpokladat, bude vznikat Skala odpadu, jejichz druhy jsou
uvedeny v nasledujicich tabulkach.

V praibéhu vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou pravdépodobnosti ocekavat
vznik nasledujicich druht odpadu:

Druh Nazev Kategorie
030104 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, drevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici N
nebezpecné latky
030105 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod
Cislem 03 01 04
080111 | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky N
080112 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢&islem 08 01 11 O
080199 | Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (plechovky od barev) N
120101 Piliny a tfisky zeleznych kovl 0
120102 | Ulet Zeleznych kov( )
120103 Piliny a tfisky nezeleznych kovu 0
120104 | Ulet neZeleznych kovil )
120105 Plastové hobliny a tfisky 0
120113 | Odpady ze svafovani o]
140602 | Jina halogenové rozpoustédla a smési rozpoustédel N
140603 | Jina rozpousStédla a smési rozpoustédel N
150101 | Papirové a lepenkové obaly o]
150102 | Plastové obaly O
150103 Drevéné obaly 0
150104 | Kovové obaly O
150105 | Kompozitni obaly o]
150106 | Smésné obaly 0
150199 Odpad druhove blize neuréeny nebo vySe neuvedeny
(obaly znecisténé Skodlivinami)
170101 | Beton @)
170102 Cihly o
170103 | TaSky a keramické vyrobky 0
170199 | Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (odpady s obsahem asfaltu z demolic
vozovek)
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢&islem 170301 O
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 170503 O
170604 | Izola¢ni materidly neuvedené pod &isly 170601 a 170603 O
170903 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smeésnych stavebnich a demoli¢nich odpad() N
obsahuijici nebezpeéné latky
170904 | Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 170901,170902,170903 0]

Cinnosti, pFi kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych &asti komunikaci, Ize
charakterizovat takto:
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» skryvky ornice a podorniéni vrstvy

» demolice stavajicich vozovek

» prelozky stavajicich inzenyrskych siti

» pokladani jednotlivych vrstev komunikaci

18.2.2. Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora
Druh Nazev
030104 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, dfevotfiskova deska, dfevéna dyha, obsahujici N
nebezpecéné latky
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevéna deska, drevotfiskova deska, dfevéna dyha, neuvedené pod (0]
Cislem 03 01 04
120101 Piliny a tfisky zeleznych kovl 0
120102 | Ulet Zeleznych kov( )
120103 Piliny a tfisky nezeleznych kovl 0
120104 | Ulet neZeleznych kovil )
120105 Plastové hobliny a tfisky 0
120113 | Odpady ze svafovani O
150101 | Papirové a lepenkové obaly o]
150102 | Plastové obaly O
150103 Drevéné obaly 0
150104 | Kovové obaly O
150105 | Kompozitni obaly o]
150106 | Smésné obaly O
170201 | Dfevo 0
170202 Sklo o
170203 | Plast 0
170603 | Ostatni izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky N

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter pripravnych
praci, servisnich ¢innosti a administrativnich ¢innosti a Ize je shrnout do nasledujicich bod:

*  pfiprava riznych komponent( pro stavbu

e natéry konstrukci

» bézna udrzba stavebnich mechanizmi

e provoz zafizeni stavby a hygienickych zafizeni pro pracovniky stavby

» skladovani materialu pro stavbu

18.2.3. Nakladani s odpady
Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvor se bude fidit

pFisludnymi ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP &.
381/2001 Sb. a 383/2001 Sh.

Pro skladovani veSkerych druhl nebezpeénych odpadd, jejichz vznik se predpoklada na misté
stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druhl nebezpecénych
odpadl. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikaénim listem nebezpecného odpadu,
symbolem nebezpeéné vlastnosti odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym
pozadavkim uvedenym ve vyhldSce €. 381/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady a budou
zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddélené podle jednotlivych druhd budou shromazdovany odpady

skupin:
. odpady barev a lakd
. odpady lepidel a tésnicich material
. odpady z obrabéni kovu a plastl

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadi (doprava a zneSkodnéni)
budou zajistény dodavatelskych zpusobem pfimo osobami k témto €innostem opravnénymi dle zakona
€. 185/2001 Sh. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuziti, nebo
zneSkodnéni uvedenych druh( odpadd budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi
odpadu, které budou pfi stavbé, a pfi servisnich ¢innostech v ramci stavebniho dvora vznikat nebylo
mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi pfesnéji specifikovat.

Celkové mnozstvi tohoto druhu odpadu vybouran  ych z jednotlivych objekt @ bude:
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Stavebni objekt SO 182 SO 201 SO 134 SO 430 SO 460 | CELKEM
Odpad z demolic
Asfaltobeton (bourany material) 0,0 157,3 37,4 0,0 0,0 194,7
(skladka odpadu v rezii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t] [t] [t] [t]
Kéamen, beton, Zelezobeton, sut 0,0 1840,8 28,0 4,0 0,0 1872,9
(skladka odpadu v rezii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t] [t] [t] [t]
Zemina, hluSina 0,0 966,3 180,4 20,0 40,0 1206,7
(skladka odpadu v rezii dodavatele s poplatkem) m3 m3 m3 m3 m3 m3]
Frézovany material z konstrukce vozovky 0,0 206,0 0,0 0,0 0,0 206,0
(ukladka na skladku SUS Kraje Vysogina) m3 m3 m3 m3 m3 m3]

Tento druh odpadu bude nutno ulozit na skladce p  Fisludné skupiny, p Fipadn é jej vyuzit
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umo Zni) na dobudovani nasyp 4. Konkrétni
skladka bude ur ¢éena podle vysledk G laboratornich rozbor @ tohoto druhu odpadu.

Prebyte €né mnoZstvi zemin a hluSiny, bude uloZzeno na skladk u v rezii dodavatele.
Tento odpad bude evidovan s poplatkem za ulozeni na skladku. Skladka bude definovana a
navrzena dodavatelem stavby.

Prebyte €né mnozstvi stavebni suti (beton, Zelezobeton, kAme n a malta), bude uloZeno
na skladku v rezii dodavatele. Tento odpad bude evi  dovan s poplatkem za uloZeni na skladku.
Skladka bude definovana a navrzena dodavatelem stav  by.

Prebyte €né mnozstvi Zivi énych nabouranych vrstev vozovky a asfaltobetonu a v rstev
na bazi asfaltu, bude ulozeno na skladku v reZii do davatele. Tento odpad bude evidovan
s poplatkem za uloZeni na skladku. Skladka bude def  inovana a navrZzena dodavatelem stavby.

Frézovany material na bazi asfaltobetonu z konstruk  ce vozovek, bude odvezen a ulozen
na skladku definovanou objednatelem a to na skladku SUS Kraje Vyso ¢ina (skladka
cestmistrovstvi Havli €kav Brod). Zde bude voln & uloZen na definované misto bez poplatku za
uloZeni.

Tyto druhy odpad( budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a stavenisti
v pribéhu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad
dodavatelské firmy stavebnich praci

18.2.4. Evidence odpadu

Pribézna evidence odpadl vznikajicich v prabéhu vystavby akce ,111/03810 Havlickav Brod,
most ev.¢. 03810-2 bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhlaskou MZP CR. Evidence bude vedena
v tydennich intervalech. Formularfe, na kterych bude evidence vedena , budou uloZeny u pracovnika
stavby odpovédného za nakladani s odpady.

HlaSeni o produkci a nakladani s odpady, jakoz i Udaje o zafizeni, budou povéfenému Gfadu
zasilana v rezimu stanoveném Vyhlaskou MZP CR.

Evidencéni listy odpad(, vysledky veSkerych laboratornich rozborG odpadd a vysledky vSech
pfipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit orgdnim statni spravy v oblasti
odpadového hospodarstvi, hygienickym a vodohospodarskym a inspekénim organiim jako podkladovy
material.

Legenda: N - NEBEZPECNY ODPAD
(6] - OSTATNI ODPAD

19. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi P Rl PRACI

Pfi akci obnovy mostniho objektu je nutné seznameni vSech zicastnénych osob
s bezpecénostnimi zakony, vyhlaSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje
Zakonik prace v Uplném znéni €.262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci*.

Stavebni prace se fidi pfedevsim uvedenymi vyhlaSkami, nafizenimi vliady s doplnénim o dané

CSN:
- Zakonik prace — Shirka zakonu 262/2006
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- Shirka zdkon( 252/2001 o inspekci prace

- Z&kon ¢&. 309/2006 kterym se zajiStuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi)

- Shirka zakond 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im péadu z vysky a do hloubky

- Shirka zadkond 591/2009 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti.

- Daéle pak vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni (zdiraznéné povinnosti dodavatele stavebnich
praci).

- Vyhlaska CUBP a CUB ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zp(isobilosti v elektrotechnice.

- Nafizeni vlady €. 523/2002 Sh, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sbh., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni a pfistroju.

- Nafizeni vlady &. 494/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostfedk.

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedka.

- Pozarni ochrana je stanovena zakonem ¢&. 133/1985 Sb, o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu.

- Rovnéz vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZzarni bezpecnosti pfi
svarovani, nahfivani Zivic v tavnych nadobéach.

CSN 26 9030 Zéasady bezpeéné manipulace

CSN 331610 Revize a kontroly elektrického ruéniho naradi
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 131-2 Zebriky

CSN 650201 Hotlavé kapaliny

CSN 730845 Pozarni bezpe&nost staveb — skladky.

Ve Vysokém Myté 10/2016 Ing. Jan Bursab
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