SITUACE STAVENIŠTĚ – FÁZE 2.

M : 300

III/03810-HAVLÍČKŮV BROD

III/03810-PŘÍBYSLAV

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 182 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 134 CHODNÍKY
SO 201 MOST EV.Č. 03810-2
SO 430 PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ
SO 460 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

MĚŘÍTKO:

1 : 250

m 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

POZNÁMKA:

– PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 04 22
ČSN 01 34 19
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA č.9
TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJÍCÍ

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV:

STÁVAJÍCÍ STAV
STÁVAJÍCÍ STAV – BUDOVY
HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
SONDA IG PRŮZKUMU

LEGENDA NOVÝ STAV:

OSA KOMUNIKACE
NOVÝ STAV

POLE 1.
POLE 2.
POLE 3.
OBRUBA VOZOVKY KOMUNIKACE III/03810 – DL=155,00m
OBRUBA CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE
OPRAVA SO 201 FÁZE 2. – PŘEVEDENÍ PĚŠÍCH
DIO SO 182 FÁZE 2.
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ FÁZE 2.
ZAJIŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE OSAZENÍ NA N.K. MOSTU – FÁZE 2.
PROVIZORNÍ OPLOCENÍ OKRAJE STAVENIŠTĚ MOBILNÍM PLETIVEM PO DOBU REALIZACE STAVBY (PLOT VÝŠKY 2,0m DL=50,0)
BETONOVÁ VODÍCÍ STĚNA
KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ
SO 460 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA
SO 430 PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ – DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA
VSTUP NA STAVENIŠTĚ
STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA Z PANELŮ (PO DOKONČENÍ STAVBY UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU) (DL=175,0m, Š=3,0m)
PROVIZORNÍ OPLOCENÍ OKRAJE CESTY MOBILNÍM PLETIVEM PO DOBU REALIZACE STAVBY (PLOT VÝŠKY 2,0m DL=150,0m)
MOST EV.Č. 03810-2
Šlapanka
rezidence
rezcesta
KRKOVA
asfalt
X=1107665.000
Y=656225.000
1107600.00
1107650.00
1107675.00
1656150.00
1656250.00

E
DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV		
KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: HAVLÍČKŮV BROD	OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 583 33 JIHLAVA			
AKCE: III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810-2			
OBJEKT: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			
OBSAH: SITUACE STAVENIŠTĚ – FÁZE 2.			

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

STUPEŇ:	DSP+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	1256-15-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1256
DATUM:	02-04/2016
FORMÁT:	8xA4
MĚŘÍTKO:	1 : 300
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.3.