
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 

Veřejná zakázka: II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028 

 

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, 

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací 

dokumentace. :  

 

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:  

 

Dotaz č.1 

V dokumentaci PDPS, DIO -TZ jsou navrženy 2 varianty objízdných tras SO DIO 1  bez 

využití D1 a SO DIO 2 s využitím D1. Žádáme zadavatele o  vysvětlení zda  do nabídkové 

ceny nacenit  obě tyto varianty, nebo má možnost zhotovitel si vybrat úspornější variantu? 

 

Reakce zadavatele:  

Zhotovitel nacení obě části DIO.   

 

 

Zadavatel informuje o následujících změnách zadávací dokumentace  

 

1) Změna Technické kvalifikace: 

Zadavatel informuje, že provedl změnu požadavku na prokázání technické kvalifikace 

specifikovanou v odst. 7.2 Dokumentace zadávacího řízení. Změna spočívá v definici stavby 

obdobného charakteru k prokázání technické kvalifikace. Zadavatel nově stanovuje, že:  

Jednotlivou stavbou (zakázkou) obdobného charakteru se pro účely této veřejné zakázky 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 

 
 

 Ing. Hamáček 
564 602 387 

28. 3. 2017 

 



 

Číslo jednací:   
 

Číslo stránky 2 

rozumí rekonstrukce nebo výstavba mostu s minimální délkou přemostění 15 m, s navazující 

rekonstrukcí nebo výstavbou pozemní komunikace s minimální délkou 10 m.  

 

2) Změna termínů plnění: 

Zadavatel informuje, že provedl změnu předpokládaných termínů plnění veřejné zakázky, 

specifikovaných v odst. 4 Dokumentace zadávacího řízení a článku 3 návrhu smlouvy o dílo.  

Dílčí termín plnění veřejné zakázky vztahující se k Zahájení realizace stavby a předání 

staveniště je předpokládán po podpisu smlouvy, novým předpokladem je 6/2017.  

Zadavatel za tímto účelem poskytuje jako přílohu zadávací dokumentace opravený návrh 

smluvních obchodních podmínek obsahujících nový předpoklad termínu.   

 

3) Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace, která může 

rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a 

otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:  

 

Konec lhůty pro podání nabídek:  3. 5. 2017 v 11:00 hod. 

Termín otevírání nabídek:   3. 5. 2017 v 11:15 hod. 

 

K žádným jiným změnám zadávací dokumentace nedošlo. 

 

 
 
Ing. Pavel Hamáček 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství  


