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1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

b) provedené prizkumy a rozbory

c) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

d) poloha vzhledem k zaplavovym a poddolovanym tizemim

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

g) poZadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL

h) dzemné technické podminky

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici a vyvolané investice

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 ucel uZivani stavby, zakladni kapacity
2.2 celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, prostorové reseni
b) architektonické feSeni
2.3 celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
2.4 bezbariérové uzivani stavby
2.5 bezpecnost pri uZivani stavby
2.6 zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reseni
b) konstrukéni a materialové fesSeni
¢) mechanicka odolnost a stabilita
2.7 zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni
b) vycet technickych a technologickych zarizeni
2.8 pozarné bezpecnostni reSeni
a) rozdéleni stavby do poZarnich usekd
b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti
c) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci
d) zhodnoceni evakuace osob a vyhodnoceni tnikovych cest
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZzarné nebezpecného prostoru
f) zajisténi potfebného mnoZstvi poZzarni vody, rozmisténi odbérnych mist
g) zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zésahu
h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby
i) posouzeni poZadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi

J) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek



2.9 zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
b) energeticka narocnost stavby
C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii
2.10 hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
vétrani, odpadové hospodareni, vliv stavby na okoli — vibrace, hluk prasnost
2.11 ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostfedi
a) ochrana pfed radonem
b) ochrana pfed bludnymi proudy
C) ochrana pfed technickou seizmicitou
d) ochrana pfed hlukem

e) protipovodriova opatfeni

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojeni na mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni
b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
¢) doprava v klidu

d) pési a cyklistické stezky

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
b) pouzité vegetaéni prvky

C) biotechnickéa opatfeni

6 VLIVSTAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptda

b) vliv stavby na prirodu a krajinu

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jJinych pravnich predpist



OCHRANA OBYVATELSTVA
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Odvodnéni stavenisté

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Viiv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drfevin
Zabory pro stavenisté

Mnozstvi a druhy odpad( a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Zasady BOZP, posouzeni potfeby koordinatora BOZP

Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

VSeobecné



1 POPIS UZEMI VYSTAVBY

Lokalita dotéena stavebnim zamérem je situovana na jiznim okraji katastru mésta TFebice,
v méstské casti Horka-Domky, na ulici KubiSova. Vlastni feSené uzemi je predstavovano
pouze zastavénymi a zpevnénymi plochami areéalu Stfedni Skoly stavebni Tiebic.

Stavebni Upravy navrhované touto dokumentaci budou realizovany na objektu spojovaciho
kréku ( navazujiciho na uCebnovy pavilon ) p.¢. st.4 569, ve zpevnéné Casti nezastavéné
plochy p.¢. 2390/1 a na domku $kolnika p.¢. 4570.

Vsechny objekty jsou vyuzivany pro ucely pro které byly postaveny v souladu s platnym
kolaudacnim rozhodnutim.

Navrhované stavebni Upravy se nijak nedotknou zpUsobu vyuzivani jednotlivych mistnosti
ani objektd. V ramci stavebnich uprav nedojde ke zméné zpusobu vyuziti jednotlivych prostor
a ploch.

a) charakteristika stavebniho pozemku

hydrogeologicka charakteristika tzemi

Podle geomorfologického &lenéni je zajmové Uzemi soudasti Ceskomoravské soustavy,

celku JeviSovicka pahorkatina, podcelku Jaroméficka kotlina.

Z geologického hlediska je podlozi na lokalité budovano paleozoickymi az proterozoickymi
vyvielymi horninami. Vodni zdroj pfisluSi hydrogeologickému rajonu — 6550 — Krystalinikum

v povodi Jihlavy.

Oblast néalezi do povodi vodniho toku Jihlavy 4-16-01-091. Nejbliz8i vodni tok je pravé

feka Jihlava, ktera protéka cca 950m severné od lokality ve sméru Z-V.

Udaje pievzaty z hydrogeologického vyjadreni ( ing. Z. Bougek 06/2014 )

b) provedené pruzkumy a rozbory

- Prohlidka a zaméfeni dot€ené casti stavby zpracovatelem

c) ochranna pasma a chranéna uzemi dotéena vystavbou

Dle vyjadreni a stanovisek k existenci siti Tl, ziskanych od jednotlivych maijiteld pfipadné
spravcl téchto siti, se v prostoru uvazovaného stavenisté nalézaji zafizeni ve spravé nebo
maijetku tfetich stran. Dle podkladu ziskanych od spravcu siti a uzivatele se jedna se o :

- podzemni vedeni elektrizaéni soustavy — ochranna pasma dle zakona €. 458/2000Sb.
energeticky zakon, ve znéni pozdéjSich pravnich uprav

- kanaliza¢ni stoka — ochranna pasma dle zakona &. 274/2001Sb. a vyhlasky ¢&.
428/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni pozdéjSich
pravnich Uprav

- vodovod — ochranna pasma dle zakona &. 274/2001Sb. a vyhlasky &. 428/2001Sb. o



vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni pozdéjsich pravnich uprav

- s ohledem na neuspokojivy stav zmapovani arealovych rozvodd v prostoru stavenisté a
jejich zakresleni, tak jak bylo pfedano projektantovi zastupcem uzivatele ( zakresleni rozvodu
je neuplné a pouze orientacni ) se neda vyloucit existence neidentifikovanych podzemnich siti
a rozvodl v prostoru stavenisté ani vyrazné odliSny prabéh od zakreslenych vedeni ! Pred

zahgjenim praci zhotovitel provede detekci podzemnich vedeni vcelém rozsahu

predpokladané realizace zemnich praci, ke zjisténi pfipadnych neidentifikovanych

podzemnich siti a rozvodu, tedy i v téch mistech, kde nejsou dle projektu zakresleny zadné

podzemni sité a vedeni !

Stavenidté neni dale omezeno Zadnymi ochrannymi pasmy, nenachazi se na dobyvacim
prostoru  ( podle registru loZisek nerostnych surovin CR - Geofond Praha se v misté
budouciho stavenisté nevyskytuji zadna loziska vyhrazenych ani nevyhrazenych nerostt ve
smyslu znéni Horniho zékona. Nejsou zde ani zadné dobyvaci prostory ( DP ) a ani zadna
chranéna loziskova uzemi ( CHLU), ktera by zasahovala tfeba i jen do blizkosti zajmového
Uzemi. Také poddolovani dle podkladi z Geofondu CR Praha neni ze zajmovém prostoru
budouciho stavenisté znamo ) nebo v chranéném Uzemi. Lokality se nenachazi v zatopovém
pasmu.

Stavenisté neni omezeno zadnymi dal§imi pfirodnimi ani technickymi limity v Gzemi, tak jak
jsou definovany platnym uzemnim planem mésta Trebic v jeho grafické i textové &asti.

Uvazovana stavba se bude nachazet mimo veskera chranéna uzemi stanovena v uzemnim
planu a mimo jejich pfipadna ochranna pasma a to

- OP inundaéniho uzemi — Q100 ( zatopové uzemi vodniho toku )

- OP lozisek nerostnych surovin

- OP dobyvacich prostort

- OP vodarenskych zdroju

- OP Cgistiren odpadnich vod

- OP technické infrastruktury a dopravy ( silnice, Zeleznice, elektrorozvody, vodovody,

kanalizacni stoky, dalkové telekomunikacni kabely, plynovod, vyjma vySe citovanych )
- OP vzletovych a pfistavacich koridort
- chranéna uzemi ( pfirodni rezervace )
- OP vyznamnych krajinnych prvkd ( hodnotna ¢ast krajiny )
- Stavba bude realizovana mimo uzemi uzemniho systému ekologické stability

Stavenité se nenachazi v uzemi, které by bylo ovliviiovano seismickymi jevy. Podle CSN
73 0036 a jeji pfilohy &.1 neni za poslednich 200 let z Vysoc€iny a jejiho okoli znamo zadné

védecky dolozené zemétfeseni.



V prostoru stavenisté nejsou znamy zadné projevy svahovych deformaci a ani v Sir§im

okoli nejsou evidovana zadna sesuvna uzemi.

d) poloha stavby vzhledem k zaplavovym a poddolovanym tzemim

StaveniSté neni omezeno stavajicim ani nové navrhovanym zaplavovym uzemim ani
aktivnimi zénami zaplavového uzemi tak, jak jsou definovany pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.
Lokality se nenachazeji v zatopovém pasmu.

Poddolovani dle podkladd z Geofondu CR Praha neni ze zajmovém prostoru budouciho
stavenisté znamo.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na

odtokové poméry v tizemi

Vzhledem Kk charakteru stavby se da konstatovat, ze po dokonCeni nebude mit
navrhovana stavba jako celek Zadny negativni dopad na okolni stavby ani sousedni pozemky.
Instalovana zafizeni budou vyuzivana pouze k prezentacnim a vyukovym ucelum, tzn. ze
budou v provozu pouze k kratkych ¢asovych usecich pouze pfi vySe zminénych €innostech,

z tohoto duvodu se da jejich vliv na zivotni prostfedi povazovat za zcela zanedbatelny.

Znedisténi vzduchu

V objektu bude instalovana kogeneracni jednotka o maximalnim tepelném vykonu 17,2kW,
ktera bude odkoufena kominem do vnéjSiho prostfedi. Instalované zafizeni je homologované
a splfiuje veskeré emisni limity $kodlivin pro dana zafizeni — nafizeni viady CR &.146 z roku
2007 , TA-Luft 2002.

Vliv_hluku

V objektu bude nové instalovana zafizeni, ktera by mohla byt zdrojem hluku. Jedna se o
kogeneracni jednotku a suchy chladi€. Kogeneracni jednotka bude dodana v kompaktnim
blokovém provedeni s protihlukovym krytem, ktera je ur€ena k instalaci do budov. Jednotka
bude doplnéna pfidavnym tlumi¢em vyfuku. Na fasadé spojovaciho kr€ku bude osazen suchy
chladi¢ s ventilatorem. Toto zafizeni o akustickém tlaku v 10m 42dB, nepiekraCuje hygienické
hlukové limity pro obytnou zastavbu.

ZneSkodriovani odpadnich vod, likvidace odpadu

Stavajici systém likvidace odpadl a odpadnich vod nebude realizaci zamyS$lené stavby
nikterak dotéen.
Zastinéni
Realizaci stavebniho zaméru nedojde k zastinéni okolni zastavby. Pozadavky na
proslunéni okolnich bytti dle CSN 73 4301 Obytné budovy, nejsou navrzenou stavbou nijak
dotceny.

Odtokové poméry v uzemi

Realizovanou stavbou nebudou nijak dotéeny stavajici odtokové poméry v Uzemi. Stavajici
zastavéné, zpevnéné a zatravnéné plochy budou odvodnény dosavadnim zplsobem tj. do

destovych svodu a uli¢nich vpusti a nasledné do stavajici pfipojky destove kanalizace.



f) poZadavky na asanace, demolice a kaceni porostti

Realizace stavebniho zaméru nevyvola nutnost asanaci a demolic zadnych stavebnich

objektu ani kaceni vzrostlych porostu.

d) poZadavky na zabor ZPF a PUPFL

Realizaci zamyslené stavby nedojde k dotéeni ZPF.
Realizaci zamyslené stavby nedojde k dotéeni pozemkd PUPFL.
h) uzemné technické podminky

Vzhledem k rozsahu navrzenych stavebnich praci nejsou uzemné technické podminky

hodnoceny.
i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici a vyvolané investice

Pfedpokladany termin zahajeni vystavby je uvaZovan na zalatek mésice Cervna roku

2015.
Pfedpokladana doba vystavby je odhadovana pfiblizné na 3 mésice s ukoncenim stavby

do konce srpna roku 2015.

souvisejici a podminujici investice a koordinace vystavby

Pfed realizaci navrhovaného zaméru se predpoklada realizace stavebnich uprav, které
povedou k vytvofeni odpovidajicich prostord pro instalaci zafizeni navrhovanych touto

projektovou dokumentaci.

Jedna se o upravu stavajici technické mistnosti suterénu spojovaciho kréku ( technicka
mistnost neni v sou€asné dobé vyuzivana ). Tyto prace budou provedeny investorem na
vlastni naklady dle samostatné projektové dokumentace.

Jelikoz vy8e zminéné upravy budou probihat v pfedstihu pfed realizaci tohoto projektu,
nepredpoklada se nutnost vécné a €asova koordinace stavebnich a montaznich praci mezi
obé&ma Castmi zminéného zaméru.

V souCasnosti nejsou znamy zadné stavby a investice, které by vyzadovali koordinaci

s navrhovanou realizaci dle tohoto projektu.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Ué&el uzivani stavby, zakladni kapacity

Stavba dle navrzeného fedeni patfi mezi budovy obCanské vybavenosti jako stavba pro
vzdélavani a vychovu dle § 2 odst.1 pism. k ) zakona €.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu.

Predmétem projektu je instalace technickych a technologickych zafizeni v ramci projektu
ROP, Od myslenky k vyrobku 2 “ a vytvofeni centra obnovitelnych zdroji pro potfeby vyuky
studenttl na SS stavebni Tiebi¢ a stim souvisejici realizace nezbytnych stavebnich a

technickych uprav.



Technologie nebudou slouzit pro pfipojeni k distribu¢ni siti elektrické energie, instalované
systémy budou vyuzivany vyluéné pro vyuku studentu v pfedmétu technicka zafizeni budov.
Zarfizeni neni urCené pro komer¢ni provoz a nebude napojeno na stavajici energetické a

topné systémy Skoly.

Navrzenym rozsahem stavebnich praci nedojde ke zménam stavajicich kapacit objektu.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a. urbanistické a architektonické rfeSeni

Rozsahem stavebnich praci ( osazeni technologickych zafizeni a vybudovani vrtu pro
tepelné Cerpadlo ) nedojde k zadnym zasahim do stavajiciho urbanistického fesSeni a ¢lenéni
Skolniho arealu. Urbanistické feSeni bude zachovano ve své stavajici podobé beze zmén a
Uprav.

Drobnych uprav dozna pouze architektonické feSeni a to osazenim fotovoltaickych paneld
na stfechu domku Skolnika a osazenim solarnich termickych paneld, suchého chladi¢e a
kominu na jizni praceli spojovaciho kréku ve dvorni ¢asti objektu. Toto feSeni je
z architektonického hlediska pfipustné a zasadné neovlivni celkové vytvarné vnimani objektu.

Uliéni priceli dotéenych objektl nedozna zadnych zmén.

2.3 Celkové dispozicni a provozni reseni, technologie vyroby

dispoziéni a provozni reseni

Stavajici dispozi¢ni ani provozni feSeni nebude navrzenymi stavebnimi Upravami dle
tohoto projektu nijak dot€eno. VeSkeré dispozicni upravy oproti soucasnému stavu, budou
provedeny v pfedstihu pfed realizaci tohoto projektu dle samostatné dokumentace.

Vykresova Cast tohoto projektu jiz pracuje s timto konecnym stavem, ktery byl projektantovi
sdélen zastupci uZivatele.

2.4 Reseni bezbariérového uzZivani stavby

Dle rozsahu navrzenych stavebnich Uprav nespada navrzena stavba do plsobnosti vyhl.
398/2009 Sb o obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani

staveb. Pozadavky zminéné vyhlasky se k danému stavebnimu feSeni nevztahuiji.

2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby

Stavebni prace budou provedeny v souladu se vSemi platnymi zakonnymi pFedpisy a
ustanovenimi a dle platnych CSN.

Instalace budou uvedeny do provozu po pFfedepsanych zkouSkach a revizich
zpracovanych opravnénymi osobami. VesSkeré zabudované pfedméty a technicka zafizeni
budou instalovany dle montaznich pfedpisu vyrobce v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Pfi realizaci budou pouzity pouze vyrobky s prislusnymi atesty a zafizeni s odpovidajici

homologaci.

Zajisténi bezpec€nosti provozu stavby pfi jejim uzivani bude realizovano témito zasadnimi :



2.5.1.mechanicka odolnost a stabilita

viz nize v textu

2.5.2. pozarni bezpe€nost

Viz nize v textu

2.5.3. ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi

Stavba je navrzena a musi byt postavena takovym zplsobem, aby neohrozovala hygienu

nebo zdravi obyvatell v dusledku téchto jev(:

e vypousténi toxickych plynd,
e pfitomnost nebezpecnych Castic nebo plynt v ovzdusi,
e emise nebezpecného zateni,
e znecCiSténi nebo zamoteni vody nebo pudy,
o nedostatecné zneSkodiiovani odpadnich vod, kouie a tuhych nebo kapalnych
odpadu,
V navrhované stavbé nebudou instalovana zarizeni, ktera by mohla byt potencialnim

zdrojem toxickych latek, nebezpeénych ¢astic, emisi zafeni, znedisténi vody nebo pldy.

2.5.4. ochrana proti hluku a vibracim

Navrzena stavba nebude zatézovat svoje okoli nadmérnym hlukem.

2.5.5. bezpecnost pfii uzivani

Zakladni pozadavek na bezpelCnost pfi uzivani staveb, ktery je soustfedén na riziko
bezprostiedniho fyzického poskozeni vznikajici z rdznych divodu pro osoby uvnitf nebo v

blizkosti stavby jako jsou :

o uklouznuti, pady, narazy
e popaleni, zasahy elektrickym proudem, vybuchy
e nehody zplisobené pohybujicimi se vozidly
VylouCeni vySe zminénych rizik je zabezpeceno vhodnym technickym feSenim a dale bude
zabezpeleno dodrzenim veskerych zakonnych ustanoveni a norem pfi realizaci dila a

dodrzovanim provoznich fadu a pfedpist v prabéh uzivani stavby.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni

V ramci stavebni realizace budou provedeny nezbytné stavebni Upravy souvisejici
s instalaci jednotlivych technologickych zafizeni a jejich rozvodu. Pfevazné se jedna o
provedeni stavebnich prostupu a zfizeni novych zakladovych a nosnych konstrukci

vyvolanych potfebou osazeni technologickych zafizeni



b) konstrukéni a materialové reseni

Bourani, demontaze

V ramci stavebnich Uprav budou provedeny prostupy pro vedeni rozvod( technickych a
technologickych instalaci.

- veSkeré stavebni Upravy budou provedeny s nejvétsi opatrnosti a v minimalnim potfebném rozsahu
tak, aby nedochazelo k nadmérnému naruseni konstrukci

- pred realizaci stavebnich Uprav bude provedena detekce, pfipadné sondaz ke zjisténi pfipadnych
podomitkovych vedeni rozvodu TZB, tak aby nemohlo dojit stavebni realizaci k jejich poSkozeni. Pokud
budou v mistech navrzenych stavebnich Uprav zjistény stavajici rozvody TZB, bude nutné nové
navrzené trasy upravit dle zjisténych skutecnosti

- kruhové prostupy stén budou provedeny odvrtanim jadrovymi vrty ( pred realizaci vrtu vzdy sondou
stanovit misto mimo nosné prvky - preklady, zb vénce, ocelové vyztuze konstrukci tak, aby nemohlo
dojit k jejich naruseni )

Zaklady

Stavajici zaklady budou ponechany beze zmén a jakychkoliv Uprav.

Pro osazeni akumulaénich nadrzi a kogeneracCni jednotky bude nutné realizovat nové
roznaseci konstrukce. Jsou navrzeny zakladové desky, které budou vybetonovany z betonu
C25 a vyztuzeny KARI sitémi 8/100*8/100 pfi spodnim a hornim lici zakladovych desek.
Svislé konstrukce
Stavajici svislé nosné konstrukce jsou tvofeny zelezobetonovym skeletem a zdénymi
konstrukcemi. Tyto konstrukce jsou ponechany beze zmén.

- po ulozeni chrani¢ek pfipadné instalaci a jejich pfipadnych dotésnéni budou realizované stavebni
Upravy dozdény z cihel plnych na primyslové vyrabénou vapenocementovou zdici maltu tfidy pevnosti
M10

Vodorovné konstrukce

Stavajici vodorovné nosné konstrukce jsou tvofeny Zelezobetonovym panely, které jsou
soucasti montovaného skeletu budovy. Tyto konstrukce jsou ponechany bez jakychkoliv
Zmeén a uprav.

Nové nadprazi nad otvorem pro pfivodu vzduchu pro hybridni tepelné Cerpadlo bude
proveden z Zelezobetonovych vylehéenych prekladu.

Nosné konstrukce ocelové

Pro instalaci technologickych zafizeni vné obestavéného prostoru jsou navrZzeny nosné
ocelové konstrukce a prvky.

Pro instalaci fotovoltaickych paneld na domku Skolnika bude na stfechu objektu osazen
podkladni rost z ocelovy profilli a trapézovych plechl s pfebetonovanim.

Pro instalaci solarnich trubicovych panell bude vyrobena samostatna samonosna konstrukce
z ocelovych profild. Konstrukce bude osazena na nové betonové zakladové patky.

Povrchové upravy

Opravy stavajicich omitek a omitky novych vyzdivek budou v interiéru realizovany
primyslové vyrabénou mineralni jadrovou omitkou se Stukovou Upravou. V exteriéru bude
uzito jednovrstvé vapenocementové omitky s hrubé strzenym povrchem. Nové omitky budou

aplikovany na systémovy prednastfik.



Podlahy
V mistech realizace zakladovych desek v technické mistnosti centra OZE bude provedeno

dopInéni podlahovych konstrukci. Ostatni podlahy zlstavaji stavajici beze zmén.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebné konstrukéni feSeni je navrzeno tak, aby nedoSlo ke :

a) zficeni stavby nebo jej i asti,

b) vétsimu stupni nepfipustného pretvoreni,

€) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v disledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce,

d) poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny pavodni priciné.

Pro zajisténi vySe zminénych pozadavk( bude stavba provedena v souladu se vSemi

platnymi zakonnymi pfedpisy a ustanovenimi a dle platnych CSN.

Pfi realizaci bude pouzito vyluéné predepsanych certifikovanych materiald a vyrobk

s pfislusnymi atesty

Pravni ramec pro posuzovani shody stavebnich vyrobk( tvofi zdakon ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, v
platném znéni, a na n&j navazujici pravni pfedpisy, tj. nafizeni vlady

v

- Naiizeni viady ¢ 190/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky oznacené CE a pro které plati harmonizované ceské
technické normy (CSN EN), nebo Evropska technicka schvaleni (ETA) nebo jiné
notifikované narodni technické specifikace a

v

- Naiizeni viady ¢ 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické

pozadavky na vybrané stavebni vyrobky )

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a technické feSeni

NavrZzenou stavbou nebude zasazeno do stavajicich technickych zafizeni stavby. Nova
technicka a technologicka zafizeni budou autonomni a budou slouzit vyluéné pro vyukové
ucely.

b vycet technickych a technologickych zafizeni

V ramci projektu budou instalovana nasledujici technicka a technologicka zafizeni :
Centralni Fidici systém
Dispecerské PC s vizualizaci s rozSifenim na dalSich 10 pracovnich Jednotlivé soucasti souboru
budou vzajemné propojeny, budou mezi sebou komunikovat prostfednictvim software tak, aby byla
zajisténa jejich maximalni efektivita. Systém bude umozfiovat méreni kliCovych hodnot, regulovat a

simulovat provozni stavy a v zavislosti na tom vyhodnocovat a porovnavat efektivitu a ekonomiku a
dopady provozu jednotlivych zdrojl. Centralni fidici systém bude osazen v u¢ebné TZB v pfizemi.



Kogeneraéni jednotka

Kogeneracni jednotka je kombinovany energeticky zdroj produkujici teplo a elektfinu spalovanim
plynu.

Jednotka bude napojena na akumulaéni nadobu sekundarniho okruhu systému, pro moznost
plynulého samostatného provozu.

Kogeneracni jednotka (plynovy motor ureny ke spalovani zemniho plynu) na zemni plyn o
tepelném vykonu 17,2 kW a elektrickém vykonu 7 kW. Naplfi mazaciho oleje v motoru &ini 4 I.
Kogeneracni jednotka se sklada z modulu motorgeneratoru obsahujici soustroji motoru s generatorem
a opatfené protihlukovym krytem. DalSi ¢asti je technologicky modul se spalinovym vyménikem,
ovladaci elektricky rozvadé¢, dale plynova trasa urCena k zastavbé do plynovodu. Kogeneracni
jednotka je ur€ena pro spalovani zemniho plynu, v provedeni AP s asynchronnim generatorem uréena
pro paralelni provoz se siti: 400V/50Hz. Teplovodni okruhy jsou pfFizpusobeny teplotnimu spadu
90/70°C.

Kogeneraéni jednotka je dodavéna véetn& samostatného tlagitka NOUZOVE ZASTAVENI
odstavujici kogeneraéni jednotku z provozu manuainé.

Kogeneracni jednotka vyrabi elektrickou energii a teplo tj. vystupem je tepla voda a elektricka
energie.

Kogeneracni jednotka bude jisténa zafizenim pro detekci plynd a par ovladajici samocinné
odstaveni kogeneracni jednotky z provozu. Toto jisténi je souCasti dodavky technologie kogeneracni
jednotky.

Kogeneraéni jednotka bude instalovana v technické mistnosti centra OZE.

Plynoinstalace

Kogeneracni jednotka bude pfipojena ocelovym potrubim 1% které bude napojeno na stavajici
potrubi vnitfniho rozvodu plynu v prostoru uéebny TZB. Pfed plynovou fadou KJ bude na potrubi
osazen uzavér KK1“ a tlakomer 0-6 kPa. Potrubi bude zavé3eno na konzolach a opatfeno ochrannym

natérem.

Solarni fotovoltaické panely

Solarni fotovoltaické panely budou slouzit k vyrobé elektfiny pro provoz instalovanych zafizeni
centra. Solarni fotovoltaické panely budou umistény na Stitové sténé Skolni budovy. Panely budou
namontovany na ocelovou nosnou konstrukci na stfeSe domu $kolnika.

Solarni termické panely

Solarni termické panely, budou, pro moznost porovnani, v deskovém a trubicovém provedeni.
Vyprodukovana energie uklddana do akumulaéni nadoby sekundarni ¢&asti systému a do
velkoobjemového zasobniku slouziciho jako primarni zdroj hybridniho tepelného Cerpadla. Zasobnik
ma optimalni stratifikaci i diky vylou€eni dobfe tepelné vodivych materialll a tepelnych mosti z
konstrukce nadrze a zabranéni michani obsahu nadrze. Vyprodukovanou energii bude také mozné
vyuzit pro regeneraci vrtu tepelného Cerpadla zemé-voda a vyhodnocovani pfinosu tohoto systému v
daném zapojeni.

Solarni termické panely budou umistény na nové ocelové konstrukci v prostoru vnitfniho nadvofi.

Hybridni tepelné ¢erpadlo
Hybridni tepelné Cerpadlo se dvéma primarnimi okruhy zvysi efektivitu solarniho systému s pomoci
akumulaéni nadoby solarniho termického systému, kdy pracuje jako tepelné cerpadlo voda-voda.
Druhym primarnim okruhem je vzduchovy vyparnik — vzduch-voda. Je osazeno vlastni fidici jednotkou,

ktera bude kompatibilni s nadfazenym systémem. Ridici jednotka porovnava teploty zdroji a



vyhodnocuje, se kterym bude v danou chvili nejefektivnégjsi.

Tepelné Cerpadlo bude v kompaktnim vnitfnim provedeni. Vzduch na vyparnik bude pfivadén
vzduchotechnickym potrubim vyusténym vné objektu a bude zajisténo, aby hluénost splfiovala
hygienické limity. Tepelné Cerpadlo bude také mozno provozovat pouze jako tepelné Cerpadlo vzduch-
voda, aby bylo mozné porovnani se systémem zemé-voda, protoZe tyto dva typy se v praxi vyskytuji
nejcastéji.

Bude napojeno na akumulaéni nadobu sekundarniho okruhu systému, pro moznost plynulého

samostatného provozu. Hybridni tepelné Cerpadlo bude instalovano v technické mistnosti centra OZE.

Tepelné ¢erpadlo zemé voda
Tepelné Cerpadlo zemé-voda bude vyuzivat geotermalni energii pomoci vertikalni zemniho
vyméniku. Vrt bude mozné regenerovat, viz. solarni termické panely. Systém také bude moci pracovat
v rezimu chlazeni, napfiklad pfi pasivnim nebo aktivnim chlazeni, nebo mareni pfebyte¢ného tepla. Pro
odpovidajici porovnani bude mit zafizeni stejny typ kompresoru jako hybridni tepelné ¢erpadio.
Na sekundarni strané bude vyuzivat akumulaéni nadobu sekundarniho okruhu systému, pro
moznost plynulého samostatného provozu.

Tepelné Cerpadlo bude instalovano v technické mistnosti centra OZE.

Sekundarni okruh systému s chlazenim
V8echny zdroje budou na sekundarni strané napojeny na akumulaéni nadobu. Nadoba zajisti
moznost provozu a prace na jednotlivych systémech a to jak samostatné, tak i v riznych kombinacich.
Provadéno bude méreni rozvrstveni teplot a vliv riznych provoznich stavli. K akumulaénim nadobam
bude napojen suchy chladi¢, ktery bude zajistovat ochlazovani vody v systému tak, aby nemohlo dojit
k jejich pfehfati a ohroZeni bezpecnosti a funk&nosti systému.
Akumulaéni nadrz bude instalovana ve stavajici technické mistnosti centra OZE. Suchy chladi¢

bude osazen na obvodovém plasti spojovaciho kréku.

Technickd Feseni jsou detailné popsana v samostatnych oddilech této projektové

dokumentace.

2.8 Pozarné bezpeénostni reseni

a) rozdéleni stavby do poZarnich useku

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti

c) zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace o0sob a vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

f) zajisténi potfebného mnoZstvi poZarni vody, rozmisténi odbérnych mist

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni poZarniho zasahu

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

i) posouzeni poZadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek




Navrzené stavebné technické feSeni odpovida podminkam pozarni ochrany stanovenych

prislusnymi platnymi normami.

Technické reSeni je detailné popsano v samostatném oddile této projektové
dokumentace D.1.2 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI.

2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

S ohledem na rozsah navrZzené stavebni realizace neni tepelné technické hodnoceni

budovy posuzovano.

b) energeticka narocénost stavby

Dle rozsah navrhovanych zasah( do obalky budovy, které predstavuji plochu mensi nez
25% celkové plochy obalky budovy, nevyplyva pro danou stavbu dle §7 zakona ¢.
406/2000Sb. ve znéni vyhlasky €. 318/2012Sh. pozadavek na zpracovani PENB.

C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

S ohledem na rozsah navrhované stavebni realizace nejsou navrzeny zadné alternativni

zdroje energii.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na prostredi

a) mikroklimatické podminky

tepelna pohoda

Prostor technické mistnosti centra obnovitelnych zdroji bude slouzit k vyukovym potfebam
pfi demonstraci fungovani jednotlivych technologii obnovitelnych zdroji energii. Stavajici
mistnost bude vytapéna teplovodnimi radiatory, které budou napojeny na systémem
ustfedniho vytapéni objektu.

Technicka mistnost centra OZE bude vytapéna na 16 - 20st. C.

Ucebna centra OZE je vytapéna teplovodnimi radiatory, které jsou napojeny na systémem
ustfedniho vytapéni objektu.

UcCebna centra OZE bude vytapéna na 20st. C.

Navrh Upravy stavajiciho vytapéni neni soucasti této projektové dokumentace.

vétrani

Vétrani vnitfniho prostoru technické mistnosti bude pfirozené okennim otvorem.

Pro pfivod spalovaciho vzduchu kogeneracni jednotky bude v obvodové sténé prorazen
neuzaviratelny otvor jako pfivod vzduchu. Prostor technické mistnosti bude dale nucené
odvétran ventilatorem se spinanim tepelnym cidlem, tak aby v letnich mésicich nemohlo
dochazet k nadmérnému prehfati prostoru ( tento ventilator je sou€asti projektu technologie ).

Ucebna centra OZE bude vétrana pfirozené okennimi otvory.



b) osvetleni
denni osvetleni, proslunéni
Technicka mistnost i uebna centra OZE maji pfirozené dennim osvétleni okny.

Na navrzeny objekt se nevztahuji poZzadavky na proslunéni budov dle CSN 73 4301.

umélé osvétleni

V technické mistnosti a uebné centra OZE bude provedeno nové umélé osvétleni,

které bude napojeno na stavajici svételné rozvody v objektu. Z divodu vyuZiti technické

mistnosti k demonstrac¢nim ucelim pfi vyuce bude osvétleni prostoru provedeno na intenzitu

osvétleni dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - mistnosti pro praktickou vyuku a
laboratore tj. 500Ix.

Navrh upravy netechnologickych silnoproudych rozvodd a osvétleni neni soucasti této

projektové dokumentace.

¢) viiv vibraci
V navrzeném objektu nebudou instalovana zafizeni, ktera by byla zdrojem nepfiznivych

vibraci. V objektu nebudou osazena zafizeni o zakladnim kmito¢tu od 4 do 8Hz.

d) vliv hluku

Rozsahem navrZzenych stavebnich uUprav nebude zasaZeno do stavajicich konstrukci
s akustickou funkci. Instalované zafizeni — kogeneraéni jednotka je navrzena v kompaktnim
blokovém provedeni s protihlukovym krytem a akustickou izolaci. Jednotka je uréena do

vnitfnich prostor budov a jeji provoz nevykazuje nadlimitni hygienické hodnoty hluku.

e) Viiv emisi nebezpecénych zareni

V navrzeném objektu nebudou instalovana zafizeni nebo latky, které by mohly byt zdrojem

nebezpecnych ionizujicich zafeni.

Vylou€eni zafeni ze stavebnich materiali bude zaru€eno pouzitim certifikovanych vyrobku
a vybranych materiald.

f) Uvolriovani latek nebezpecnych pro zdravi

Zamezeni moznosti uvolfiovani nebezpecnych toxickych latek do ovzduSi v interiéru
budovy bude zabezpefeno pouZitim vyluéné certifikovanych vyrobku, které vyhovuji vSem
pfedpisim o nebezpeénych latkach dle zakona €. 22/1997Sb. a vyhlasky €.163/2002 Sb.,

kterou se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky.

q) Pritomnost nebezpeénych éastic v ovzdusi

Stavebni vyrobky uvolfujici respirabilni vidkna (mineralni, skelna, keramicka, atd.) budou
zabezpeleny vhodnou trvanlivou Upravou tak, aby nemohlo dochazet po jejich zabudovani do
stavby a jejich béznym uzivanim k jejich samovolnému uvolfovani do vnitfniho a vnéjsiho
prostfedi staveb. Pfi technickém navrhu a samostatné realizaci bude pouzito vyluéné
certifikovanych vyrobkl a material(, které vyhovuji vSem predpisim o nebezpeénych latkach
dle zakona €. 22/1997Sb. a jsou v souladu s nafizenim viady €. 163/2002Sb.



h) Nepfiznivé viivy elektromagnetického zareni

V budové ani jinde na stavenisti nebude dle této projektové dokumentace instalovano
zarizeni, které by mohlo byt zdrojem nadlimitniho elektromagnetického zarfeni. Dané
stavenis$té se nenachazi v okruhu pusobeni zdroju elektromagnetického zafeni a neni tedy
nutno dle zakona €. 480/2000Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, realizovat

opatfeni k vylou€eni indukovaného elektro- magnetického pole.

2.11 Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

a) protiradonova opatreni, ochrana proti zemni vihkosti

Na zakladé rozsahu navrhované stavebni realizace neni protiradonova izolace navrhovana.
V mistech, kde bude lokalné zasaZeno do stavajicich podlahovych konstrukci ( realizace
zakladl nadrzi a kogeneracni jednotky ) bude nasledné opravena vodorovna hydroizolaéni
vrstva.

b) ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti stavenisté se nenachazeji Zadna zafizeni, ktera by mohla byt zdrojem bludnych

proudu, z tohoto divodu nejsou opatfeni pfed bludnymi proudy navrhovana.

c) ochrana pred seizmicitou

Stavebni pozemek se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti, opatfeni proti uc€inkim
seizmicity nejsou dle Eurokédu EN 1998:2004 navrhovana.

d) ochrana proti povodnim

Stavenisté neni omezeno stavajicim ani nové navrhovanym zaplavovym uzemim ani
aktivnimi zénami zaplavového uzemi tak, jak jsou definovany pfislusnymi pravnimi pfedpisy.
Lokality se nenachazeji v zatopovém pasmu

Ochrana proti povodnim neni navrhovana.

e) ochrana proti sesuvum pudy

V blizkosti stavenidt€ se nenachazeji zadné oblasti svahovych nestabilit. Nebezpeci

sesuvu z hlediska geologické stavby Uzemi nepfichazeji v ivahu.

f) ochrana proti poddolovani

Popisovany objekt se dle predlozené archivni geologické dokumentace nenachazi

v poddolované oblasti a proto neni ochrana proti poddolovani navrhovana.

q) ochrana proti blesku

Na domku Skolnika bude rozSifena stavajici hromosvodové soustavy o oddalené jimace
pro ochranu fotovoltaickych panell. Ostatni instalovana zafizeni jsou osazena v ochranném
uhlu aktivniho jimade dle CSN EN 62305. Nové kovové konstrukce budou bezpotencionalné
pospojeny dle prislusné CSN. Realizace bude provedena vyluéné& opravné&nou osobou dle

prislusnych pfedpist a po jejim ukon€eni bude vyhotovena odpovidajici revizni zprava.



3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavebnim zamérem neni dotCeno stavajici napojeni objektu na sité technické

infrastruktury, nové pfipojky nejsou navrhovany.

4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho Feseni

b) napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

c) Feseni dopravy v klidu

d) pési a cyklistické stezky

Stavebnim zamérem neni dotéeno stavajici dopravni feseni.

5 RESENI VEGETACE A TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Veskeré nezpevnéné plochy dotéené stavebnimi pracemi budou po jejich ukonCeni
uvedeny do plvodniho stavu, pfi€emz budou uplatnény opravnéné pozadavky vlastnikl a
spravcl pozemku.

b) vegetaéni prvky

Dle projektového navrhu bude ¢ast zelené v mistech realizace vykopovych praci tepelného
Cerpadla odstranéna. Po dokonCeni stavebni Casti se pocita se zpétnym ohumusovanim a
zatravnénim dotcenych ploch.

V ramci novych sadovych uprav v prostoru Skolniho aredlu je dale navrzena vysadba

okrasnych dfevin a to 4ks stromu katalpy trubacovité.
vysadba

Vysadba dfevin bude provedena do dostate¢né velké jamy do substratu, ktery bude pred
vysadbou doplnén pomalu rozpustnymi mineralnimi hnojivy. Kofenové baly budou pfed
vysadbou maceny ve vodé, aby baly kolem kofenu velmi dobfe nasakly vodou. Stromy do
jamy budou vysazeny tak hluboko, jak byly péstovany v okrasné Skolce a budou v zeminé
dostatecné upevnény, a velmi peclivé zality. Zalivku se bude po nékolik dalSich dnu opakovat.
Technologie vysadby :

1. Vyhloubeni dostatecné velké jamy — minimalni velikost 1,56 x vétsi nez korenovy bal

vysazovaného pfipadné prfesazovaného stromu



2. Zatluceni kul( statického zajiSténi na dno jamy

3. Nasypani substratu na dno vysadbové jamy ( vyrovnani vySkového rozdilu az na vysku
balu, vrstva musi byt dostate¢né zhutnéna )

4. Aplikace dlouhodobé pisobicich hnojiv 4-5 tablet/strom. Tablety zapravit do urovné korent
nikoliv pod kofenovy systém

5. Umisténi dreviny s balem ( 400-800mm ) ve stfedu mezi kotvicimi kily, kofenovy kréek
v Urovni s terénem. Kontejnery a netlejici materialy je tfeba odstranit. Kofeny rozprostfit do
pfirozené polohy.

6. Zfizeni zavlahové sondy

7. Zasypani vysadbové jamy hlina se substratem v poméru 1 : 1

8. Privazani stromu ke kotvicim kulum. Tribodové kotveni dievénymi kily o praméru 8cm a
délce 2-2,5m, tvazkovy popruh.

9. Zhotoveni obalu kmene — jutova rohoZ ve dvou vrstvach

10. Vytvarovani zavlahové misy o pruméru 1m

11. Zamul¢ovani vysazené rostliny — 10cm vrstva jemné drcené mul¢ovaci borky v prostoru
zavlahové misy

12. Zaliti nezavadnou vodou v mnoZstvi 30l/ks

Pozn. po vysazeni je nutné chranit kmeny prfed vysychanim. Proto budou kmeny opatfeny

ochrannym natérem z jilovité kase a obalenim jutovou tkaninou.

c) biotechnicka opatreni

Nejsou navrhovana.

6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi

a.1l zneciSténi vzduchu

Realizaci stavebniho zaméru dle navrzeného projektového feSeni nevznikne novy
stacionarni zdroj znecisténi vzduchu, ktery by z hlediska ochrany ovzdus$i podléhal posouzeni
pfipadné jinému schvaleni.

a.2 vliv hluku

V daném stavebnim zaméru nejsou navrzeny zadné stacionarni ani mobilni zdroje hluku.

a.3 znesSkodriovani odpadnich vod, likvidace odpadti

Stavajici systém likvidace odpadl a odpadnich vod nebude realizaci zamyslené stavby
nikterak dot&en.

a.4 vliv stavby na Zivotni prostfedi a zdravi osob ve vnéjSim prostiedi

a.4.1 uvolriovani latek nebezpecénych pro zdravi, pritomnost nebezpecnych castic v ovzdusi

PFi samostatné realizaci bude pouzito vylu¢né certifikovanych vyrobkd a materiald, které



vyhovuji v§em predpistim o nebezpecénych latkach dle zakona €. 22/1997Sb. a jsou v souladu
S nafizenim vlady €. 178/1997 ve znéni nafizeni vlady ¢.81/1999Sb..
PFi realizaci nebudou pouzity materialy, které by pfi bézném uzivani samovolné uvolfiovaly

respirabilni vlakna ¢&i jinak nebezpelné Ci toxické Castice nebo latky.

a.4.2 vliv emisi nebezpeénych zareni

Dle navrZzeného feSeni nebudou instalovana zafizeni nebo latky, které by mohly byt zdrojem

nebezpecnych ionizujicich zafeni do vnéjSiho prostfedi stavby.

a.4.3 nepfiznivé vlivy elektromagnetického zareni

Dle této projektové dokumentace nebude instalovano zafizeni, které by mohlo byt zdrojem
nadlimitniho elektromagnetického zafeni a proto neni nutno dle zakona ¢. 408/1990Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky elektromagnetického zafeni, realizovat opatfeni

k vylou€eni indukovaného elektro- magnetického pole.

a.5. ochrana vodnich zdroji a lééivych prament

ZamysSlena stavba se nedotkne zadnych vodnich zdroju ani lécivych pramen( pfipadné
jejich ochrannych pasem.
a.6 ochrana ZPF a PUPFL

Realizaci zamyslené stavby nedojde k dotéeni ZPF.

Realizaci zamySlené stavby nedojde k dotéeni pozemku PUPFL.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

b.1 obecna ochrana prirody a krajiny

ochrana tuzemniho systému ekologické stability a vyznamnych krajinnych prvka

Plocha stavenisté neni zalenéna do systému ekologické stability ani netvofi Zadny
vyznamny krajinny prvek.

Stavba nebude realizovana v bezprostfedni blizkosti systému uzemni stability, ktery by

mohla negativné ovliviovat.

b.2 Ochrana plané rostoucich rostlin a volné Zijicich Zivocichd

V zgjmovém uzemi se nenalézaji rostliny nebo zivoCichové, ktefi by byly zvlasté chranéni
podle § 48 az 50 zakona 114/1992Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich
predpisU.

b.3 Ochrana drevin

V prostoru stavenisté se nenalézaji zadné dfeviny, ochrana dfevin neni navrzena.

b.4 Ochrana jeskyni

V dané lokalité a v jeji blizkosti nejsou zaznamenany pozemni prostory vzniklé pdsobenim

pfirodnich sil.



b.5 ochrana paleontologickych néalezd

V pfipadé ucinéni paleontologického nalezu v pribéhu realizace stavby bude zajisténa jeho

ochrana pfed zni€enim vyplyvajici z §11 zakona 114/1992Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

O pfipadném nalezu bude informovan pfislusny organ ochrany pfirody, ktery rozhodne o
pfipadném zachranném vyzkumu a dalSim postupu.

b.6 ochrana krajinného razu

Dana lokalita ve své stavajici podobé& netvofi svoji pfirodni, historickou ¢&i kulturni
charakteristikou vyrazny krajinny raz, ktery by byl zajmem ochrany dle § 12 zakona

114/1992Sb. a proto neni dle vyse zminéného paragrafu zamysSlena vystavba nijak omezena.

b.7 ochrana zvlasté chranénych tuzemi

Realizace zamyslené stavby se bude odehravat vyhradné v zastavéné &asti obce a nebude
zasahovat zadné zvlasté chranéné uzemi ( narodni park, chranéné krajinné oblasti, narodni
pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky, které jsou
evidovany v ustfednim seznamu ochrany pfirody ) ani jeho ochranné pasmo, jak je definovano

v zakoné €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisu.

b.8 ochrana pamatnych stromu, zviasté chranénych druht rostlin, Zivoéichti a nerostd

Na stavenisti ani v jeho bezprostfedni blizkosti se nenachazi zadné evidované pamatné
stromy, zvlasté chranéné druhy rostlin, zivo€ichl a nerostl jak jsou uvedeny v zakoné ¢.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisu. Stavenisté neni
omezeno ani zadnym ochrannym pasmem pamatnych stromd, zvlasté chranénych druhd
rostlin, Zivo€ichl a nerostd.

Podle registru loZisek nerostnych surovin CR - Geofond Praha se v misté budouciho
stavenisté nevyskytuji zadna loziska vyhrazenych ani nevyhrazenych nerosti ve smyslu znéni
Horniho zakona. Nejsou zde ani zadné dobyvaci prostory ( DP ) a ani zadna chranéna

loZiskova uzemi ( CHLU ), ktera by zasahovala tfeba i jen do blizkosti zajmového uzemi.

c) vliv stavby na soustavu natura 2000

Navrhovanou stavbou nedojde k dotéeni pozemkl zahrnutych do soustavy Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavért zjistovacich Fizeni nebo EIA

Realizaci zamys$leného stavebniho zaméru nedojde k uskutecnéni zavaznych zasaha, které
by se dotkly zajmi chranénych dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.
Z tohoto duavodu neni nezbytné provedeni pfirodovédného prizkumu dotéenych pozemku a

pisemné hodnoceni vlivi zamySleného zésahu na rostliny a ZivoCichy dle § 67 zédkona.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma

Pro dany druh stavby nejsou navrhovana zadna ochranna pasma. Existujici ochranna

pasma v prostoru stavenisté nebudou realizovanou stavbou nijak dot€ena ani upravovana.



7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) opatreni vyplyvajici z poZadavku civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané

obyvatelstva

Navrhovana stavba nespada do okruhu staveb civilni ochrany nebo staveb dotéenych
pozadavky civilni ochrany dle § 22 vyhl. €. 380/2002 Sb. k pfipravé a provadéni ukold ochrany
obyvatelstva.

b) FesSeni zasad prevence zavaznych havarii, zo6ny havarijniho planovani

Dle projektu nebudou na stavbé umistény zadné nebezpetné chemické latky nebo
pfipravky uvedené v pfilohach zakona ¢&. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky. Z tohoto
ddvodu se na danou stavbu nevztahuji ustanoveni vySe zminéného zakona a proto nejsou

navrhovany zadné zasady prevence zavaznych havarii.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a ) potreby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi

Pro vystavbu se predpoklada s odbérem vody a napajenim el. energii ze stavajicich
rozvodu uvnitf budovy. Pfesna misto pfipojeni budou urena pred zahajenim stavebnich praci

po dohodé s uZivatelem objektu.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude ponechano stavajici bez uprav do stavajicich kanalizaénich
vpusti.

c ) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

c.1 dopravni napojeni

Pro vjezd a vyjezd povolanych osob na stavenisté po dobu vystavby se predpoklada s
vyuzitim stavajicich zpevnénych ploch v arealu skoly.

Pro pfistup na jednotliva stavenisté bude vyuzivano vylucné vefejnych ploch a mistnich
komunikaci. Realizace zaméru nevyvola potfebu vyuziti soukromych pozemkd.

Zpusob dopravniho feSeni a znaceni v okoli stavenist€¢ bude navrzen zhotovitelem

v podrobném POV, ktery bude zpracovan dle pozadavku investora.

c.2 napojeni na technickou infrastrukturu

Pro pfedmétnou stavbu se nepfedpoklada napojeni na technickou infrastrukturu.



d ) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi dodrzovani vesSkerych zminénych a pfedepsanych bezpecénostnich opatfeni dle platné
legislativy a norem, nebudou uspofadani stavenidté ani provadéné cinnosti ohroZovat ani
omezovat vefejné zajmy a mit zasadni negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, uspfadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materiall, konstrukci a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi
dochéazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvladté hlukem, prachem apod., k
ohrozovani bezpec¢nosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovani chodniki a
komunikaci, ovzdusi a vod. Béhem stavby musi byt zajistén pfistup k pfilehlym stavbam a
pozemkUm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Podle platnych predpisu zajisti zhotovitel pozarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.

Verfejné plochy a stavajici komunikace doCasné vyuzivané pro stavbu pfi souasném
zachovani jejich uzivani verejnosti musi byt fadné zabezpeceny (oznaceni, osvétleni,
ohrazeni vykopU apod.). Zabor vefejnych ploch se nepfedpoklada.

VSechny pracovisté a zafizeni stavenisté budou po dobu vystavby zajistény proti vstupu
nepovolanych osob. Pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt souvisle oploceno do v.1,8m.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, kdy nelze z provoznich nebo
technologickych divodu zajisténi pracovisté provést, bude nutné bezpecénost jak provozu, tak
i pracovniku zaijistit Fizenim provozu nebo stfezenim.

VSechny nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi
nebezpeci padu do hloubky, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany !

Pro skladovani stavebnich materiald bude vzdy vyclenéna ¢ast zpevnénych ploch uvnitf
oploceného stavenisté.

V prostoru uvazovaného staveni$té se nachazeji sité technické a technologické
infrastruktury, které jsou pfevazné ulozeny pod terénem. Realiza¢ni firma pred zahajenim
stavebnich praci necha vytycit jednotlivé sité pfimo v terénu u jednotlivych majitela
pripadné spravcli a se zastupci majiteli dohodne zpusob realizace pripadnych

opatreni k zamezeni poskozeni téchto siti v pribéhu vystavby.

Je nutné dodrzovat, veskeré v dobé provadéni praci platné predpisy tykajici se
bezpeénosti prace a podminky provadéni praci v ochrannych pasmech, které stanovi
zakonna opatreni a majitelé pripadné spravci siti a technologickych zafizeni ! Pred
zahajenim praci v ochrannych pasmech bude pro kazdou jednotlivou ¢innost
zpracovan zhotovitelem ( ve spolupraci s majitelem pripadné provozovatelem
dotéeného technického nebo technologického zafizeni ) konkrétni technologicky
postup, ktery bude predlozen k naslednému odsouhlaseni majiteli prFipadné
provozovateli zafizeni. Veskeré prace v ochrannych pasech je mozné provadét po
odsouhlaseni navrzeného technologického postupu a vydani ,, pracovniho povoleni “
majitelem pripadné provozovatelem zafizeni, jehoz ochranné pasmo je dotéeno !

Pro zajisténi ochrany stavajicich vedeni siti Tl je nutné pfi stavebnich pracich postupovat

dle v8ech platnych zakonnych ustanoveni a CSN, dale dle jednotlivych vyjadienich majiteld



pripadné spravcu jednotlivych siti, vydanych pfed zahajenim stavebni realizace tak, aby
v pribéhu vystavby nedoslo k jejich poSkozeni. Zejména je nezbytné

- zemni prace provadét dle CSN 733050 “Zemni prace”. V blizkosti podzemnich vedenich je
nutno dodrzovat podminky bod( 20 a 21 této normy. ~

- pred zahajenim zemnich praci jsou provadeéjici organizace a osoby povinny ucinit veSkera
opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni zemnich vedeni ani k ohrozeni pracovnika.

- zhotovitel stavby na své naklady zajisti u jednotlivych spravcu siti polohové i vySkové
vytyCeni vSech podzemnich vedeni v prostoru stavenisté.

- vyskytnou-li se pfes vedkerou peci pfi vySetfovani pozemnich vedeni inZ. sité v projektu
nevyznacené, je nutné, aby zhotovitel po dohodé s investorem a projektantem pfizpusobil
provadéni praci skute€nym pomérdm na stavenisti.

- zemni prace a montaze v blizkosti podzemnich vedeni je mozno provadét az po dohodé s
jejich spravcem a za jeho dozoru. O zapoCeti zemnich praci na objektu je nutno uvédomit
pfisl. spravce a provozovatele nejpozdéji 14 dni pfed zahajenim zemnich praci.

- pracovnici, provade€jici zemni prace musi byt prokazatelné seznameni s polohou
podzemnich vedeni a upozornéni na moznost odchylky od uréené polohy.

- pfi pracich v blizkosti inz. siti nesmi byt pouzivano strojnich mechanizmd do vzdalenosti 1,5
m od DK, 1,0 m od vodovodu a el. kabelll a 3,0 m od vysokotlakych plynovod(. Po odkryti
telekomunikacnich kabell je nutno vyzvat pfisl. spravce k provedeni kontroly, zda neni
obnazené vedeni viditelné posSkozeno. Kazdé poskozeni podzemniho vedeni je nutné
neprodlené ohlasit spravci a po dohodé s nim ucinit opatfeni k odstranéni vzniklé zavady tak,
aby nedoslo k ohrozeni pracovnikl, provozu podzemniho vedeni ani ke zdrzeni stavby.

- bezpeénostni pfedpisy pro préaci s el. vedenim obsahuji CSN 343100 - 343104, 343108-9 a
CSN 341112. Pred zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti el. vedeni musi ten, kdo praci
organizuje nebo fidi seznamit vSechny pracovniky s nebezpecim, které mize vzniknou od el.
vedeni. Pfi kazdé praci v blizkosti el. zafizeni, jehoz nekryté &asti jsou pod napétim, musi
pracovnici dbat, aby pracovisté bylo bezpeéné, aby nemél vratkou polohu a aby neupadl
nebo neuklouzl na tuto ¢ast.

- jefaby a jina podobna zafizeni musi byt umisténa tak, aby v kterékoliv poloze byly vSechny
jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni. Neni-li mozno dodrzet tento pozadavek musi
dodavatel pozadat pfislusny rozvodny podnik o stanoveni podminek pro odchylna feSeni.

- pracovnici bez el. vzdélani, ktefi se pohybuji nebo pobyvaji v blizkosti el. zafizeni, nesméji
se zadnou Casti téla ani odévem nebo pfedmétem, ktery pfi praci pouZivaji, pfiblizit k ne-

krytym zivym Castem el. zafizeni pod napétim

e) ochrana okoli a poZadavky na souvisejici asanace a kaceni drevin

Ochrana okoli bude zajisSténa dodrzovanim vSech zakonnych nafizeni a norem
vztahujicich se k pfedmétné stavbé.
Zatizeni okoli bude pfedstavovano zejména prachem vznikajicim pfi demolici stavajicich

konstrukci a dale hlu¢nosti pfi realizaci stavebnich praci.



d.1 znedisténi vzduchu

Muze se jednat predevS§im o nahodilé zdroje prasnosti kratkodobého charakteru
(demolice), pfi kterych bude provadéna manipulace se sypkymi materialy a pojezdy vozidel
po nezpevnénych plochach. Mnozstvi prachu z téchto Cinnosti nelze spolehlivé kvantifikovat a
mozné zdroje je tfeba eliminovat vhodnymi opatfenimi v zavislosti na charakteru praci,
klimatickych podminkach, vlhkosti zpracovavanych materialt a substrata.

Dal8imi zdroji znecidtovani ovzdusi z obdobi vystavby zaméru budou exhalace z provozu
stavebnich stroju, nakladnich vozidel a dalSich mechanizmd. Rovnéz tyto zdroje je nutné
povazovat za nahodilé a kratkodobé, bez moznosti pfesnéjSiho stanoveni produkce emisi.
Pro maximalni eliminaci mozného znecCiSténi budou pouzivana jen vozidla a stavebni
mechanismy oznafené zelenou nalepkou, prokazujici nepfekracovani stanoveného emisniho
limitu. PFi pfepravach sypkych a suchych substratd budou zakryty nakladni prostory vozidel
plachtami a udrZovana Cd&istota stavenisté i na pfijezdovych komunikaci zametanim a
kropenim vodou.

Pfi dodrzeni téchto opatfeni je mozné, ze na kratSi pfechodna obdobi v pribéhu
vystavby dojde na dotéeném uzemi k CasteCnému zhorSeni kvality ovzdusi, ale realizace
nutnych stavebnich ¢€innosti za ucelem vystavby zaméru bude technicky proveditelna a

pfechodné zhorsSeni kvality ovzdusi Ize pro obyvatele dotéeného uzemi povazovat za unosné.
d.2 vliv hluku

Stavebni prace budou mit spiSe montazni charakter a budou provadény hlavné ve vnitfnich
dispozicich stavebnich objektu. Z tohoto divodu se da jejich realizace z hlediska vlivu hluku
na svoje okoli povazovat za bezproblémovou.

Pfes uvedené skuteCnosti a pro maximalni snizeni mozného obtézovani hlukem
chranénych venkovnich prostorl okolnich staveb z obdobi vystavby Ize pro realizaci
doporucit dodrzovani nasledujicich zasad:

- veSkeré stavebni &innosti s vyznamnéjSim hlukovym dopadem na okoli provadét pouze
v denni dobé se zahgjenim po 7 hodiné a s ukonenim pfed 21 hodinou (hygienicky limit
hluku pro tento Casovy interval Laeqs = 65 dB),

- organizaci stavebnich praci a jejich technickym zajisténim zkratit na maximum prabéh
provadéni hlukové vyznamnych stavebnich innosti,

- pro stavebni prace pouzivat strojni mechanizmy a zafizeni v bezvadném technickém stavu.
PFi dodrzeni téchto vSeobecné platnych zdsad bude realizace vlastni vystavby z hlediska
hlukové zatéze pro nejblizSi okolni chranény venkovni prostor na dot€eném uzemi podlimitni
a pro zdejSi obyvatele unosna.

d.3 vliv vibraci

Pfi vystavbé neni pfedpoklad, Ze budou pouzivana zafizeni nebo strojni vybaveni, které
by zpusobovaly vibrace o hodnotach a ve frekvencich prekraCujicich povolené limitni
hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany vefejného zdravi nebo z hlediska vlivi na

stabilitu a trvanlivost stavebnich objektu.



d.4 viiv provadéni stavebnich praci

Pro zajisténi bezpelnosti na sousednich pozemcich musi byt pfi provadéni praci
realizovana opatfeni, ktera povedou k zamezeni mozného vzniku Skod na zdravi osob a
majetku.

Tato opatfeni predstavuji zejména dlsledné zamezeni vstupu neopravnénych osob do
nebezpecného prostoru a realizaci odpovidajicich zabran k zamezeni nezadouciho padu Ci
sesuvu stavebnich a demoli¢nich materiald na okolni stavby, technologicka zafizeni a
sousedni pozemky.

d.4 souvisejici asanace a kaceni drevin

Realizace stavebniho zaméru nevyvola nutnost asanaci a demolic zadnych stavebnich
objektd ani kaceni vzrostlé zelené.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Prfedpoklada se, ze nad ramec vlastnich ploch jednotlivych stavenist nebude nutné
realizovat dalSi zabory verejného prostranstvi.

Stavenisté bude vybaveno mobilnimi kontejnery a chemickymi WC v poctu odpovidajicim
provoznim a hygienickym pozadavkum dle poctu pracovnik(. Tato zafizeni stavenisté budou
instalovana na stavajicich plochach uvnitf arealu.

Dodavatel stavby dle svych technologickych a kapacitnich moznosti zpracuje pred
zahajenim praci ve spolupraci s uréenym koordinatorem BOZP konkrétni plan POV, ktery
bude pfed zahajenim realizace odsouhlasen zadavatelem.

Budovani docasnych objektd a zafizeni v prostoru stavenisté vyvolané potfebou
zhotovitele si zhotovitel zajisti v souladu se zakonnymi predpisy a normami platnymi v CR.

Zfizovani objektd zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaSeni stavebnimu Ufadu se
nepredpoklada. Objekty provozniho a socialniho charakteru pro dogasné pouZiti na stavbé a
zabezpeceni nezbytného hygienického zazemi, Satnovani pracovniku stavby, kancelafskych
prostor pro vedeni stavby a uzamykatelného skladu budou realizovany pfevazné pomoci
jednoduchych a snadno premistitelnych objektd (mobilni buriky, chem. WC, typové

stohovatelné kontejnery apod.)

q) mnoZstvi a druhy odpadu pri vystavbé, jejich likvidace

f.1 likvidace stavebnich a demoli¢nich odpadd

Pfi vystavbé bude vznikly odpad roztfidén, odvezen a ekologicky ulozen na fizenych
skladkach v souladu se zakonem €. 185/2001Sb. o odpadech. Likvidace téchto odpadd bude
provedena na zakladé smlouvy mezi provadéjici firmou a firmou majici pfislusné opravnéni
k likvidaci odpadu. Odvoz odpadu bude zabezpelen upravenymi piepravnimi prostfedky
s uzavienou korbou nebo krytou plachtami tak, aby nedochazelo pfi pfepravé k uniku Casti
odpadu mimo vozidla, pfi pfepravé odpadu budou dodrZzena ustanoveni § 24 zakona ¢&.
185/2001Sb. o odpadech . Dodavatel stavby povede o mnozstvi, druhu, zpUsobu pfepravy a
ukladani vzniklého odpadu samostatny denik odpad(, ktery bude predlozen jako doklad pfi

kolaudaci objektu.



PFi vystavbé se predpoklada vznik nasledujici kategorii odpadd specifikované dle vyhlasky
¢. 381/2001 Sb.

Kéd | ategorie Nazev

17 - Stavebni a demoliéni odpady (v€etné vytézené zeminy z
kontaminovanych mist)

17 01 - Beton, cihly, tasky a keramika

170101 - Beton

17 01 02 - Cihly

17 01 07 - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobku neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 - Drevo, sklo a plasty

17 02 03 - Plasty

17 04 - Kovy (v&etné jejich slitin)

17 04 02 - Hlinik

17 04 05 - Zelezo a ocel

17 04 07 - Smésné kovy

1704 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04 - Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 - Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 - Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

f.2 Likvidace odpadu z provozu socialniho zafizeni stavenisté

V pribéhu vystavby budou vznikat splaskové vody z provozu mobilnich toalet. Tyto vody
budou likvidovany na COV odbornou firmou zajistujici kompletni pronajem a servis mobilnich
zafizeni stavenisté. Veskeré odpady budou likvidovany v souladu se soucasnymi platnymi
pravnimi pfedpisy.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun a deponie

Nové hmoty a materialy budou kontinualné navazeny do prostoru stavenisté, kde budou

nasledné zabudovany do novych konstrukci.

Pfi vystavbé se nepredpoklada ani s budovanim deponii vybouranych hmot. Tyto hmoty a

materialy budou pribé&zné odvazeny k likvidaci na fizenou skladku.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

i. 1 uvolriovani latek nebezpecénych pro zdravi, pfitomnost nebezpecnych castic v ovzdusi

Pfi samostatné realizaci bude pouZito vyluéné certifikovanych vyrobkd a materialQ, které
vyhovuji vSem predpisim o nebezpecnych latkach dle zakona €. 22/1997Sb. a jsou v souladu
s nafizenim vlady &. 178/1997 ve znéni nafizeni viady €.81/1999Sb..

PFi realizaci nebudou pouzity materialy, které by pfi béZném uzivani samovolné uvolfiovaly

respirabilni viakna ¢&i jinak nebezpelné Ci toxické Castice nebo latky.



i.2 ochrana paleontologickych nalez(

V pfipadé ucinéni paleontologického nalezu v prabéhu realizace stavby bude zajisténa jeho
ochrana pfed zni¢enim vyplyvajici z §11 zakona 114/1992Sb. o ochrané pfirody a krajiny. O
pfipadném nalezu bude informovan pfislusny organ ochrany pfirody, ktery rozhodne o

pfipadném zachranném vyzkumu a dalSim postupu.

i.3 ochrana pfi uniku skodlivych latek

Pfipadny unik 3kodlivin s obsahem ropnych latek(napf. ukapy motorovych vozidel) v
prostoru zafizeni stavenisté bude feSen zasobou absorp&niho materialu — uskladnéného ve
volné pFistupnych mobilnich boxech umisténych v misté plochy zafizeni stavby. Pfi pfipadné
havarii ropnych latek bude bezprostfedné pouzito absorpéniho materialu a nasledné budou
kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na skladku urenou pro skladovani

kontaminovanych zemin, aby nedoslo k jejich uniku do pfilehlych vodotegi.

i ) zasady BOZP, posouzeni potfeby koordinatora BOZP

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technologickymi a bezpeénostnimi pfedpisy
(Zak. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) Stavba se bude fidit vSemi platnymi pfedpisy a
zakony. Elektricka zaFizeni musi vyhovovat CSN 341010 a CSN 341440, bude vybavena
informativnimi a vystraznymi tabulkami.

PFi vystavbé bude realiza¢ni firma bezpodmine¢né dodrzovat vSechna zakonna ustanoveni
a predpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a technickych norem CSN tykajicich se
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jedna se predevSim o dodrZovani jednotlivych ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. ve
znéni vyhl. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Dale je také nezbytné dodrzet ustanoveni zakona €. 262/2006 Sb.
zakonik prace, a nafizeni vlady &. 362/2005Sb. o bliz8ich poZadavcich na bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci a na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Realizace stavby bude provadéna dodavatelskym zplsobem, provadénim bude smluvné
zavazan zhotovitel stavby (ve smyslu § 160 zak.¢.183/2006 Sb. v pl. znéni).

Ve vztahu k uZivatelim aredlu a dalSim osobam opravnénym ke vstupu do néj bude jejich

bezpecnost a ochrana zdravi zajisténa:

e vyznacenim zakazu vstupu do ohroZeného prostoru

¢ stfeZzenim ohroZeného prostoru pfi pouZiti zdvihacich mechanismu (mobilni jefaby, ploSiny,
lavky, vratky apod.) v dobé jejich pracovniho nasazeni a provozu.

Pfi realizaci stavby budou provadény prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi. Jedna se zejména (ve smyslu pfil.c.5
k Nafizeni viady €.591/2006 Sb.) o:

e Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

e Prace, pfi kterych hrozi pad z vy8ky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.



Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozena zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné
zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

Pfed zahajenim provadéni téchto praci na stavenisti zajisti zadavatel (ve smyslu § 15,
odst.2 zak. ¢.309/2006 Sb. v pl. znéni) zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci — dale jen Plan BOZP). Plan BOZP je dokument uréujici pravidla, ktera budou
pfiméfené zajiStovat bezpecnost pracovnikl pfi pracich na stavenisti a urCuje pravidla
platna podle druhu a velikosti stavby tak, aby vyhovoval potfebam k zajisténi bezpecné a
zdravi neohroZzujici prace.

V tomto pfipadé také vznika zadavateli stavby povinnost dorucit oznameni o zahajeni
praci na stavenisti oblastnimu inspektoratu prace dle mista stavenisté.

Predpoklada se rovnéz, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, vtomto pfipadé je zadavatel stavby povinen uréit koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator BOZP") —
viz § 14, odst.1 zak. ¢.309/2006 Sb. V pfipadé, ze bude zadavatelem uréen koordinator
BOZP na stavenisti, pfedpoklada se, ze Plan BOZP, stejné jako Oznameni o zahajeni
praci na stavenisti budou zpracovany timto koordinatorem BOZP.

PFi realizaci stavby budou dodrzovany platné pfedpisy pro ochranu zdravi a bezpecnost
prace, budou pouzivany ochranné pracovni pomucky, prostfedky a technické konstrukce
zajistujici bezpecny vykon prace. VSichni zaméstnanci zhotovitele budou prokazatelné
proSkoleni z oblasti BOZP odpovidajici druhu jimi vykonavané prace.

Pro oblast dodrZzovani zasad bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) je nutné
dodrzovat veskeré predpisy a nafizeni, vydané v oblasti BOZP, zejména potom:

NV ¢€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci a staveniStich (Vlada nafizuje podle § 21 pism. a) k provedeni § 3 odst. 3, § 15, § 18
odst. 1 pism.c) a § 18 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci)

Zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pti
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi,

Nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace prace a pracovnich
postupti, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru,

Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpeCnosti a ochrany
zdravi pii praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu,



Natizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupti, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky,

Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalii, ve znéni natizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

PFi stavebnich pracich je nutné dodrzovani nasledujicich norem tykajicich se BOZP :

CSN EN ISO 6165 Stroje pro zemni prace. Zakladni typy. Identifikace, terminy a definice (27
7400),

CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpenostni znacky a oznadeni rizika. Veobecné
zasady (27 7509),

CSN ISO 10968 Stroje pro zemni prace. Ovladace obsluhy (27 7510),

CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prace. Ochranné kryty. Definice a pozadavky (27 7523),
CSN ISO 7130 Stroje pro zemni prace. Navod postupu pro vycvik fidice (27 7800),

CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prace. Provoz a Gidrzba. Vycvik mechaniki (27 7803),
CSN ISO 6750 Stroje pro zemni prace. Pfiru¢ka obsluhy. Obsah a provedeni (27 7805),

CSN ISO 12510 Stroje pro zemni prace. Provoz a tdrzba. Pokyny pro udrzovatelnost (27
7810),

CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné prace. Bezpecnost (27 7911). ¢ast 1 : Vieobecné
pozadavky, cast2 : Pozadavky pro dozéry, ¢ast 3 : Pozadavky pro nakladace, Cast 4 :
Pozadavky pro rypadlo — nakladace, ¢ast 5 : Pozadavky pro hydraulickd lopatova rypadla, ¢ast
6 : Pozadavky na dampry, ¢ast 7 : Pozadavky pro skrejpry, ¢ast 8 : Pozadavky pro grejdry, cast
9 : Pozadavky pro pokladace potrubi, ¢ast 10 : Pozadavky pro ryhovace, ¢ast 11 : Pozadavky
na kompaktory,

CSN EN 131-l Zebiiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (49 3830),
CSN EN 131-2 Zebiiky. Pozadavky, zkouseni, znaGeni (49 3830),

CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecna ustanovenia,

CSN 73 8000 Stavebni a silniéni stroje. Nazvoslovi,

CSN 73 8101 Leseni. Spole¢na ustanoveni (doporuéeny obsah normy)
CSN 73 8102 Pojizdna a volng stojici leseni (doporugeny obsah normy)
CSN 73 8106 Ochranné a zichytné konstrukce (doporuéeny obsah normy)
CSN 73 8107 Trubkova leseni (doporuceny obsah normy)

v

CSN EN 12812 Podpérna leseni. PoZzadavky na provedeni a obecny navrh (73 8108),

v

CSN EN 74 - 1 Spojky, sttedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leSeni. ¢ast 1 : Spojky
trubek. Pozadavky a zkusebni postupy (73 8109),

CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpérma a pracovni leseni. Pozadavky, zkousky

CSN EN 128101,2 Fasadni dilcovéa leseni. &ast 1 : Pozadavky na vyrobky, &ast2 : Zvlastni
postupy pii navrhovani konstrukce (73 8111),

CSN EN 1004 Pojizdna pracovni dilcova leSeni. Materialy, rozméry, navrhova zatizeni,
pozadavky na provedeni a bezpecnost (73 8112),

CSN EN 1298 Pojizdna pracovni leseni. Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na montaz
a pouzivani (73 8113),

CSN EN 1263-1,2 Zachytné sité (73 8114). &astl : Bezpeénostni pozadavky, zkusebni metody
cast2 : Bezpecnostni pozadavky pro osazovani zachytnych siti,

CSN EN 13331-1,2 Pazici systémy pro vykopy (73 8121). &astl : Pozadavky na vyrobky, ¢ast2
: Posouzeni vypoctem nebo zkouskou,



CSN EN 12811-1 Docasné stavebni konstrukce. &astl : Pracovni leSeni. Pozadavky na
provedeni a obecny navrh (73 8123),

CSN EN 12813 Docasné stavebni konstrukce. Podpémné dilcové véze- Zvlastni postupy pro
navrhovani (73 8124),

CSN 74 3282 Ocelové zebiiky. Zakladni ustanoveni,
CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoven,

CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. Vieobecné pozadavky na
navody k pouzivani, udrzbé, periodické prohlidce, opravée, znaceni a baleni (83 2601),

CSN EN 1868 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Seznam ekvivalentnich
termint (83 2603),

CSN EN 361 Osobni ochranné prosttedky proti padim z vysky. Zachycovaci postroje (83
2620),

CSN EN 354 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Spojovaci prostiedky (83
2621),

CSN EN 355 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Tlumiée padu (83 2622),
CSN EN 362 Osobni ochranné prostiedky proti padtim z vysky. Spojky (83 2623),

CSN EN 360 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vy$ky. Zatahovaci zachycovade padu
(83 2624),

CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. &astl : Pohyblivé
zachycovace padu na pevném zajistovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. &ast 2 : Pohyblivé
zachycovace padu na poddajném zajistovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 341 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vy3ky. Slafiovaci zafizeni (83 2627),
CSN EN 795 Ochrana proti padiim z vysky. Kotvici zatizeni. Pozadavky a zkouseni (83 2628),

CSN EN 813 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padi z vysek. Sedaci postroje (83
2629),

CSN EN 1891 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padi z vysky. Nizkopritazna lana s
oplasténym jadrem (83 2641),

CSN EN 363 Osobni ochranné prosttedky proti padim z vysky. Systémy zachyceni padu (83
2650),

CSN EN 358 Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci padi z vysky.
Pésy pro pracovni polohovani a pracovni polohovaci a spojovaci prostredky (83 2651),

CSN EN 364 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Zkusebni metody (83 2660).

Zadavatel stavby v souladu s §14 zékona ¢. 309/2006 sb. urci koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi, ktery bude vykonavat c¢innosti uréené zakonem. Zadavatel dle §15 zakona
doruci oznameni o zahajeni praci pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace do 8 dnd pred
pfedanim stavenisteé.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci véetné navrhu veskerych

opatieni vedoucich k ochrané zdravi na staveniSti musi byt detailné zapracovany v

samostatném PLANU BOZP, ktery zpracuje zadavatelem uréeny koordinator BOZP

pred zahajenim stavebnich praci. Povinnost urcit koordinatora BOZP vyplyva v daném

pripadé investorovi ze zakona.

Pfi provadéni stavebnich praci i b&éhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny

zavazné &lanky platnych CSN a predpisti BOZ.



Bé&hem provadéni stavby bude vypracovan provozni fad, ve kterém bude specifikovana
bezpeénost prace s technickym zafizenim objektu v¢etné odpovédnosti zaméstnancu ve
vztahu k jednotlivym zafizenim.

Odpovédnost za chod zafizeni pFenesou specializované servisni firmy. Se vSemi
specializovanymi subjekty bude sepsana smlouva o udrzbé pfislusného zafizeni se
specifikovanou dobou servisu.

UZivatelem musi byt zajisténo, Ze vSechna opatfeni, zajidtujici bezpecnost pfi praci a ochrané
zdravi, budou provedena jesté pfed uvedenim budovy do provozu. UZivatel musi zajistit trvaly
dohled nad dodrzovanim zasad a opatfeni bezpec€nosti prace, véetné soustavného Skoleni
zaméstnancu.

Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou
vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpecnost a hygienu

prace.

I. Pfedvyrobni a vyrobni priprava staveb

Povinnost zpracovat bezpecnostni pozZadavky do projektové dokumentace je dana
zakonem 309/2006 Sb. a vyhlaskou 591/2006. stim, Ze je nutné respektovat pfislusna
ustanoveni stavebniho zakona 183/2006 Sb., v€. provadécich vyhl. ¢. 501, 502/2006 Sb.
v platném znéni.

1. PoZadavky na vyrobni pfipravu

Projektova dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych
podminek doplnéna, respektive upfesnéna pifed zahajenim stavby konkrétnimi poZadavky a
doklady o technologickém ¢&i pracovnim postupu v ramci vyrobni pfipravy zhotovitele. Souhrn
vSech ukonu k zabezpecleni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv.
dodavatelské dokumentaci. Jedna se predevSim o stanoveni bezpe¢ného pracovniho
postupu s navaznosti a soub&hem jednotlivych pracovnich operaci, pouzivani stroju a
zafizeni, bezpecnostnich pomlcek a prostfedkl, pomocnych konstrukci, zabezpeceni

stavenisté jak pfi praci, tak po dobu, kdy se na ném nepracuje.

O v8ech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovani v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pokud se jedna o stavebni prace malého rozsahu (drobné stavby, stavebni upravy a
udrzovaci prace) nebo je-li zplsob bezpe&ného provadéni praci stanoven technickymi
normami, typovymi podklady, smérnicemi, apod., postaCi, aby opatfeni k zajisténi
bezpecnosti prace k jednotlivym €innostem feSil pfimo odpovédny pracovnik dodavatele.

Pfed zapocetim praci musi zhotovitel stavby ovéfit respektive zajistit :
» odbornou a zdravotni zpusobilost pracovnikl k vykonu dané prace potfebnou
» instruktaz pracovnikll k ¢innostem, které maiji provadét, instruktaz k pfipadnym rizikim

prace na daném pracovisti;



» vybaveni pracovnikl osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi
ohrozeni, jez vyplyva z provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi
pracovnimi pomuckami a prostfedky (naradi);

*  predani pracovisté, kontrola pozadavkl z hlediska zabezpeceni;

* mezi UCastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) - vzajemné vztahy, zavazky,
povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na pfedaném pracovisti, pfipadné
pfi soubéhu praci vice zhotovitelU;

» informovanost zhotovitel(l a investora o rozsahu a zplsobu zabezpedeni praci, pfi nichz
z dodavatelské Cinnosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

*  bezpelnostni predpisy - Fidici pracovnici maji k dispozici bezpecnostni pfedpisy, jakoZ i
podklady (navody k obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichZ jsou
feSeny a upfeshnovany bezpetné postupy prace;

* technickou vybavenost k v€asnému a bezpe&nému provadéni stavebnich praci dle
stanovenych technologickych postupu.

2. ZajiSténi stavenisté - pracovisté

Za usporadani stavenisté, jeho oznacCeni a zabezpeceni, v€etné vymezeni ohroZeného
prostoru, odpovida ve smyslu § 2 a nasl. Nafizeni vliady ¢.591/2006 Sb. zhotovitel stavby (viz
§ 160 zak.¢.183/2006 Sb. v pl. znéni, stavebni zakon).

Zajisténi stavenisté bude provedeno a vybaveno v souladu se znénim NV &. 591/2006 Sb. —

Pozadavky na zajiSténi stavenisté, Zarizeni pro rozvod energie, Pozadavky na venkovni

pracovisté na stavenisti.

Zajisténi stavenisté bude feSeno predevSim z hlediska zajisténi bezpecnosti pracovniki
investora nepodilejicich se na stavebné montaznich pracich.

Ohrozeny prostor vyplyvajici z nasazeni zdvihacich mechanismd a dalSich technickych

prostfedkl potfebnych k zajisténi stavby bude vymezen podle jejich dosahu a bude zajistén
v souladu s pozadavky NV €.362/2005 Sb. Mista, kde tento systém zabezpeceni neni mozny,
bude zajistén stfezenim povéfenou osobou.

Stavenisté v zastavéném uzemi nebo stavebni pracovisté ve vyrobnich prostorach, véetné
samostatnych skladek v takovych lokalitach, musi byt oploceno do vySky nejméné 1,8m,
vstupy do téchto vymezenych uzemi musi byt uzamykatelné a uzamcené v dobé, kdy se na
stavbé nepracuje a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a zna¢kami.

Jedna li se o prace v zastavéném uzemi pouze s leSenim, pracovnich ploSin nebo na
stfechach, musi brana v uvahu moznost vzniku ohrozeni okolniho prostoru z divodu
nebezpecnosti praci ve vySkach nad 3m. Pokud neni vytvofena technicka zabrana v urovni
vyvySeného mista prace zplsobem ochranné ¢i zachytné konstrukce nebo vylou¢en provoz
v okoli, pfipadné tento prostor pfimo stfeZzen, pak se musi vymezit ohroZeny prostor pod
mistem prace jednotyCovou zabranou ve vzdalenosti 1,5m a vice ( podle vySky vykonu prace
) od kraje vyvysenych pracovnich mist.

Po vytvofeni ochranného pasma jakékoliv oploceni i ohrazeni ( stabilni dvoutyCové
ochranné zabradli ), pokud zasahuje do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené

viditelnosti osvétleno vystraznym ¢ervenym svétlem.



U staveb liniovych, tj. staveb s charakterem nepretrzité technologické navaznosti, nebo u
pracovist, kde se provadi kratkodobé prace, se stavenisté ohrazuje dvoutyCovym zabradlim o
vySce 1,1m nebo se zajisti bezpelnost technickou zabranou osazenou ve vzdalenosti
minimalné 1,5m od pfipadného nebezpedi.

Mista, kde tento systém zabezpec€eni neni mozny, se musi zajistit bezpecnost bud fizenim
provozu nebo stifeZzenim povérenou osobou.

Stavenisté mimo zastavéné uzemi, kde neni vefejny pfistup, se nemusi zajiStovat ohrazenim,
oplocenim ¢&i zabranou, staci okoli upozornit na pfipadna nebezpedi plynouci ze stavby.

Na pracovisti a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. bude udrZzovan po celou dobu
vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostatecné osvétleni.

Pohyb pracovniklli musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potifebné Sifky a vySky pruchozich
profild. Minimalni Sifka pfFistupové cesty na pracovisti je 0.75m, v pfipadé obousmérného
provozu 1,5m. Podchodné vysky smi byt minimalné 2,1m, vyjime¢né 1,8m pfi zabezpeceni
snizenych mist.

Pro dopravu vozidel a stroji je dostateCnym priijezdnym profilem takovy, ktery je o 30cm
vétSi nez rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu.

Vsechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou vy$Si nez 10cm, pak
opatfeny vhodnym prechodem nebo pfejezdem. Jakékoliv otvory a jamy v komunikacich nebo
na pracovistich musi byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici
unosnost a nesmi byt lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy v nichz se
pracuje. VS8echny jamy s nebezpeCnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich
v nezastavéném uzemi vzdy dvoutyCovym zabradlim vySky 1,1m.

I1. Zpisobilost pracovnikii pro stavebni prace

1. Zakladni znalosti k zajiSténi bezpeénosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci,
musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpeénosti prace. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni, z pfedpist k zajisténi
bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to vrozsahu
potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti nejméné
jednou za tfi roky (tj. do uplynuti 36 mésicu).

Instruktdz, respektive seznameni s pfedpisy BOZP, jakoz i ovéfeni znalosti musi byt
prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a rozsahu
zaméfeni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy u€astnikl a sdélenim o prabéhu a vysledku
ovéreni znalosti. Zplisob ovéfovani znalosti neni pfesné stanoven, jsou moznosti rizné —
zkouska, testové ovéfeni, pohovor, beseda (dotazy — odpovédi), apod. Vzdy vSak musi byt
dolozeno informaci o zplsobu provéfeni védomosti u€astnikd skoleni.

Doporucuje se mimo jiné v zavéru dokladu o skoleni (pokud je zdarné a Uspé&sné provedeno)
uvadét, ze vSichni pfitomni u€astnici Skoleni dané tématice porozuméli, jejich znalosti jsou
pro vykon dané prace dostalujici a ze svym podpisem soucasné stvrzuji odpovédnost za

pfipadné nedodrzovani predpistl &i jejich védomé poruSovani.



2. Odborna zpusobilost u vybranych ¢innosti a profesi

Povinnost zhotovitell zajiStovat Skoleni a ovérfovani znalosti u vSech pracovnikl, ktefi tyto
prace fidi nebo provadeéji

- prace ve vyskach nad 1,5 m (nutnost pouziti POZ),

- dale prace na pohyblivych pracovnich ploSinach,

- na Zebficich ve vySce nad 5 m,

- prace provadéné pomoci prostfedku k zachyceni padu

- prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve

vyskach (napf. leSeni).

Skoleni a ovéfeni znalosti u praci s vyuZitim POZ (pracovni polohovaci prostfedky a
prostfedky k zachyceni padu) smi provadét pouze instruktofi pro prace ve vyskach. Obdobné
to plati i pro konstrukce leSeni. Ovéfeni znalosti a Skoleni zde mohou provadét jen instruktofi
leSenarské techniky. U ostatnich uvedenych €innosti pracovniky Skoli a jejich znalosti ovéfuje
vedouci ¢i odpovédny pracovnik, ktery vSak musi mit v daném rozsahu odpovidajici odborné
znalosti a na potfebné urovni i zkuSenosti.

Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikl byly spinény predpoklady
zdravotni zpUsobilosti pro prace ve vySkach. Podle sou¢asné platné legislativy se povinnost
zdravotni zpuUsobilosti pro prace ve vySkach vztahuje na pracovniky, provadéjici tuto ¢innost
za pomoci POZ v Urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny pad z nizSich vysek byva vétSinou
tragicky, je zadouci zajistit Iékafské vySetfeni u vSech, ktefi jsou témito innostmi povéfovani.
Lékarské prohlidky musi byt opakovany v intervalech u pracovniki véku do21 let a starSich

50 let jednou ro¢né&, u ostatnich (21 — 50 let) jednou za tfi roky.

U obsluh stavebnich stroji a mechanismid a pracovnikd provadéjicich jejich opravy,
udrzbu, apod., je zpUsobilost k vykonu této ¢innosti dana proSkolenim a ovéfenim znalosti ve
Ihatach dvouroCnich (nejméné jednou za 24 mésicl). Kazdy takovy pracovnik (starsi 18 let)
musi byt taktéz prokazatelné k dané praci zau€en a zacviCen, v pfipadé vybranych stroja (viz
dosud platné predpisy — vyhlasky MSv ¢&. 77/1965 Sb. a doplfujici vynosy MSv), jak napfiklad
buldozer, rypadlo vélec, atd., musi pracovnik splfiovat kvalifikaéni poZzadavky vysSiho stupné,

tj. musi k obsluze vlastnit strojnicky prikaz.

Pokud se jedna o stroje, kde je podminkou i daldi odborna zpusobilost k obsluze nebo
fizeni (napf. prikaz fidi¢sky, topi€sky, jefabnicky), pracovnik musi mit podle zvlastnich
predpisl tuto kvalifikaci.

Jednou z €astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zpusobilost pro vazani a
zavéSovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé& uvedenych odbornosti Ize uvést dali profesni zaméfeni, kde je podminkou
k pfisludné &innosti opravnéni v podobé& prikazu — napfiklad svafovani (CSN EN 287-1),
vstfelovani (vynos CUBP &. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP &. 42/1085 Sb.),
apod.



I11. Provadéni stavebnich praci

Pouziti stroji a bezpecnost prace s nimi se fidi NV ¢.591/2006 Sb. — BlizSi minimalni

pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani stroji a naradi na

stavenisti.

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny, a pokud
jsou svym provedenim a technickym stavem zpUsobilé k bezpe¢nému provozu. Kazdy stroj,
uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich €innosti tedy zhotovitel stavebnich praci)

do provozu, musi splfiovat poZadavky k bezpe¢né praci.

Provadéni stavebnich praci se fidi ustanovenimi NV 591/2006 Sb. — Pozadavky na

organizaci prace a pracovni postupy, Prace ve vySkach.

Pfedmétem stavebnich praci budou zejména tyto ¢innosti :
e Prace ve vyskach — leSeni, prace na stfechach

o Montazni prace

e Prace obednovaci, zelezarské, betonarské, zednické

e Prace bouraci, rekonstrukeni

e Stavebni prace ostatni

Prace bouraci, rekonstrukcni - zakladni zasady

Bouraci prace je mozno zahdjit az po vydani pisemného pfikazu odpovédnym
pracovnikem. Tomu vSak vzdy musi pfedchazet spinéni téchto pozadavku:
0 ohroZeny prostor véetné vstupti do objektu musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob,
nékterym ze zptlsobi drive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stieZeni, vylouceni provozu);
0 odpojeni vSech dotcenych rozvodii a zaiizeni;
0 zajiSténi proti neZadoucimu zficeni nebo uvolnéni ¢asti nosnych prvku konstrukce (vzepienim,
zesilenim, staZenim);

0 realizace opatfeni k zabranéni samovolného nekontrolovaného sesuvu bouraného material

mimo vyhrazeny prostor

Bourani nosnych &asti konstrukce se provadi zasadné shora dold, pfi ruénim bourani ze
zvySenych pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace ve vySkach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpecCeni
pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani provadéno vice ¢etami,
pfipadné u bouracich praci slozitéjSich objektd, smi byt provadéna pouze za stalého dozoru
odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepfetrzité sledovani pracovni Cinnosti
pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym nez kontrolou
stanoveného postupu a nesmi se z daného mista vzdalit.

Pred zahajenim bouracich praci zpracuje zhotovitel konkrétni technologicky a
pracovni postup véetné stanoveni zpusobu statického zajiSténi dotéenych konstrukci.
Tento postup bude pred zahajenim realizace odsouhlasen investorem a uréenym
koordinatorem BOZP




Zednické prace

Jedna se o klasické stavebni prace, pfi nichz musi byt na kazdém pracovisti zajistén volny

pracovni prostor o Sifce minimalné 0,6 m.
Prace ve vyskach — nékteré obecné zasady

Za praci ve vysSce a nad volnou hloubkou se povaZuje prace a pohyb pracovnika, pfi
kterém je ohrozen padem z vySky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o
libovolnou, jakoukoliv vySku, kdy pracovisté ¢i komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pfipadnym padem hrozi nebezpeci poskozeni zdravi.

Z téchto davodu je nutné zajistovat ochranu pracovnikui proti padu. Do vySkového rozdilu
1,5 m zplsob zabezpedeni neni stanoven (pokud se nejedna o &innosti nad vodou nebo
jinymi latkami), kazda prace & pohyb pracovnika v této urovni v8ak vyZaduje naleZitou
pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat vratkych predmétu
nedostate¢nych rozmeérl anebo takovych, které nejsou k tomuto ucelu uréeny.

Ochrana proti padu z vySky nad 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivnim, nebo
osobnim zajisténim. PFi kolektivnim zajisténi se vzdy jedna o technicky zplsob zabezpec&eni
pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leseni,
poklopy, sité apod.). Tento zplsob ochrany proti padu z vysky je vzdy upfednostrfiovan, a
pokud by ho nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfilis nakladné ¢€i zdlouhave s
ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi se pouzit osobni zajisténi
pracovniki pomoci POZ (mél by to byt vzdy bezpecénostni postroj s kombinaci dalSich prvku
do "systému zachyceni padu"). Pracovnici musi byt po celou dobu, kdy budou préaci ve
vysSkach provadét, chranéni nékterym z vySe uvedenych zpusobu
Konstrukce pro praci ve vyskach

LeSeni jako prozatimni konstrukce k provadéni stavebnich, montaznich nebo jinych praci a
k ochrané osob pfi pracich ve vySce jsou nejrozSifenéjdi pomocné stavebni konstrukce. Jejich
zhotovovani (montaz), vlastni uzivani ke stavebnim pracim (provoz) a odstrafiovani
(demontaz) je uzce spjato s nebezpecim vzniku vaznych pracovnich Urazu, pfipadné havarii s
vefejnym ohroZenim.

K zabranéni, respektive sniZzeni tohoto rizika je nutné respektovat zejména tyto zakladni

bezpeénostni poZzadavky:

0 Konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana. Samostatna dokumentace
(projekt, staticky vypocet) se nevyzaduje, jestlize konstrukéni uspofadani i ostatni potfebné
Udaje zcela jasné (popis, nakres) vyplyvaji z technickych norem, pfipadné technickych

podminek vyrobce, a jedna se tudiz o konstrukce normalizované.

0 Konstrukce kazdého leSeni musi byt navrZzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy
celek, zajistény proti lokalnimu i celkovému vyboc&eni, proti pfeklopeni nebo proti posunuti.
Prostorové tuhosti a stability konstrukce leSeni se dosahuje zpravidla systémem uhlopficného
ztuzeni ve tfech vzajemnych kolmych rovinach kotvenim nebo vzepfenim, pfipadné opérnymi

prihradovymi pilifi. U konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajistuje



vhodnou volbou rozméra zakladny v poméru k vySce leSeni nebo pouzitim pfidavné zatéze v
dolni &asti leSeni, pfipadné zvétSenim rozméru zakladny pomoci stabilizator(.

o Konstrukce leSeni se kotvi do pevnych €asti objektu nebo konstrukce, ktera ma sama
dostate¢nou stabilitu, popf. do zemé& pomoci kotevnich lan a Sikmych vzpér (vzepfeni).
Kotveni, ev. vzepreni, se provadi zpravidla rovhomérné po celé ploSe leSeni ve styCnicich,
pfedevsim v uzlech kfiZeni uhlopficného podélného ztuzeni tak, aby se zamezilo vykyvim,
deformacim le$eni nebo jeho konstrukénich sougasti. Unosnost kotveni pfi pouZziti kotev
osazenych do zdiva nebo podobné konstrukce ovéfuje v provoznich podminkach montazni
firma. Konstrukce kotev a kotveni normalizovanych pracovnich leSeni musi pfi zkousce
prenést osovou tihu v tlaku i tahu minimalné 2 kN.

0 Je-li leSenova konstrukce (napf. fadové leSeni v zastavéné Casti obce) opatfena z vnéjsi
pohledové strany sitovinou nebo plachtovinou, musi byt posouzena na plsobeni vétrem. V
provoznich podminkach se zpravidla zhusStuje systém kotveni u siti na dvojnasobek, u
plachet (neprodySnych) na ¢tyfnasobek bézného poétu kotev.

0 Pro montaz, demontaz a premistovani leSeni musi byt predem ur€en technologicky postup.
Pfi montazi musi byt kazda soucast konstrukce odborné prohlédnuta (nutnost spinéni
vlastnosti dle CSN) a pfi nasledném osazeni na misto uréeni ihned pfipevnéna. Soucasné s
postupem montaze musi byt zajistovana prostorova tuhost a stabilita konstrukce, jakoz i
vybaveni a vystrojeni vS8emi doplfikovymi soucastmi (zabradli, podlahy, vystupy apod.) v
jednotlivych postupovych udrovnich (patrech). PFfi demontazi (opacny postup, nez byla
provadéna montaz), musi byt v kazdé fazi zajisSténa stabilita a tuhost zbytku demontované
konstrukce, pfi¢emz plati zdkaz shazovani soucasti leSeni. Nutno zduraznit, Ze zejména pfi
shazovani leSenovych podlazek dochazi k jejich znehodnoceni. Jejich oprava se zpravidla
neprovadi, poskozené dilce se bez fadné kontroly opétovné pouZzivaji a po osazeni vytvareji
nebezpeCny stav podlah ve vySce u dalSich konstrukci na jinych pracovistich.
o PFi montazi a demontazi leSeni musi pracovnici pouzivat pfridélené OOPP, zvlasté ochranné
pfilby a vhodné prostfedky osobniho zabezpeéeni (bezp. pas, postroj apod.). Vzniknou-li
nepfiznivé podminky, napfiklad mensi dohlednost nez 30 m, vétsi sila vétru nez 8 m/s,
namraza, bourka atd., musi byt prace pferusena.

0 Montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci, tj.
odbornou zpusobilosti, doloZzenou leSenafskym prikazem a zpUsobilosti zdravotni,
posouzenou |ékafskou prohlidkou. Ovéfovani znalosti leSenafd musi byt provadéno
instruktorem leSenaiské techniky nejméné jednou za 12 mésicl, periodické I|ékafské
prohlidky pro prace ve vySkach musi byt opakovany jednou za 3 roky, pfi¢emz u pracovniku
mladSich 21 let a starSich 50 let jednou za rok. LeSenaiské prace provadi pracovni skupiny, v
nichz musi byt vzdy ur€en vedouci Cety, ktery je na daném pracovisti osobou odpovédnou za
dodrzovani pracovniho a technologického postupu.

0 Konstrukéni vySka patra leSeni je zpravidla u leSeni lehkych 2 m, aby podchodova (svétla)
vySka patra leSeni, méfena mezi podlahou a pfiénikem, ktery nese horni podlahu, nebo mezi
podlahou a vodorovnym uhlopfiénym ztuzenim, byla nejméné 1,75 m. Podchodova vyska

méfena mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m. U primyslovych leSeni Ize mistné snizit



podchozi vySku az na 1,5 m za predpokladu, Ze vSichni pracovnici na leSeni pouzivaji
ochrannou pfilbu.

o Sitka podlahy pracovnich le$eni je nejméné 60 cm, zpravidla je v8ak podstatng vétsi z
divodu nutnosti zajiSténi bezpecéného pracovniho a komunika¢niho prostoru na leseni.
Jednotlivé konstrukéni prvky podlah leSeni (prkna, foSny, dilce) musi byt zajistény proti
posunuti nebo pootoCeni a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvice tésna. Mezery
mezi podlahovymi prvky, foSnami nebo dilci, sméji byt nejvySe 2,5 cm, vyjime¢né 6 cm v
mistech svislych nosnych prvkl. Podlahy maji mit rovny povrch s max. vystupky do 3 cm, u
narozi leSeni do 5 cm. Vé&tSi nerovnosti se musi vyrovnat klinem ve sklonu nejvyse 1 : 6.
Nejmensi tloustka prken pouzivanych na podlahovou konstrukci je 2,4 cm. Pfednostné maji
byt pouzivany podlahové dilce (typ XY, Z\V) s pfipustnou toleranci +/
1 cm pro celkové rozméry a +/ 0,5 cm pro vzdalenost pfi¢nych svlaku.

0 Volné okraje pracovnich podlah leSeni se opatfuji zabradlim, upevnénym na vnitfni strané
sloupkd nebo jinych opor. Pfi vySce pracovni podlahy nad pfilehlym okolim od 1,5 do 2 m
mulze byt zabradli jednotyCové, pfi vySce nad 2 m musi byt zabradli dvoutyCové nebo
jednotyCové doplnéné siti. Pfi podlaze se zpravidla z vnitfni strany osazuje zarazka na
ochranu osob pod leSenim pfed ohroZenim padajicim materialem nebo predméty. Vyska
zabradli je nejméné 1,1 m, u zarazky 15 cm. Zabradli u vnitfnich okraj pracovnich podlah se
nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahou a pfilehlou sténou neni SirS§i nez 25 cm.

o PFistup pracovnikll na podlahy leSeni se zpravidla zajiStuje pomoci vystupovych zebfikd.
Vystupy do jednotlivych pater leSeni nesméji byt nad sebou a nelze je provadét pribézné
pres dvé a vice pater. Zebfiky musi pfesahovat horni podlahu nejméné o 1,1 m (mimo leSeni
dilcova, u kterych jsou otvory v podlaze umozriujici vystup nebo sestup chranény
automatickym poklopem), jejich osazeni musi byt zabezpe€eno proti zvraceni, sesmeknuti
apod. Otvory v podlaze, umozniujici vystup nebo sestup po Zebficich, musi mit rozméry
nejméné 50 x 60 cm. Pfistavenych Zebfikd se smi pouzivat jen u leSeni, ktera nejsou vyssi
nez 5 m.

0 Prostor potfebny pro stavbu leSeni, v€etné nutné plochy pro skladovani a manipulaci se
souc¢astmi leSeni, musi byt fadné pfipraven, tj. vyklizen, odvodnén, urovnan, zpevnén a
zabezpeden proti pfipadnému ohrozeni (napf. nadzemni rozvod el. proudu). V montaznim
prostoru se mohou provadét pouze prace a &innosti, které souvisi se stavbou, provozem a
funkci leSeni. Prostranstvi kolem leSeni ohrozené jejich provozem (v pribéhu montaze,
uzivani leSeni, demontédze) musi byt chranéno vylou¢enim provozu, nebo ohrazenim
(jednotyGovym zabradlim), pfipadné zachytnou stfiskou. Sitka chranéného prostoru se
zvétSuje ve vztahu k vySce pfilehlého leSeni (1,5 m a vice). Podchodné vySky pro chodce u
leSeni musi byt minimalné 2,1 m, ochrana komunikaci s prujezdem vozidla je zachytnou
stfiSkou s minimalni podjezdnou vyskou 4,2 m.

0 Provoz na leSeni smi byt zahajen az po jeho uplném dokonceni, vybaveni a vystrojeni
podle dokumentace, tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu pozadavkl technickych
norem (CSN 73 8101 a CSN pfidruZenych, pFip. navodi vyrobce). Pfed zahajenim provozu

musi byt leSeni pfedano a pFevzato. Akt pfedani a prevzeti se uskuteChuje odbornou



prohlidkou a vysledek musi byt dokladovan zapisem do stavebniho deniku nebo jiného
provozniho dokladu.

o LeSeni se sméji pouzivat pouze k ucellim, pro které byla projektovana, pfedana a prevzata
do provozu. Pfi zménéném zplsobu uzivani, ktery by mohl mit za nasledek snizeni staticke,
funkéni nebo pracovni bezpecCnosti, se konstrukce leSeni musi z uvedenych hledisek
pfehodnotit a v pfipadé nutnosti v potfebném rozsahu upravit. Konstrukce leSeni musi byt
stale udrzovany tak, aby mohly bezpec¢né plinit funkci, pro kterou byly zfizeny.

0 LeSenova konstrukce musi byt pravidelné kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento interval
se zkracuje na 14 dnl u leSeni specialnich (pojizdna, zavéSena) nebo u konstrukci
vystavenych uc¢inkim okoli (vibrace apod.). Po mimoradnych udalostech (vichfice, boure) se
odborna prohlidka leSeni provadi ihned. Mimo tyto kontroly se provadi zbé&zna prohlidka
denné, vzdy pfed zahgjenim prace. Zjisténé zavady u v3ech prohlidek musi byt neprodlené

odstranény.

1V. Koordinace BOZP

Kazdy zhotovitel stavebnich praci je povinen zajisStovat bezpecnost prace na pracovisti sam a

v daném rozsahu nést i pfislusnou odpovédnost.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP a zpracovani Planu BOZP u

staveb, kde budou provadény v prabéhu realizace stavby prace se zvySenym rizikem dle
nafizeni vlady 591/2006 Sb (viz nize) , nebo kde je splnén rozsah stavby dle § 15 zakona

309/2006 Sb. a zavazat vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

Cinnosti koordinatora BOZP

e zpracuje plan bezpeénosti prace na stavenisti v pisemné i grafické podobé&, vyzaduje-li si
to rozsah stavby a vyskyt vykonavanych praci vystavujicich pracovniky zvySenému
ohroZeni Zivota nebo zdravi

e zpracuje prehled pravnich predpisti a informaci o pracovné bezpecénostnich rizicich
vztahujicich se ke stavbé

o zajisti ohlaseni zahajeni stavebnich praci na stavenisti pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace

¢ bude koordinovat spolupraci zhotoviteld pfi pfijimani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi

¢ bude sledovat provadéni jednotlivych €innosti na stavenisti se zfetelem na dodrzovani
pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiovat na zjisténé nedostatky a
pozadovat bez zbyte€ného odkladu zjednani naprav

¢ bude organizovat kontrolni dny k dodrzovani planu BOZP za ugasti zhotovitell, povede
zapisy z kontrolnich dnu o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
na stavenisti a navrzich opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatk

¢ bude informovat vSechny dotéené zhotovitele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,

ktera vznikla na stavenisti béhem postupu jednotlivych praci



e bude kontrolovat zpusob zabezpeceni obvodu stavenisté, vcetné vjezdu na
stavenisté, s cilem zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam

e bude sledovat, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP, a na zakladé zjiSténych novych
skute¢nosti na kontrolnich dnech k dodrzovani planu BOZP bude plan aktualizovat

o Koordinator BOZP ma opravnéni zastavit provadéni smluvnich praci zhotovitele pfi zjisténi
porusovani pravidel BOZP, PO a ZP nebo v souvislosti s nedodrzovanim technologickych
postupt smluvnich praci a vykazat zaméstnance zhotovitele ze stavenisté pfi porusovani
povinnosti zhotovitele, plynoucich z ustanoveni pravnich a piedpist BOZP, PO a ZP.

Povinnosti a innost zhotovitele pfi koordinaci BOZP

1) Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat predpisy BOZP, v&etné kvalifikacnich
pozadavkl pro provadéné prace.

2) Zhotovitel je odpovédny za urazy a Skody zpuUsobené jak vlastnimi zaméstnanci, tak i
zaméstnanci jeho subdodavateld.

3) O svych subdodavatelich je zhotovitel povinen vzdy prokazatelné informovat povéfeného
zastupce objednatele, a to pfed jejich nastupem na pracovisté realizovaného dila.

4) Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat pokyny kontrolnich organ( statni spravy, jakoz
i pokyny objednatele v oblasti bezpeénosti a hygieny prace.

5) V pfipadé zjisténi poruSovani zasad BOZP, PO a ohrozeni zivotniho prostredi
zhotovitelem, pfipadné jeho subdodavatelem, uvedenymi kontrolnimi organy, je tento
povinen sjednat napravu dle pokyna pfislusného kontrolniho organu. V pfipadech zviast
zavazného poruseni pfedpisl je povinen respektovat zakaz vykonavani praci a je rovnéz
povinen uposlechnout vyzvy k vykazani porusovatelt z objektu objednatele

6) Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat vdechna opatfeni objednatele vyplyvajici z
feSeni vzniklych mimofadnych udalosti, havarii, Zivelnych pohrom (dale jen - mimoradné
situace). Jsou povinny respektovat pokyny havarijnich komisi, Hasi¢ského zachranného
sboru a povéieného zastupce objednatele.

7) V pfipadé vzniku mimoradné situace nebo vzniku Urazu pracovnikll zhotovitele nebo jeho
subdodavatell je zhotovitel povinen bezodkladné informovat povéfeného zastupce
objednatele spolupracovat s nim a fidit se jeho pokyny

8) Zhotovitel je opravnén zahgjit prace po pfedchozim projednani s objednatelem.

a) Pfedmétem projednani o realizaci dila musi byt mimo jiné:

e vymezeni rozsahu prace,

e zpUsob jejiho provedeni,

e Casovy rozsah,

e pracovni prostor i pfistupové cesty.

b) Zvlastni diraz musi byt kladen na zajisténi BOZP, které je nutno upresnit a dodrzovat
v souvislosti s vyrobni ¢innosti objednatele a pfevzetim pfislusného pracovisté. O
projednani musi byt proveden zapis nebo zaznam do stavebniho (montazniho) deniku.

c) SoucCasné je povinen povéfeny zastupce zhotovitele prfedat povéfenému zastupci

objednatele informaci o rizicich, ktera pfinasi na pracovisté objednatele svou ¢innosti a



technologii, resp. Cinnosti & technologii subdodavateld.

d) Osoby, ucastnici se praci na dile, jsou povinny pouzivat pfi praci stanovené ochranné
prostfedky a poml(icky pro snizeni vlivu rizik.

e) Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovniky ochranné prostfedky i pomucky. Je
rovnéz povinen vyzadovat a kontrolovat jejich pouzivani.

f) Zhotovitel je povinen jmenovat u kazdé pracovni skupiny vedouciho, a to i v pfipadé, ze
se jedna o dvouclennou skupinu. Vedouci vSech pracovnich skupin budou jmenovité
uvedeni v montaznim (stavebnim) deniku vcetné kontaktl. Vedoucimu pracovni
skupiny musi stanovit odpovédnost za BOZ pfi praci celé skupiny. O svych
povinnostech a pravech musi byt vedouci pracovni skupiny fadné poucen zhotovitelem
pfed zahajenim praci.

g) Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pfevzatém pracovisti (stavenisti). Zejména
je povinen pribézné odvazet odpady, stavebni sutiny &i zbytky materialu, které se
vyskytuji b&€hem provadéni praci na mista dohodnuté s objednatelem, uvedena v zapise
o pfedani pracovisté, nebo stavenisté.

h) Dale je zhotovitel povinen zabezpedit zabranou vykopy vSeho druhu, pracovni prostory,
cesty,chodniky, pfejezdy a podobné. VesSkera bezpeclnostni opareni musi byt ¢inéna
v souladu s vyhlaskou CUBP ¢&. 48/1982 Sb., v platném znéni, kterou jsou stanoveny
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni, nafizenim
vlady (NV) €. 101/2005 Sb.,0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v platném znéni, NV &. 591/2006Sb., o bezpec¢nosti prace a technickych
zafizeni pFi stavebnich pracich, v platném znéni, NV &.362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecCim
padu z vysky nebo do hloubky, v plathném znéni, NV &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi
bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistrojl
a naradi, v platném znéni; a navazujicimi pfedpisy, normami, pokyny i zvyklostmi
platnymi v zafizenich a objektech objednatele. Hmotnostni limity pro manipulaci s
materialem plati podle NV ¢&. 361/2007 Sb., v platném znéni.

i) Zhotovitel je povinen sdélit zapisem do montazniho &i stavebniho deniku objednateli své
pozadavky pro zajiténi BOZ osob zhotovitele. Uvedena povinnost odpada, jestlize je
pracovisté pfedano zhotoviteli a neni dot€eno &innosti objednatele.

j) Predani pracovisté musi byt potvrzeno objednatelem a zhotovitelem v montaznim
(stavebnim) deniku. Soucasti projednani musi byt podminky poskytnuti pomocnych
energii a médii pro provedeni dila a zpusob jejich napojeni a odbéru.

k) Osoby zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich vymezenych pfi jejich pfedani,
kde plni své pracovni povinnosti a pro ktera byli pou¢eni o BOZ a nebezpedi vzniku
urazu. Pfi vstupu na tato pracovisté, do socialnich zafizeni, kantyny Ci jidelny apod.,
mohou pouzivat jen pfistupovych komunikaci, které jim byly stanoveny povéfenym
zastupcem objednatele.

) Ukladani materiald maze zhotovitel provadét jen v prostorach, které k tomu byly uréeny

povéfenym zastupcem objednatele, a to v souladu s pfislusnymi ustanovenimi NV ¢.



101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v
platném znéni, a NV ¢&. 591/2006 Sb., v platném znéni.
m) Zhotovitel je povinen zajistit ochranné pfilby pro navstévy
n) Zhotovitel stavebnich praci je povinen provadét smluvni prace dle technologickych a
pracovnich postupl ( tyto navrhne a zpracuje zhotovitel vramci dodavatelské
dokumentace ). Technologické postupy musi byt minimalné tyden pfed zahajenim
smluvnich praci pfedany ke kontrole povéfené osobé objednatele a musi byt trvale na
stavenisti v dokumentaci zhotovitele.
0) Zhotovitel je povinen vypracovat vSechny dokumenty vyplyvajici ze znéni planu BOZP
na stavenisti
9) Zhotovitel bere na védomi zakaz pozivani, vnadeni psychotropnich a omamnych latek
v€etné alkoholickych napoju a zékaz koufeni na uUzemi arealu objednatele, zakaz vstupu

pracovniku pod vlivem téchto latek do arealu objednatele

V. Pozarni ochrana

1 Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat obecné pravni predpisy v oboru pozarni ochrany (dale jen
PO) a individualni pokyny objednatele.

2) Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat kontrolni organy (viz. Clanek Il.) v oblasti
pozarni ochrany.

3) Osoby zhotovitele pfed vstupem na pracovisté v arealu TZ a v objektech objednatele jsou
povinny absolvovat Skoleni o PO a pfed vykonem ¢&innosti na daném pracovisti absolvovat
specialni instruktaz o pozarnim nebezpedi pfislusného pracovisté.

4) Zhotovitel, ktery vykonava €innosti se zvySenym pozarnim rizikem, odpovida za zajisténi
pozarni bezpec€nosti pracovisté pfi téchto Cinnostech i nasledné po jejich ukon&eni dle
vyhlagky MV €. 87/2000 Sb., v platném znéni.

5) Sporné otazky a problémy z oblasti zabezpe&eni pozarni ochrany feSi zhotovitel a
objednatel za u€asti povéreného pracovnika.

6) Stanovit svym subdodavatellm rozsah protipoZarnich opatfeni a vyZadovat zajiStovani
pozarni ochrany pfi realizaci akci pro objednatele

7) Provadét kontrolni ¢innost svych nebo jemu svéfenych objektd v souladu s prfedpisy o

pozarni ochrané.

2 Povinnosti objednatele

Povéreny zastupce objednatele je povinen:

1) Vyzadovat od zhotovitele, aby v8echny dotéené osoby zhotovitele byly pfed vstupem na
pracovisté objednatele a pfed zapocletim prace prokazatelné proskoleny o pozarni
ochrané.

2) Vyzadovat po zhotoviteli zabezpeleni pozarni ochrany (hasici prostfedky, ochranna
zarizeni, pozarni asistenci) pfi ¢innostech (pracich) spojenych se zvySenym nebezpedim

vzniku pozaru,



3) Vyzadovat po zhotoviteli pfedlozeni "Povoleni k provadéni praci s otevienym ohném " v

mistech se zvySenym nebezpelim pozaru nebo vybuchu.

3 Povinnosti koordinatora BOZP

1) Dohlizet na dodrzovani prepisl a nafizeni tykajicich se pozarni ochrany.

4 VSeobecna ustanoveni

1) Cinnosti a objekty se zvySenym poZarnim nebezpedéim jsou uvedeny v pFiloze zakona &.

133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

k ) upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k navrhovanému rozsahu praci nedojde k dotCeni prostor a prostranstvi, které by
byly uzivany osobami ZTP. Z tohoto divodu nejsou navrhovany zadné upravy stavenisté
s ohledem na vySe uvedené osoby.

Prostory pod mistem prace ve vy$kach a jeho okoli budou zajistény dle vyhl. 362/2005Sb. o
blizS§ich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci a na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Na stavbé budou instalovany vystrazné a informacni znacky v souladu s nafizenim viady
€.11/2002Sb, ve znéni nafizeni &. 405/2004Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpec€nostnich znacek a zavedeni signalu.

K zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob budou slouzit obecna pravidla
bezpec€nosti prace stanovena zakonem ¢&. 309/2006Sb. a vyhl. €. 591/2006Sb. a zejména

dasledné vylou€eni vstupu tfetich osob na stavenisté a do nebezpecnych prostor.

| ) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Dodavatel stavby dle svych technologickych a kapacithich moznosti zpracuje pfed

zahdjenim praci ve spolupraci s uréenym koordinatorem BOZP navrh DIS.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

- stavba bude v ¢asovém useku pred letnimi prazdninami realizovana za neomezeného
provozu, z tohoto divodu musi dodavatel bezpodmine€né dbat na zajisténi bezpeclnosti

v8ech zaku, zaméstnancul a pfipadnych navstévnikd skoly

- veSkeré stavajici unikové trasy a vychody nesmi byt stavebni realizaci nijak dotCeny, pfi
vystavbé nesmi byt provoz unikovych tras a vychodu Zzadnym zpusobem omezen

- s ohledem na neuspokojivy stav zmapovani arealovych rozvodt v prostoru stavenisté
a jejich zakresleni, tak jak bylo predano projektantovi se neda vylouéit existence
neidentifikovanych podzemnich siti a rozvodi v prostoru stavenisté ani vyrazné
odliSny prabéh od zakreslenych vedeni ! Pred zahajenim praci zhotovitel provede

detekci podzemnich vedeni v celém rozsahu predpokladané realizace zemnich praci,

ke zjiSténi pfipadnych neidentifikovanych podzemnich siti a rozvodu, tedy i v téch
mistech, kde nejsou dle projektu zakresleny zadné podzemni sité a vedeni ! Detekce

bude provedena lokatory podzemnich siti a bude zaméfena na lokalizaci kovovych i



nekovovych potrubi. Pfi zastizeni pfipadnych podzemnich rozvodld bude provedeno jejich
polohové a vySkové uréeni ruCné kopanymi sondami ( povinnost zhotovitele nechat vytycit
sité v okruhu stavenis§té u jednotlivych spravcl a majiteld technickych a technologickych
rozvodU a oveéreni jejich vySkového a polohového umisténi kopanymi sondami neni timto
dotéena ). | pfes realizaci vySe popsaného zmapovani neidentifikovanych podzemnich siti je
nutné postupovat pfi vykopovych pracich s nejvétsi opatrnosti a pfed zahajenim strojnich
vykopl provést v dot€eném prostoru dostateCny pocet ruc¢né kopanych sond ke zjisténi

pfipadnych nezjisténych siti technické &i technologické infrastruktury.

n) postup vystavby, rozhodujici terminy a lhtty

Pfedpokladané zahajeni stavby ... Cerven 2017

DOKONCENI STAVDY ... zari 2017

0) vSeobecné

Dodavatel stavby bude postupovat podle v3ech platnych zakonnych ustanoveni a
vyhlasek a CSN v plném rozsahu, které se vztahuji k predmétné stavbé.

Veskera technologicka zafizeni musi mit odpovidajici platné atesty a certifikace, musi byt
homologovana pro dany uziti a musi byt instalovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a

dle pfedepsanym montaznich navodi udavanych vyrobci jednotlivych zafizeni ¢i komponent !
VeSkera ustanoveni platnych pravnich pfedpisG a zakonnych norem, zavaznych

montaznich predpist je bezpodmine&né nutné dodrzovat i v pfipadé Ze tato ustanoveni

nejsou touto projektovou dokumentaci zminéna nebo citovana!

v Jaroméficich nad Rokytnou 01/2015



