
Číslo smlouvy: 17004/035 KUJ IP012RD1Y 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") na realizaci veřejné zakázky 

„Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra 

a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 

teí.: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 
pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Oldřich Homola, odbor majetkový KrÚ Kraje 
Vysočina 
564 602 326,724 650 240 

70890749 

CZ70890749 

Sberbank CZ, a.s. 

4050005000/6800 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 

Tel./fax: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
Petrem Suchým, předsedou představenstva 

Petr Suchý, předseda představenstva 
Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva, vedoucí 
obchodně technického oddělení 
Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby, tel. 
602 153 561; kucirek@chladek-tintera.cz 
Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu 
Vladimír Malý, stavbyvedoucí 
+420 569 400 500 / +420 569 400 501 
609 32 171 
CZ60932171 
ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod 
3925017/0300 
vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 

strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 

této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 

nahradit. 
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2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice 

Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy 

gynekologickoporodnického oddělení" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 

„Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební 

úpravy gynekologickoporodnického oddělení", vypracované Ing. Petr Salivarem, 

Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 014 65 431. Pokud bude před zahájením prací a 

dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a 

výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. 

Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným 

touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech 

prací a materiálů nutných k řádnému provedení díía. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn". 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 

doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

objednatele a její souhlasné stanovisko. 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a 
podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě 
připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, 
přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 

činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména: 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

Strana 2 (celkem 17) 



Číslo smlouvy: 17004/035 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň apod.)> 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části 

provedení čistého úklidu mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 

stavbou do okolí. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 

stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 

Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díía uhradí na svůj náklad 

zhotovitel. 

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 

nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.3) a předložit tento 

soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo 

a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 

jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 

dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 

dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových 

cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové 

sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do 

stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 

30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel 

nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech 

mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude 

oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto 

změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této 

smlouvy. 

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto 

skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
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odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 

obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 

výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 

potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 

nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 

nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 

obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má 

se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 

ostatních položek položkových rozpočtů. 

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou 

převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 

pověřit provedením části díía třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 

odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 

občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 

prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 

jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 

kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 

kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 

s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 

uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 

prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 

změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 

případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 

zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1 Místo plnění: Areá! nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 

Havlíčkův Brod 

3.2 Práce budou zahájeny: květen 2017 

3.3 Předmět díla bude dokončen 31.8.2017 

nejpozději 

Strana 4 (celkem 17) 



Číslo smlouvy: 17004/035 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 

bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 

- objednáte! je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů 
před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu ve stavebním deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, 
ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými 
předpisy. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi 
publicitu a propagaci objednatele. 
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci 
investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou 
uvedeny na www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas. 

Strana 5 (celkem 17) 

http://www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas


Číslo smlouvy: 17004/035 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 19 984 285,- Kč 

slovy: Devatenáctmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisícedvěstěosmdesátpět korun českých 

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce -

objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané 

hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v 

tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů {dále jen zákon o DPH). 

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 

§92e zákona č. 235/2004 Sb. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 

41.00.40. 

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 

změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 

dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z 

nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 

veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 

Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné 

a platné po celou dobu realizace díla. 

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze 

z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek 

pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 

dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 

pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 

stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly 

zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy nebo jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při 

současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ. 

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 

z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm 

popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu 

změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 

odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání 

dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 

obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy ÚRS 

definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v 

místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a 

forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 

zpracování nabídky na původní závazek. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

běžného měsíce. Za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým 

dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce 

následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této 

smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 

uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.3. Postup plateb 

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného 

měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 

Objednáte! je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. 

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. 

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 

Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno: 

5.3.4.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu 

protokolu o převzetí díla; 

5.3.4.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, 

bude zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední 

z nich. 

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 

objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 

5.5. Platby za Vícepráce 
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5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 

musí být jejich cena fakturována samostatně. 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat 

i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem 

k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, 

musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 

musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy 

že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených 

prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou 

soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude 

obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez 

DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky 

zádržného. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Nemocnice 

Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy 

gynekologickoporodnického oddělení1' 

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 

vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 

účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode 

dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 

smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 

vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náíežitosíi uvedené ve stavebním 

zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící 

práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných 

při předávání díla. 

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 

resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci 

technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 
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6.4. Nesouhlasí-Ji zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 

dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podkiad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 

Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 

četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 

písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 

poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 

pověřen objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 

funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 

úkolů. 

6.10. Objednáte! pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito 

nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

7. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smíouvou. Zhotoviteí je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 

objednateli ke každé části díla zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 

a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na 
příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 

díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba 

ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 
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7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-

li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 

(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 

parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 

technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 

závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 

převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díía sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 

bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 

doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 

materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 

škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 

způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 

úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 

zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díía chod a provoz 

objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díía. Veškeré práce musí být prováděny 

s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. 

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
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Výkonem Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno 

před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 

této Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 

normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 

věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 

hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: Ing. Petr Salivar, Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČO 014 65 431 

Koordinátor BOZP: PREPO-TEAM s.r.o., Litboměřice 30, 538 21 Slatiňany, 

IČO 259 54 580 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám 

podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve 

stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádné a včasné plnění smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 

dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke 

kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 

má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění 

vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
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8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 

povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 

zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 

vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 

svářečských pracích podle platných předpisů. 

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 

provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 

domluvě. 

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 

poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 

životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 

činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 

realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 

k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 

nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 

díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 

zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 

připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 

prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 

povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 

výzvy objednatele 

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 

postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 

nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 

zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 

nebo jinak zajistí provedení některých částí díía, pomocných nebo vedlejších prací, 

bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 

objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
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povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jim převzaté záruky dle této smlouvy. 

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 

oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 

rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 

případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 

dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 

a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 

objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 

reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 

zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 

reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 

obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění 

vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 

organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 

předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 

doručení vyúčtování. 
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9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 

s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 

vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 

je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 

ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 

dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž 

se sankce vztahuje. 

10. Pojištění díla 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 

plnění minimálně 10 mil. Kč. 

10.2. Doklady o pojištění 

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a 

včas uhradil pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před 

podpisem smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty a náhrady škody 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
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11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 

každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 

11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % zceny díla sjednané 

touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 

protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 

poddodavatele. 

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, 

tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 

zpoždění s nástupem. 

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, 

je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 

prodlení. 

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 

zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy 

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 

objednatelem upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho 

straně delší než 30 dnů. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
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Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

12.3.1.Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 

nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých 

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky 

smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 

fakturu" 

12.3.3.Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další 

poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 

nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 

uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 

zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 

pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 

nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 

zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 

smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. 

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 

účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 

běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 

dodavateli. 
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13.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 83 zákona 

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako 

veřejnému zadavateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 

10% z celkové ceny plnění, případně zčásti ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem 

v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel 

předloží seznam poddodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února 

následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
uveřejněni v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 

smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou. 

13.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou stejnopisech. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

19. Ot. 201? 1 a to, 201/ 

V Havlíčkově Brodě, dne V Jihlavě, dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

v; (Mi, 
Petr Suchý 

předseda představenstva 

Ing. Josef Pavlík 

náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku 

Chládek !^TyslinVdJ!íl 
*x P.O. box 10, 580 01 

9 I intdra Havlíčkův Brod 
Havllikíw Bcod, teiyfax: 569 <500 500 
, telefon: 569 425 220 

telefon: 569 422 3°4 

ÍČ;609 32 171 D!Č:CZ6Q93217! 

Strana 17 (celkem 17) 



Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce 
perinatologického centra a stavební úpravy 

SO 1 Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení 

SO 2Modernizace Perinatologického centra II. typu 

Popis Cena SO 1 Cena SO 2 CENA CELKEM 

Stavební objekt SO 03 (Gynekologie) 

003: Svislé konstrukce 142 356 73 404 215 760 

006: Úpravy povrchu 360 408 125 494 485 902 

009: Ostaíní konstrukce a práce 277 064 128 730 405 794 

020: Čisté prostory 4 003 755 4 003 755 

021: Silnoproud 1 716 108 635 181 2 351 289 

022: Dorozumívací zařízení 232 025 268 600 500 625 

024: Vzduchotechnika 1 531 604 291 940 1 823 544 

099: Přesun hmot HSV 13 572 4 030 17 602 

711: izolace proti vodě 2 206 2 206 

713: Izolace tepelné 19 100 19 100 38 200 

721: Vnitřní kanalizace 50 402 22 146 72 548 

722: Vnitřní vodovod 65 413 34 425 99 837 

725: Zařizovací předměty 262 640 77 097 339 737 

726: Instalační prefabrikáty 16 520 20 650 37 170 

729: Rozvod potrubí 64 695 13 810 78 505 

730: Armatury 82 200 82 200 

733: Medicinální plyny 1 901 837 1 644122 3 545 959 

734: EPS 77 235 14 397 91 632 

735: MaR 575 945 294 496 870 440 

763: Konstrukce montované 475 795 339 226 815 021 

764: Konstrukce klempířské 7 000 7 000 

766: Konstrukce truhlářské 791 817 908 358 1 700 175 

767: Konstrukce zámečnické 30 979 6 978 37 957 

771: Podlahy z dlaždic 7 571 4 762 12 333 

776: Podlahy povlakové 1 073 942 388 799 1 462 742 

781: Obklady keramické 28 389 44 528 72 917 

783: Nátěry 102 701 77 699 180 400 

784: Malby 128 632 56 406 185038 

Ostatní a vedlejší náklady 448 000 

|CeÍkem (bez ĎPH) 14 039 703 5 496 583 19 984 285| 



Stavební úpravy gynekologickoporodnickébo oddělení 

Poř. Typ Kód Popis MJ Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

Stavební objekt SO 01 (Gynekologie) 

003: Svislé konstrukce 142 356 
1. SP 340239235 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 

riiSrAhotAnAwAh nn/^lfAx/ale tl 1^0 mm 
m2 24,35 — 24,35 702,00 17 094 

2. SP 340238235 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z 
nnřlfAwok n/Srnhotnnnwrh tl 1^0 mm 

m2 5,0 — 5,0 734,00 3 670 

3. SP 340235212 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z 
f»ihial +1 100 mm 

kus 25,0 — 25,0 52,50 1 313 

4. SP 31127ce Zazdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong 
hmntn<->«ti ^0 U-n/m^ 

m3 1,2 — 1,2 3 980,00 4 776 

5. SP 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
nhiomnuá hmAtriA«ti ^OO len/m^ 

m2 79,8 — 79,8 508,00 40 538 

6. SP 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
nhie»mnw» hmntnActi ROO kn/m'i 

m2 66,85 — 66,85 690,00 46 127 

7. SP 3422725ax Obezdívky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
r»híom/-i\/ó hm AtnActi ^OO \rnlrrť>. 

m2 3,325 — 3,325 347,00 1 154 

8. SP 340fi8 Překlad Dlochv keramicko betonový 145x71x1250 mm kus 8.0 - 8.0 281.00 2 248 
9. SP 340fi9 Překlad Dlochv keramicko betonový 145x71x1500 mm kus 10.0 — 10.0 308.00 3 080 

10. SP 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 
I IP nftkin 1 HA A 10 

t 0,12 — 0,12 5 490,00 659 

11. H 13fa1 Tvč ocelová I. značka oceli S 235 JR. označení Drůřezu 100 t 0.107 5.0 0.112 19 500.00 2186 
12. H 14eb2 Tvč ocelová L. značka oceli S 235 JR. označení průřezu t 0.013 5.0 0.014 19 500.00 266 
13. SP 317sc6 Kotvení ocel vále nosníků na chemické kotw do ŽB kus 2.0 — 2.0 600.00 1 200 
14. SP 340291121 Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

noroTAvA/mí krvťwami tl rvřířkv Ha 1 00 mm 
m 42,0 — 42,0 62,00 2 604 

15. SP 340291122 Dodatečné ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými 
noro-7Awmi kntv/ami tl nřířkv nřo« 1 Clí") mm 

m 53,0 — 42,0 62,00 2 604 

16. SP 340291131 Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
rilAAh\7mi noro-mwmi kritvami tl nn/^lrw HA 100 mm 

m 17,5 — 17,5 68,00 1 190 

17. SP 340291132 Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
nlAAh\/mi noro7ft\/vmi IfAhiami tl nřířlA/ nřec 100 mm 

m 21,0 — 21,0 68,00 1 428 

18. SP X743ev Zazdívka z pórobetonových přesných příčkovek ocelové 
H\/»řní •yéniKnS HA «tá\/AIÍAÍ AHAIA/ tl 1^0 mm 

m2 14,0 — 14,0 730,00 10 220 

006: Opravy povrchu 360 408 
19. SP 631312141 Doplnění rvh v dosavadních mazaninách betonem orostvm m3 3.3 _ 3.3 3 470.00 11 451 
20. SP 612421331 Oorava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 m2 754.0 _ 754.0 125.00 94 250 
21. SP 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 

rahicviwm rtiotivom 

m2 8,0 - 8,0 217,00 1 736 

22. SP 612423531 Omítka rvh š do 150 mm ve stěnách MV štuková m2 19.0 _ 19.0 390.00 7 410 
23. SP 612421626 Vnitřní omítka zdiva váDenná nebo váoenocementová hladká m2 205.0 205.0 164.00 33 620 



24. SP 612901112 Ubroušení wstuDků maltv u stěn vnitřních DO otlučení m2 609.3 _ 609.3 30.00 18 279 
25. SP 612471411 Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným 

5ti rkom 

m2 1 114,3 5,0 1 170,015 80,00 93 601 

26. SP 612401391 Omítka malvch Dloch vnitřních stěn do 1m2 kus 25.0 _ 25.0 260.00 6 500 
27. SP 612474115 Vnitřní omítka Dórobetonowch stěn tl 8 mm ze suché směsi m2 195.0 8.0 210.6 210.00 44 226 
28. SP 612481118 Potažení vnitřních stěn skiovláknitým pletivem vtlačením do 

tm<a1o 

m2 195,0 8,0 210,6 140,00 29 484 

29. SP 612473186 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých 
«ma«i -7a -7Shi iHnvanó rnhn\/níln/ 

m 62,0 3,0 63,86 65,00 4151 

30. SP 612421637 Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová 
čtiikm/á malvoh rvlnrh 

m2 28,0 8,0 30,24 290,00 8 770 

31. SP 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a 
tennctn IL-CM folií a náckmi 

m2 220,0 5,0 231,0 30,00 6 930 

009: Ostatní konstrukce a práce 277 064 
32. SP X34vb1 Montáž a dodávka přenosného hasicího přístroje práškového 

« hae crhnnnnctí Ol A 

kus 4,0 - 4,0 1 100,00 4 400 

33. SP X34vb2 Montáž a dodávka výstražných a bezoečnostních tabulek soubor 1.0 — 1.0 3 000.00 3 000 
34. SP X34vb3 Montáž a dodávka Drotioožárních ucoávek orostuDŮ kDl 1.0 — 1.0 12 500.00 12 500 
35. SP X47hs9 Prorážení otvorů přes betonový strop tl. 240 mm pro trubku 

HN 1 c;n mm 

kus 2,0 — 2,0 680,00 1 360 

36. SP X47hs9 Prostup střechou zabetonováním trubky pro VZT otvoru 
včetně doplnění parotěsné vrstvy včetně doplnění střešní 

kus 1,0 

" 

1,0 3 500,00 3 500 

36b SP X47hs9 Zabetonování prostupů střechou po demontované VZT 
včetně doplnění parotěsné vrstvy včetně doplnění střešní 

soubor 1,0 1,0 3 500,00 3 500 

37. SP X47hs9 Zaizolování trubkv DN 150 mm nad střechou ze živičné kus 1.0 — 1.0 3 500.00 3 500 
38. SP 952901111 Vvčištění budov občanské vvstavbv Dři vvšce Dodlaží do 4 m m2 794.0 — 794.0 49.00 38 906 
39. SP 952902110 čištění budov zametáním a vyklízením v místnostech, 

r-hnHhórh na cnhnHičtífh n»hn r»ňHárh 

m2 794,0 — 794,0 2,24 1 779 

40. SP 962031136 Bourání Dříček z tvárnic nebo Dříčkovek tl do 150 mm m2 143.95 _ 143.95 55.00 7917 
41. SP 968072455 Vvbourání kovovvch dveřních zárubní DI do 2 m2 m2 36.0 — 36.0 180.00 6 480 
42. SP 971dv8 Otlučení omítek rovnvch podhledů m2 163.14 — 163.14 60.00 9 788 
43. SP 974031132 Vvsekání rvh ve zdivu cihelném hi do 50 mm š do 70 mm m 25.0 — 25.0 66.00 1 650 
44. SP 974031153 Vvsekání rvh ve zdivu cihelném hi do 100 mm š do 100 mm m 22.0 — 22.0 75.00 1 650 
45. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování překladů hi do 

1£«n mm v/ Hn 1<?il mm 

m 25,0 — 25,0 142,00 3 550 

46. SP 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
tl Ho 1 *>0 mm 

m2 6,7 — 6,7 157,00 1 052 

47. SP 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
M\/ tl Hn 1^0 mm 

m2 12,5 _ 12,5 85,60 1 070 

48. SP 97103fb1 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV tl HA 4^0 mm 

kus 5,0 - 5,0 650,00 3 250 

49. SP 97103ac2 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
M\/ tl Hn mm 

kus 1,0 — 1,0 670,00 670 

50. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hi do 
1 RD mm \/ Hn 1 mm 

m 12,8 — 12,8 133,00 1 702 



51. SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 
nohi-i MV/l"! 

m3 4,311 - 4,311 433,00 1 867 

52. SP 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti 
Hn 7Ir nim 

m3 0,851 — 0,851 2 370,00 2 016 

53. SP 9710332xc Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC 
nohn MV tl Hn i mm 

kus 15,0 - 15,0 42,50 638 

54. SP 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 
mn mm nl Hn A m9 

m3 5,5 _ 5,5 1 970,00 10 835 

55. SP 94111112x Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
•7atívoní Hn OfíH krt/m? $ Hn 1 O m \/ Hn Ot1 m 

m2 444,0 — 444,0 42,00 18 648 

56. SP 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
nnHlahami ií 1 ?mu1flm7í nn/ní a 7KH Hon nnnvití 

m2 8 880,0 - 8 880,0 0,90 7 992 

57. SP 94111182X Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
?atíŤoní Hn 9H0 kn/m? $ Hn 1 O m \t Hn OA m 

m2 444,0 — 444,0 24,00 10 656 

58. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 444.0 _ 444.0 
o

 
o

 
cd .i 3 552 

59. SP 944511211 Příolatek k ochranné síti za orvní a ZKD den ooužití rn2 8 880.0 _ 8 880.0 0.20 1 776 
60. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělvch vláken m2 444.0 _ 444.0 4.00 1 776 
61. SP sd2e3 Statické posouzení (výpočet) při návrhu a stavbě lešení 

řaHnwóhn 

kpl 1,0 — 1,0 1 000,00 1 000 

62. SP sd2w7 Pomocné kotvení do fasádv Dři stavbě lešení řadového kol 1.0 _ 1.0 500.00 1 500 
63. SP sd2a4 Oprava Dorušené fasádv DO kotvách lešení řadového kDÍ 1.0 _ 1.0 1 500.00 1 500 
64. SP 949111111 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 

rvvHlahv Hn 1 O m 

m2 400,0 - 400,0 32,00 12 800 

65. SP 949111112 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
nnHlahv Hn 1 Q m 

m2 200,0 - 200,0 38,00 7 600 

66. SP 979011111 Svislá doorava suti a wbouranvch hmot za Drvé Dodlaží t 49.5 _ 49.5 130.00 6 435 
67. SP 979011121 Svislá doprava suti a wbouranvch hmot ZKD Dodlaží t 396.0 — 396.0 21.00 8316 
68. SP 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hrririf Hn 1flm 

t 49,5 — 49,5 125,00 6 188 

69. SP 979087392 Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění 
\A/hm iram/nh hmnt 

t 396,0 - 396,0 33,00 13 068 

70. SP 9790873SC3 Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace 
rnnná \/nHnrn\/n\7 1-0 NJP af R MP (2. nnH!avrt\ 

t 396,0 — 396,0 20,20 7 999 

71. SP 9790873sc3 Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace 
mňná «\/Íclv 1-0 MP av R NIP 19. nnHla^íY^ 

t 396,0 — 396,0 20,20 7 999 

72. SP 979081111 Odvoz suti a wbouranvch hmot na skládku do 1 km t 49.5 _ 49.5 90.00 4 455 
73. SP 979081121 Odvoz suti a wbouranvch hmot na skládku ZKD 1 km Dřes 1 t 990.0 _ 990.0 10.00 9 900 
74. SP 979098203 Poplatek za uložení stavebního odpadu (odpad HSV, včetně 

nHnaHn v PQ\A na eHáHno felHáHirnvnM 

t 49,5 _ 49,5 350,00 17 325 

020: Čisté prostory 4 003 755 
75. MP Stěnový obklad s pomocnou konstrukcí. Ocelové, barevně 

lakované obkladové panely. Povrch panelů musí být hladký. 
Montáž pomocí západkových profilů na vyrovnávací ocelovou 
konstrukci. Základní rastr bude 1000 mm. Výška panelů bude 
50mm nad kovový podhled. Maximální tloušťka 60mm. 

m2 361,0 361,0 1 876,00 677 236 



76. MP Doiní vodící profil G65 - délka 2,0m. Ocelový podlahový 
profil pod stěnový obklad, tloušťka materiálu 1mm, výška 

1 . 

m 120,0 120,0 100,00 12 000 

77. MP Ocelový lakovaný lehký podhled. Ocelové kostrukce 
zavěšené do stavebního stropu z pozinkované oceli sloužící k 
upevnění kazet podhledu. Stropní kovové barevně lakované 
kazety o rozměru 625 x 625mm. Strop bude po montáži 

m2 165,0 165,0 1 119,00 184 635 

78. MP Revizní kazeta lehkého podhledu. Revizní kazeta lehkého 
podhledu M625 s revizním otvorem 620x520mm. Revizní 

kus 5,0 5,0 1 849,00 9 245 

79. MP Horní rádiusový profil. Hliníkový lakovaný rádiusový profil pro 
vytvoření rádiusové přechodu mezi podhledem a obkladem 
A*X»S 

m 133,0 

" 

133,0 172,00 22 876 

80. MP Lemovací profil laminámího pole. Hliníkový lakovaný profil 
tvoru P nrn narmioní rwvHhloHn U laminárními i nnli harva RAI 

m 23,0 — 23,0 118,00 2 714 

81. MP Dveře automaticky posuvné jednokřídlé 1100x2100mm. 
Kovové jednokřídlé automaticky posuvné dveře, průchozí 
rozměr 1100x2100mm, prosklení 600x900mm včetně mag. 
ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor 
olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování zapuštěné 
madlo z nerezové oceli, ovládání 2x bezdotykový spínač. 

kus 3,0 3,0 97175,00 291 525 

82. MP Dveře automaticky posuvné jednokřídlé 900x2100mm. 
Kovové jednokřídlé automaticky posuvné dveře, průchozí 
rozměr 900x2100mm, prosklení 400x900mm včetně mag. 
ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor 
olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování zapuštěné 
madlo z nerezové oceli, ovládání 2x bezdotykový spínač, 

kus 2,0 2,0 96 090,00 192 180 

83. MP Dveře automaticky posuvné jednokřídlé 800x2100mm. 
Kovové jednokřídlé automaticky posuvné dveře, průchozí 
rozměr 800x2100mm, prosklení 400x900mm včetně mag. 
ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor 
olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování zapuštěné 
madlo z nerezové oceli, ovládání 2x bezdotykový spínač, 

kus 2,0 2,0 95 550,00 191 100 

84. MP Dveře mechanicky posuvné jednokřídlé 1100x2100mm. 
Kovové jednokřídlé mechanicky posuvné dveře, průchozí 
rozměr 1100x2100mm, prosklení 600x900mm včetně mag. 
ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor 
olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování 

kus 7,0 7,0 45 132,00 315 924 

85. MP Dveře mechanicky posuvné jednokřídlé 800x2100mm. 
Kovové jednokřídlé mechanicky posuvné dveře, průchozí 
rozměr 800x2100mm, prosklení 400x900mm včetně mag. 
ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor 
olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování 

kus 2,0 2,0 43 507,00 87 014 



86. MP Svítidlo pro operační sály PURO LED 39W, rozměr 
623x623x110mm, IP65, kryt SKLO, v barevné podání 
r>_—/-i ar\ r> A I nn-i r\ 

kus 19,0 

" 

19,0 8 261,00 156 959 

87. MP Svítidlo pro operační sály PURO LED 63W, rozměr 
623x623x110mm, ÍP65, kryt SKLO, v barevné podání 
r>—ri * r\ i r> A I AA-IA 

kus 17,0 

" 

17,0 8 261,00 140 437 

88. MP Svítidlo pro čisté prostory PURO LED 39W, rozměr 
623x623x110mm, IP54, kryt OPAL, barevné podání Ra=840, 
1 FIAL AA-IA 

kus 15,0 

" 

15,0 5 370,00 80 550 

89. MP Svítidlo pro čisté prostory PURO LED 63W, rozměr 
623x623x110mm, IP54, kryt OPAL, barevné podání Ra=840, 
I DAI AA-IA 

kus 9,0 

" 

9,0 5 370,00 48 330 

90. MP Exportní balení, doprava, engeneering, výrobně-montážní 
rinknmontano nrnialrt ckutořnáhA nrnuoHoni 

kpl 1,0 - 1,0 84 750,00 84 750 

91. MP Validační měření parametrů čistého Drostoru v rozsahu IQ a kDl 1.0 — 1.0 73 450.00 73 450 



Montáž a dodávka Stropní operační svítidlo s technologií 
LED se satelitem pro použití na operačním sále 

Technické podmínky: 
Hlavní svítidlo 
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 Ix (plynulá 
regulace 30 -100% intenzity + endo mód 5% intenzity) 
Průměr světelného pole cca 175 - 260 mm 
Satelitní svítidlo 
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 130 000 Ix 
(plynulá regulace 30 -100% intenzity + endo mód 5% 
intenzity) 
Průměr světelného pole cca 160 - 230 mm 
Obecné požadavky: 
- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu 
svítidla a míšením světla přímo v jednotce LED a ne v 
operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů) 
- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat cca v 
rozsahu od 3 600°K do 4 600"K za zachování chladného 
světla 
- synchronizovaná změna teploty chromatičnosti nastavitelná 
paralelně na hlavním i satelitním svítidle 
- index podání barev Ra 95 
- plynulé nastavení průměru světelného pole 
- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném 
rozsahu a samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo 
- regulace intenzity světla samostatně pro hlavní a satelitní 
svítidlo 
- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů 

kus 2,0 2,0 468 313,00 936 626 



93. MP sje7 Montáž a dodávka Stropní vyšetřovací svítidlo s technologií 
LED pro použití na porodním sále 

Technické podmínky: 
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 130 000 Ix (plynulá 
regulace intenzity 30-100%) 
Průměr světelného pole cca 160 - 230 mm 
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení 
prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese 
svítidla 

Obecné požadavky: 
- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu 
svítidla a s redukcí nežádoucích barevných stínů 
- index podání barev min. Ra 95 
- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat cca v 
rozsahu od 3 600°K do 4 600°K za zachování chladného 
světla 
- plynulé nastavení průměru světelného pole 
- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném 
rozsahu 
- homogenní osvětlení pole bez barevných stínů 
- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného 
ostření při změně polohy svítidla 
- možnost volby multifunkčního ovládání svítidla na závěsu 
svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do 
sterilní rukojeti 
- minimální tepelné vyzařování 
- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° - bezdorazové 

kus 2,0 2,0 248102,00 496 204 

021: Silnoproud 
Rozvaděče NN 0.4kV 

94. IMPl I Doplnění rozvaděče 3-RP12+6NP 
typ vestavný 
IP40/20, TN-S 
!n=40A; lk=10kA/400V 
přívod i vývody vrchem 
provedený dle výkresu č. D.1.4.3.07 

95. IMPl I Rozvaděč 3-RSM13+6NP 
typ vestavný 

IP40/20, TN-S 

ln=40A; lk=10kA/400V 

1 716 108 

ks 1,( 1.0 31 868.00 31 868 

ks 1,( 1.C 110 236.00! 110 236 



přívod i vývody vrchem 
provedený dle výkresu č. D.1.4.3.04 

I 96. IMPl lRozvaděč 3-RSM14+6NP I ks I 1.0 i - I 1,0 I 116 436.00 I 116 436 1 
typ vestavný 
IP40/20, TN-S 
ln=40A; lk=10kA/400V 
přívod i vývody vrchem 
provedený dle výkresu č. D.1.4.3.05 

l 97. IMPl ~i Rozvaděč 3-RSM16+6NP I ks I 1.0 I - I 1.0 i 111 476,00 1 111 476 1 
typ vestavný 
IP40/20, TN-S 
ln=40A; ik=10kA/400V 
přívod i vývody vrchem 

i provedený dle výkresu č. D.1.4.3.06 

| 98. IMPl [Záložní zdroj pro operační svítidla UPOL I ks I 1.0 I - S 1.0 I 50 000.00 i 50 0001 
vybavený pro 4ks svítidel (2x35W, 2x80W) 

výstupní napětí 24V DC 
doba zálohování 180 min 

samostatné stojící 

| 99. iMPl [Záložní zdroj UPS pro třídu napájení 0 I ks i 1.0 I - I 1,0 I 198 152,00 1 198 1521 
výkon 10kVA /400V/400V 
doba zálohování 60 min 

samostatně stojící 
Svítidla a zdroje 

100. MP Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 
600x600 mm s opálovým difuzorem, 33W, výstup 3800 

— in-iA crte„crtc„7c«-. 

ks 6,0 

" 

6,0 2 334,50 14 007 

101. MP Svítidlo A2 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 
600x600 mm s opálovým difuzorem, 40W, výstup 4400 
i.. ir-Mn ertCwi:riew7e».«. 

ks 6,0 6,0 2 431,10 14 587 

102. MP Svítidlo A3 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 
600x600 mm s opálovým difuzorem, 60W, výstup 6000 
i . . _ —  I T - M A  e d e « e f t e „ 7 e  

ks 4,0 

" 

4,0 2 830,20 11 321 

103. MP Svítidlo B1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 
600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 30W, 
. onnn l inec crvc..cric-.^>ir— — 

ks 38,0 38,0 5 084,20 193 200 

104. MP Svítidlo B2 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 
600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 43W, 
. ^nni.. inffe encwcncwoc 

ks 6,0 6,0 5 084,20 30 505 

105. MP Svítidlo B3 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 
600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 60W / 
fuň . i. iriíc 

ks 12,0 12,0 6 618,30 79 420 

106. MP Svítidlo B4 - Přisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem ve 
\n/oěím Ur\/ií NA/cfím "íOnn lumen IPR/! 

ks 5,0 — 5,0 2 595,00 12 975 

107. MP Svítidlo C1 - Přisazené průmyslové LED svítidlo s opálovým 
Hifnvnrom 4AW wch in AAClCl li imon IPft^ liftflYOflvO'imm 

ks 15,0 — 15,0 2 070,70 31 061 



108. MP Svítidlo D1 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem 
vo wSSím lírv/tí 1 A\AI wcti in "Ififlfi lumen IP/M (7Í 

ks 9,0 - 9,0 955,20 8 597 

109. MP Svítidlo D2 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem 
\/c* \A/ččím krvtí 91W \A/ctiin Wflfl liimon IPAA (75 

ks 24,0 — 24,0 1 290,10 30 962 

110. MP Svítidlo E1 - Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve 
wččím Im/K IPAA Holka filflmm 

ks 10,0 — 10,0 1 119,00 11 190 

111. MP Svítidlo E2 - Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou 
linkn IP40 TříHa fvhranv/ li Hálká ROH mm 

ks 24,0 - 24,0 759,50 18 228 

112. MP Svítidlo F1 - Pňsazené kruhové LED svítidlo s opálovým 
difuzorem ve vysokém krytí, 24W / 840, výstup 2100 lumen, 
mec n rx 

ks 4,0 4,0 1 978,70 7915 

113. MP Montáž svítidla H1 - Vestané LED svítidlo do kovového 
hygienického podhledu 625x625 mm s opálovým difuzorem 
ve vysokém krytí, 37W / 940, výstup 3400 lumen, IP65, 

ks 34,0 34,0 546,00 18 564 

114. MP Montáž svítidla H2 - Vestané LED svítidlo do kovového 
hygienického podhledu 625x625 mm s opálovým difuzorem 
ve vysokém krytí, 59W / 940, výstup 5400 lumen, IP65, 

ks 26,0 26,0 546,00 14196 

115. MP Svítidlo N1 - Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area, 5W, 
výstup 285 lumen, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, 
moft , SI 

ks 7,0 7,0 1 737,00 12159 

116. MP Svítidlo N2 - Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area ve 
vysokém krytí, 5W, výstup 285 lumen, napojeno na náhradní 

OOA\/ ina/t II 

ks 4,0 4,0 1 737,00 6 948 

117. MP Svítidlo NP - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo 
ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj energie 
A-4AW inířc- T;:^k —i— n 

ks 23,0 23,0 902,70 20 762 

118. Koncové přístroje 
119. MP soínač řazení 1 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 37.0 _ 37.0 306.70 11 348 
120. MP SDínač řazení 5 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 7.0 _ 7.0 372.40 2 607 
121. MP soínač řazení 6 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 26.0 — 26.0 299.40 7 784 
122. MP SDínač řazení 7 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 6.0 — 6.0 355.10 2 131 
123. MP tlačítko řazení 1/0 IP20 ABB Levit, bílá/ledové bílá ks 19.0 — 19.0 328.80 6 247 
124. MP soínač řazení 1 IP20 ABB Reflex, bílá íčisté Drostorv) ks 9.0 — (O

 

b
 i 

338.90 3 050 
125. MP SDínač řazení 6 IP20 ABB Reflex, bílá ("čisté Drostorv) ks 32.0 — 32.0 340.80 10 906 
126. MP SDínač řazení 7 IP20 ABB Reflex, bílá íčisté Drostorv) ks 2.0 — 2.0 390.80 782 
127. MP SDínač řazení 5 IP44 ABB Praktik, šedá ks 1.0 _ 1.0 262.80 263 
128. MP dvoiitá zásuvka 230V 16A IP20 ABB Reflex, zelená ks 33.0 _ 33.0 427.90 14121 
129. MP zásuvka Dro ochranný vodič PA ks 39.0 _ 39.0 655.50 25 565 
130. MP dvoizásuvka 230V 16A IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 87.0 _ 87.0 324.00 28 188 
131. MP zásuvka 230V 16A1P20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 18.0 — 18.0 286.30 5 153 
132. MP zásuvka STA ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 2.0 _ 2.0 261.30 523 
133. MP zásuvka 1xRJ45 cat.5e ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 28.0 _ 28.0 321.60 9 005 
134. MP zásuvka 1xRJ45 cat.5e ABB Reflex, bílá ks 6.0 _ 6.0 389.40 2 336 

Trasy 
135. MP žlab ocelový, drátěný. Dozinkovaný 200/60 včeně m 48.0 — 48.0 363.70 17 458 
136. MP Nosník 250 ks 37.0 - 37.0 139.80 5 173 



137. MP žlab ocelový, drátěný, pozinkovaný 100/60 pož.odolnost 
RAmin vřonž nřídnSonctví 

m 45,0 - 45,0 402,40 18108 

138. MP ocelová kostrukce do 10 ka ks 12.0 12.0 163.20 1 958 
139. MP ocel. konstr. všeobecně ka 43.0 _ 43.0 76.10 3 272 
140. MP sekání drážkv 25x25mm do zdiva m 54.0 _ 54.0 67.00 3 618 
141. MP sekání drážkv 25x15mm do zdiva m 63.0 _ 63.0 49.00 3 087 
142. MP zaoravení drážkv 25mm ("hrubá omítka) m 54.0 _ 54.0 42.40 2 290 
143. MP zaDravení drážkv 15mm ("hrubá omítka1) m 63.0 _ 63.0 28.90 1 821 
144. MP Krabice rozbočovací KU68-1903 ks 48.0 _ 48.0 61.90 2 971 
145. MP Krabice universální KU68-1902 ks 81.0 _ 81.0 33.00 2 673 
146. MP krabice rozbočovací na oovrch IP44 ks 12.0 _ 12.0 84.10 1 009 
147. MP INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm m 72.0 _ 72.0 31.80 2 290 
148. MP INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 48.0 48.0 43.70 2 098 
149. MP oříchvtka 16 ks 150.0 _ 150.0 3.40 510 
150. MP Dříchvtka 25 ks 90.0 _ 90.0 4.10 369 
151. MP INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 275.0 _ 275.0 26.30 7 233 

Kabeláž 
152. MP kabel CYKY 5x1.5 m 378.0 _ 378.0 35.90 13 570 
153. MP kabel CYKY 3x2.5 m 3 750.0 _ 3 750.0 32.40 121 500 
154. MP kabel CYKY 3x1.5 m 2 826.0 _ 2 826.0 25.60 72 346 
155. MP kabel CXKH-V 3x1.5 m 534.0 _ 534.0 38.10 20 345 
156. MP kabel CXKH-V 3x2.5 m 183.0 _ 183.0 50.70 9 278 
157. MP kabel JYTY 14x1 m 81.0 _ 81.0 51.40 4163 
158. MP kabel UTP cat.5 m 264.0 _ 264.0 14.90 3 934 
159. MP kabel UTP cat.5e m 2112.0 _ 2112.0 10.90 23 021 
160. MP ukončení kabelu do 4 ks 738.0 _ 738.0 12.00 8 856 
161. MP ukončení kabelu UTP ks 112.0 _ 112.0 45.00 5 040 
162. MP kabelový štítek ks 348.0 _ 348.0 10.30 3 584 

Ochranné pospojování 
163. MP HOP - hlavní ekviDOtencionální svorkovnice ks 4.0 _ 4.0 674.50 2 698 
164. MP štítkv označovací ks 26.0 _ 26.0 10.90 283 
165. MP vodič CYA 6 zžl m 114.0 _ 114.0 23.80 2 713 
166. MP vodič CYA 4 zžl m 234.0 — 234.0 18.30 4 282 
167. MP vodič CYA 2.5 zžl m 456.0 _ 456.0 15.00 6 840 
168. MP svorka AB včetně Ďásku ks 12.0 _ 12.0 64.80 778 

Ostatní 
169. MP Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů 

\/řotnž matoriíh i riHv/n-? ci iti mali"»\/"žní\ 
hod 12,0 — 12,0 250,00 3 000 

170. MP svorka Waao 2x2.5 ks 344.0 _ 344.0 9.40 3 234 
171. MP svorka Waao 3x2.5 ks 276.0 _ 276.0 12.70 3 505 
172. MP Jádrové vrtv do Drůměru 60mm kol 1.0 _ 1.0 2 800.00 2 800 
173. MP ProtiDOžární ucDávkv do Drum 150 do stěnv nebo stroDu kol 1.0 _ 1.0 3 135.00 3 135 
174. MP Domocné Dráče kDl 1.0 _ 1.0 3 500.00 3 500 
175. MP Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící 

materia! \ 
kpl 1,0 — 1,0 2 415,00 2 415 

176. MP kordinace a součinnost se stav.dozorem kol 1.0 _ 1.0 2 800.00 2 800 
177. MP iiný nespecifikovaný materiál kol 1.0 _ 1.0 920.00 920 
178. MP korriDlexní zkouškv.zkušební orovoz. měření dat.kabeláže kol 1.0 — 1.0 7 200.00 7 200 



179. MP zařízení staveniště kol 1.0 _ 1.0 3 500.00 3 500 
180. MP Droiekt skutečného Drovedení kol 1.0 — 1.0 5 660.00 5 660 
181. MP revize kol 1.0 _ 1.0 10 500.00 10 500 

022: Dorozumívací zařízení 232 025 
Dorozumívací zařízení l 

182. MP Kontrola vedení kal 1.0 _ 1.0 3 800.00 3 800 
183. MP Datový rozvaděč 19715U (součást dodávkv SLP rozvodů"! ks 1.0 _ 1.0 7 640.00 7 640 
184. MP NaDáiecí zdroi + lokální server PS-07 IP ks 1.0 _ 1.0 28 695.00 28 695 
185. MP Rozvodný Danel 8x 230V 1971U PDP 1971U ks 1.0 _ 1.0 1 260.50 1 261 
186. MP Datow switch 24 Doríů/19" SWI-24 ks 1.0 _ 1.0 3 410.00 3 410 
187. MP NaDáiecí iniektor 16 Dortů/19" POE -16/19" ks 1.0 — 1.0 3 355.00 3 355 
188. MP Svítidlo sianaiizační LED CL ks 6.0 _ 6.0 821.50 4 929 
189. MP Pokoiový terminál hovorový s disoleiem RT-07DV IP ks 3.0 _ 3.0 6 205.00 18 615 
190. MP Pokoiový terminál se čtečkou a hovorem RT-07VCR IP ks 6.0 _ 6.0 6 005.00 36 030 
191. MP Zásuvka Dacienta s držákem (bez hovoru"! BC-01H ks 7.0 _ 7.0 438.00 3 066 
192. MP Tlačítko Dacienta (bez hovoru") PU - 01 ks 7.0 _ 7.0 911.00 6 377 
193. MP Tlačítko nouzového volání EB-07 IP ks 6.0 _ 6.0 502.50 3 015 
194. MP Táhlo nouzového volání EC-07 IP ks 5.0 _ 5.0 707.00 3 535 
195. MP Služební terminál Vchod ST - 07V IP ks 4.0 _ 4.0 4 697.00 18 788 
196. MP Elektromaanetický zámek ELM ks 4.0 _ 4.0 1 169.00 4 676 
197. MP Patch kabel Patch 0.3m ks 15.0 _ 15.0 37.60 564 
198. MP Konektor včetně ochranv a proměření RJ45 CAT5E ks 30.0 _ 30.0 155.30 4 659 
199. MP Instalace a konfiaurace svstému kol 1.0 _ 1.0 17 000.00 17 000 
200. MP Kontrolní orovoz. zaškolení, vedlejší vvdaie kDl 1.0 _ 1.0 6 000.00 6 000 

Trasv 
201. MP žlab ocelový, drátěný. Dozinkovaný 100/60 včeně m 55.0 _ 55.0 191.90 10 555 
202. MP Nosník 250 ks 46.0 — 46.0 82.30 3 786 
203. MP ocelová kostrukce do 10 ka ks 1.0 _ 1.0 163.20 163 
204. MP ocel.konstr. všeobecně ka 15.0 _ 15.0 76.10 1 142 
205. MP sekání drážkv 25x25mm do zdiva m 26.0 — 26.0 67.00 1 742 
206. MP sekání drážkv 25x15mm do zdiva m 16.0 _ 16.0 49.00 784 
207. MP zaoraveni drážkv 25mm (hrubá omítka) m 26.0 _ 26.0 42.40 1 102 
208. MP zaDravení drážkv 15mm (hrubá omítka) m 16.0 _ 16.0 28.90 462 
209. MP INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm m 48.0 _ 48.0 31.80 1 526 
210. MP INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 8.0 _ 8.0 43.70 350 
211. MP Dříchvtka 16 ks 36.0 _ 36.0 3.40 122 
212. MP oříchvtka 25 ks 10.0 _ 10.0 4.10 41 
213. MP INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 36.0 _ 36.0 26.30 947 

KabeSáž 
214. MP kabel do trubek, nebo do lišt LSZH UTP Cat 5e m 500.0 _ 500.0 18.00 9 000 
215. MP vodič do trubek, nebo do lišt 2x2.5 m 150.0 _ 150.0 24.70 3 705 
216. MP instalační krabice ood omítku KU 68/2 ks 17.0 _ 17.0 27.00 459 
217. MP instalační krabice Dod omítku 2xKP 687/1 ks 10.0 _ 10.0 57.70 577 
218. MP instalační krabice Dod omítku 3xKP 687/1 ks 3.0 — 3.0 80.90 243 
219. MP ukončení kabelu datového ks 112.0 _ 112.0 45.00 5 040 
220. MP kabelový štítek ks 116.0 - 116.0 10.30 1 195 

Ostatní 



221. MP Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů 
vřotnž matorióln nrtv/nr cntí he>7 malf\w:ání\ 

hod 10,0 - 10,0 250,00 2 500 

222. MP Jádrové vrtv do Drůměru 60mm kDl 1.0 _ 1.0 1 200.00 1 200 
223. MP ProtiDOžární ucDávkv do Drum 150 do stěnv nebo stroDu kDl 1.0 _ 1.0 1 580.00 1 580 
224. MP pomocné Dráče kDl 1.0 _ 1.0 1 500.00 1 500 
225. MP Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící 

materiál 
kpl 1,0 — 1,0 460,00 460 

226. MP kordinace a součinnost se stav.dozorem kDl 1.0 _ 1.0 1 200.00 1 200 
227. MP komDlexní zkouškv.zkušební Drovoz. měření dat.kabeláže kol 1.0 _ 1.0 2 000.00 2 000 
228. MP zařízení staveniště kDl 1.0 _ 1.0 700.00 700 
229. MP Droiekt skutečného Drovedení kDl 1.0 _ 1.0 1 030.00 1 030 
230. MP revize kDl 1.0 _ 1.0 1 500.00 1 500 

099: Přesun hmot HSV 13 572 
231. SP 998011003 Přesun hmot oro budow zděné vvškv do 24 m t 52.2 _ 52.2 190.00 9 918 
232. SP 998011sc6 Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP 

(9. nnHlavrU hoT- moHiani-raco rnřná c\/Í<ílw 
t 52,2 - 52,2 35,00 1 827 

233. SP 998011sc7 Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP 
(9 nnHlaví^ ho? morhaniTaro ri rřn£ wnHr»rr»\/n\ý 

t 52,2 — 52,2 35,00 1 827 

713: Izolace tepelné 19 100 
234. SP X2896 Penetrace podkladu m2 10.3 — 10.3 19.90 205 
235. SP 7131XCV3 Montáž tepelné izolace stěn z desek lepeno studeným 

asfaltovým lepidlem, desky ve spárách kotvit ke zdi nerez 
m2 10,3 

~ 

10,3 248,00 2 554 

236. H 631 ed Deska izolační z pěnového skla 450x600 mm tl. 100 mm 
vhodná pro lepení a omítání, třída reakce na oheň A1, faktor 
difuzního odporu materiálu 990000, součinitel tepelné 

m2 10,3 10,0 11,33 1 410,00 15 975 

237. SP 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, vvškv do 24 m % 1,95 _ 1.95 187.35 365 

721: Vnitřní kanalizace 50 402 
238. SP 721 17-1219.FlTrubka oro Dnooiení WC. HL202G. D 110 mm kus 9.0 _ 9.0 300.00 2 700 
239. SP 721 17-6101.f! Potrubí HT DřiDOiovací D 32 x 1.8 mm m 17.0 _ 17.0 170.00 2 890 
240. SP 721 17-6102.FIPotrubí HT DřiDOiovací D40 x 1.8 mm m 18.0 _ 18.0 180.00 3 240 
241. SP 721 17-6103.F Potrubí HT DřiDOiovací D 50 x 1.8 mm m 33.0 _ 33.0 200.00 6 600 
242. SP 721 17-6105.F Potrubí HT Dřiboiovací D 110 x2.7 mm m 11.0 _ 11.0 300.00 3 300 
243. SP 721 19-4104.F Vwedení odDadních wDustek D 40 x 1.8 kus 12.0 _ 12.0 50.00 600 
244. SP 721 19-4105.F Vwedení odDadních woustek D 50 x 1.8 kus 14.0 _ 14.0 60.00 840 
245. SP 721 19-4109.F Vyvedení odDadních wDustek D 110 x 2.3 kus 4.0 _ 4.0 80.00 320 
246. SP 721 29-0111.F Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 79.0 _ 79.0 10.00 790 
247. SP 998 72-1103.F Přesun hmot Dro vnitřní kanalizaci, vvškv do 24 m t 0.532 _ 0.532 5 000.00 2 660 
248. SP 721 17-1803.F Demontáž ootrubí z PVC do D 75 mm m 15.0 _ 15.0 20.00 300 
249. SP 721 17-1808.F Demontáž DOtrubí z PVC do D 114 mm m 10.0 _ 10.0 25.00 250 
250. SP 721 21-0818.F] Demontáž VDusti vanové DN 100 kus 4.0 _ 4.0 100.00 400 
251. SP 721 29-0823.Fl Přesun wbouranvch hmot - kanalizace. H 12 - 24 m t 0.132 _ 0.132 5 000.00 662 
252. SP 721 17-0953.F ODrava-vsazení odbočkv. DOtrubí PVC hrdlové D 75 kus 6.0 — 6.0 200.00 1 200 



253. SP 721 17-0955.FlOorava-vsazení odbočkv. ootrubí PVC hrdlové D 110 kus 8.0 _ 8.0 250.00 2 000 
254. SP 721 17-0912.FlÓorava ootrubí PVC odpadní, ohvb DOtrubí D 40 kus 20.0 — 20.0 100.00 2 000 
255. SP 721 17-0915. R Oorava ootrubí PVC odoadní. ohvb ootrubí D 50 kus 20.0 _ 20.0 100.00 2 000 
256. SP 721 17-0929.F Oprava - zhotovení kolena PVC na skluzu D 114 kus 5.0 - 5.0 250.00 1 250 
257. SP 721 17-0934.Fl Oprava - zhotovení lemu na potrubí PVC D 40 kus 15.0 _ 15.0 60.00 900 
258. SP 721 17-0935.F Oprava - zhotovení lemu na potrubí PVC D 50 kus 20.0 _ 20.0 80.00 1 600 
259. SP 721 17-0962. F Oprava - propoiení dosavadního ootrubí PVC D 50 kus 6.0 _ 6.0 100.00 600 
260. SP 721 17-0963.F Oprava - propoiení dosavadního ootrubí PVC D 75 kus 12.0 _ 12.0 150.00 1 800 
261. SP 721 17-0965.FIOprava - oroooiení dosavadního ootrubí PVC D 110 kus 16.0 — 16.0 250.00 4 000 
262. SP 721 30-0932.Fl Pročištění Dřiooiovacího ootrubí šikmého do DN 110 m 30.0 — 30.0 20.00 600 
263. SP Xfr38 Stavební oříoomoce. sekání drážek, prorážení otvorů. hod 30.0 _ 30.0 230.00 6 900 

722: Vnitřní vodovod 65 413 
264. SP 72217-2310.F Potrubí z PPR Instaplast. studená, D 16x2.2 mm m 47.0 — 47.0 130.00 6110 
265. SP 722 17-2311.F Potrubí z PPR Instaplast. studená. D 20x2.8 mm m 27,0 — 27.0 140,00 3 780 
266. SP 722 17-2312.F Potrubí z PPR Instaplast. studená. D 25x3.5 mm m 2,0 _ 2.0 170.00 340 
267. SP 722 17-2330.F Potrubí z PPR Instaplast. teplá. D 16x2.7 mm m 35.0 - 35.0 140.00 4 900 
268. SP 722 17-2331. F Potrubí z PPR Instaplast teplá, D 20x3.4 mm m 27,0 — 27.0 150.00 4 050 
269. SP 722 17-2332. F Potrubí z PPR Instaplast. teplá, D 25x4.2 mm m 2,0 — 2,0 185.00 370 
270. SP 722 18-1212. F Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěnv 9 mm vnitřní m 82.0 — 82.0 30.00 2 460 
271. SP 722 18-1212. F Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěnv 9 mm vnitřní m 54.0 — 54.0 33.00 1 782 
272. SP 722 18-1212. F Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěnv 9 mm vnitřní m 4.0 — 4.0 37.00 148 
273. SP 722 17-9191. F Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 12.0 - 12,0 100.00 1 200 
274. SP 72217-9193.F Příplatek za malv rozsah do 5 svarů do DN 32 souboi 12,0 - 12.0 100.00 1 200 
275. SP 722 19-0401 .F Vwedení a upevnění výpustek DN 15 kus 54.0 — 54,0 100,00 5 400 
276. SP 722 20-2211.F Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 kus 54.0 — 54,0 100.00 5 400 
277. SP 722 28-0106.F Tlaková zkouška vodovodního ootrubí DN 32 m 140,0 — 140.0 10.00 1 400 
278. SP 722 29-0234. F Proplach a dezinfekce vodovod.ootrubí DN 80 m 140.0 — 140,0 10.00 1 400 
279. SP 998 72-2103. F Přesun hmot pro vnitřní vodovod, vvškv do 24 m t 0,723 — 0.723 5 000.00 3 616 
280. SP R 01 Napojení nového ootrubí PPR na stáv. ootrubí z lepeného ks 14,0 - 14.0 200.00 2 800 
281. SP 722 17-0921. F Oprava potrubí z PE. spojka přímá,vně.závit 20x1/2 kus 4,0 — 4.0 80.00 320 
282. SP 722 17-0922. F Oprava potrubí z PE, spojka přímá.vně.závit 25x3/4 kus 10.0 — 10.0 100.00 1 000 
283. SP 722 17-1911.F Odříznutí plastové trubky D 16 mm kus 30.0 — 30,0 50.00 1 500 
284. SP 722 17-1912.F Odříznutí plastové trubky D 20 mm kus 30,0 — 30.0 50.00 1 500 
285. SP 722 17-1913.F Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 10.0 — 10.0 60.00 600 
286. SP 722 17-1931. F Výměna trubky, tvarovky plastové D 16 mm kus 10.0 — 10.0 100.00 1 000 
287. SP 722 17-1932. F Výměna trubky, tvarovky plastové D 20 mm kus 16.0 — 16.0 100.00 1 600 
288. SP 722 17-1933.F Výměna trubky, tvarovkv plastové D 25 mm kus 6.0 - 6,0 150,00 900 
289. SP 722 17-3962.F Sooie oro rozvod vodv Dlast leoené D 20 mm kus 60.0 - 60.0 20.00 1 200 
290. SP 722 17-3963.F Spoie pro rozvod vodv plast lepené D 25 mm kus 6,0 - 6.0 25.00 150 
291. SP 722 19-0901 .F Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 16.0 — 16,0 60.00 960 
292. SP 722 17-0801.F Demontáž rozvodů vodv z plastů do D 32 m 30,0 — 30.0 20.00 600 
293. SP 722 18-1812.F Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 30.0 — 30.0 25.00 750 
294. SP 722 29-0823. F Přesun wbouraných hmct - vodovodv. H 12 - 24 m t 0,015 — 0,015 5 000.00 77 
295. SP Xfr38 Stavební přípomoce, sekání drážek, prorážení otvorů. hod 30.0 - 30.0 230.00 6 900 



725: Zařizovací předměty 262 640 
296. SP 725 01-4171. F Klozet závěsný MlO + sedátko, bílý soubor 4.0 — 4.0 3 200.00 12 800 
297. SP 725 01-3125. F Kloz.kombi OLYMP ZTP.nádrž s arm.odpad vodor.bílý soubor 5.0 — 5.0 4 650.00 23 250 
298. SP 725 01-7123.F Umvvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm. bílé soubor 11.0 _ 11.0 2 400,00 26 400 
299. SP 725 01-7233.F Umyvadlo rohové OLYMP 1364.1. 55 cm, barva soubor 3.0 _ 3.0 1 750.00 5 250 
300. SP 725 01-9101. F Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 1.0 — 1.0 4 200,00 4 200 
301. SP 725 22-9102.F Montáž van oce!, a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 soubor 1.0 _ 1.0 1 000.00 1 000 
302. SP Kai Vana velká 175 x 175 cm ks 1,0 — 1,0 34 500,00 34 500 
303. SP 725 24-9101 .F Montáž sprchových boxů soubor 1.0 _ 1.0 1 000,00 1 000 
304. SP 500-01005 Sprchový box SKPP-4 90 sobor 1.0 — 1.0 9 000.00 9 000 
305. SP 725 31-9101.F Montáž dřezů jednoduchých soubot 3,0 — 3.0 500,00 1 500 
306. SP nab-ídka 1 Dřez nerezový s přepadem a odkapávačem ks 3,0 _ 3,0 2 600.00 7 800 
307. SP 725 31-9102.F Montáž dvoudřezů soubor 5.0 — 5.0 650,00 3 250 
308. SP nab-ídka 2 Dvou dřez nerezový s přepadem a odkapávačem ks 5.0 _ 5.0 3 800,00 19 000 
309. SP 725 84-5111.F Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1.0 - 1.0 1 300.00 1 300 
310. SP 725 82-3121 .F Baterie umyvadlová stoián. ruční, vč. otvír.odpadu kus 16,0 — 16.0 1 900.00 30 400 
311. SP 725 82-3134.F Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 8,0 _ 8.0 2 900,00 23 200 
312. SP lvar8 Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 ks 22,0 _ 22,0 140.00 3 080 
313. SP ivar5 Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm ks 22,0 — 22.0 50.00 1 100 
314. SP 725 84-9200.F Montáž baterií sprchových kus 9.0 — 9,0 300,00 2 700 
315. SP GRO-HE3 Baterie sprchová páková nástěnná s nastavitelnou sprchou ks 1.0 _ 1.0 1 900.00 1 900 
316. SP Grohe4 Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou ks 8,0 _ 8.0 1 300,00 10 400 
317. SP 725 83-5111.F Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství soubor 1,0 _ 1,0 1 650,00 1 650 
318. SP AZP- Podlahový žíábek nerez 800 mm ks 1.0 _ 1.0 4 500.00 4 500 
319. SP AZP-1 Podlahový žlábek nerez 900 mm ks 1.0 — 1.0 4 800.00 4 800 
320. SP 725 86-0202. F Sifon dřezový HL100G. D 50 mm kus 8.0 _ 8.0 300.00 2 400 
321. SP 2 Kondenzační sifon HL 136N vč. montáže ks 7.0 — 7,0 750,00 5 250 
322. SP 725 86-0300.F Odtok vanový HL555N. odpad D 40/50 mm přepad, sifon, kus 1.0 _ 1.0 1 550.00 1 550 
323. SP 725 86-0107.F Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40 kus 14,0 — 14,0 250.00 3 500 
324. SP 998 72-5103.F Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0.664 _ 0.664 5 000,00 3 322 
325. SP 725 11-0811.F Demontáž klozetů splachovacích soubo 7.0 _ 7.0 200.00 1 400 
326. SP 725 21-0821. F Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 14.0 — 14.0 150.00 2100 
327. SP 725 32-0821 .F Demontáž dřezů soubo 6,0 — 6.0 150,00 900 
328. SP 725 22-0831 .F Demontáž vany velké soubo 1,0 _ 1,0 400.00 400 
329. SP 725 82-0803.F Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů soubo 20.0 _ 20.0 100,00 2 000 
330. SP 725 82-0801.F Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubo 6,0 — 6.0 100,00 600 
331. SP 725 86-0811.F Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 20.0 — 20.0 80,00 1 600 
332. SP 725 59-0813. F Přesun wbour.hmot. zařizovací předměty H 24 m t 0,728 _ 0,728] 5 000,00 3 638 

726: instalační prefabrikáty 16 520 
333. SP 726 21-2331 .F Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC soubo 4.0 _ 4.0 4 000,00 1 16 000 
334. SP 998 72-6123.F Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m t 0.104 — 0.104 5 000.00 I 520 

^ 729: Rozvod potrubí ______ 64 695 
335. 1SPI73311-1115.F|Potrubí závit bezešvé běžné v kotelnách DN 25 I m i 20.0 I - I 20.0 I 350,00! 7 000 



336. SP 733 11-1116.F Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 30.0 _ 30.0 380.00 11 400 
337. SP 733 11-1117.F Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 40 m 16.0 _ 16,0 420,00 6 720 
338. SP 733 11-1117.F Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 40 chladící m 36,0 — 36,0 420.00 15120 
339. SP 733 14-1102. F Odvzdušňovací nádobkvztrub.ocelovvch do DN 50 kus 4,0 — 4,0 400.00 1 600 
340. SP 733 19-0106.F Tlaková zkouška ootrubí DN 32 m 50.0 — 50.0 10.00 500 
341. SP 733 19-0107.F Tlaková zkouška ootrubí DN 40 m 36.0 — 36.0 12.00 432 
342. SP 733 12-3916. F Svařovaný sooi ootrubí ocelového hladkéh D 44.5 mm kus 4.0 — 4,0 150,00 600 
343. SP 733 19-1927. F Navaření odbočkv na ootrubí. DN odbočkv 40 kus 4.0 — 4.0 250,00 1 000 
344. SP 998 73-3103.F Přesun hmot oro rozvody DOtrubí, výšky do 24 m t 0,115 — 0.115 5 000,00 575 
345. SP 733 11-0808.F Demontáž ootrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 30,0 — 30,0 30.00 900 
346. SP 733 14-0811.F Odřezání odvzdušňovací nádoby kus 2.0 — 2.0 60.00 120 
347. SP 733 89-0803. F Přemístění vybouraných hmot - ootrubí. H 6 - 24 m t 0,174 — 0,174 5 000.00 869 
348. SP 713 46-1121.F Izolace ootrubí-skružemi na tmel za stud.. Ivrstvá m2 15,0 — 15.0 140.00 2 100 
349. SP iz ALS izolace s hliníkovou folií na ootrubí 1" m 20.0 — 20.0 70.00 1 400 
350. SP iz-1 ALS izolace s hliníkovou folií na ootrubí 5/4" m 30.0 — 30.0 84.00 2 520 
351. SP iz-2 ALS izolace s hliníkovou folií na ootrubí 6/4" m 52.0 — 52,0 95.00 4 940 
352. SP Xfr38 Stavební přípomoce, sekání drážek, prorážení otvoru, 

ranmítóní -arvnH 

hod 30,0 — 30,0 230,00 6 900 

730: Armatury 82 200 
353. SP 734 20-9125.F Montáž armatur závitových.se 3závitv. G 1 kus 5.0 — 5.0 100.00 500 
354. SP 734 23-3113.F Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 10,0 — 10.0 220.00 2 200 
355. SP 734 20-9102.F Montáž armatur závitových.s Izávitem. G 3/8 včetně ventilu kus 4.0 — 4.0 75.00 300 
356. SP su Směšovací requlační uzel SIS MX 1.6 DN 25 ks 2.0 — 2,0 15 000.00 30 000 
357. SP su-1 Směšovací requlační uzel SUMX 10 DN 25 ks 2.0 — 2.0 21 000.00 42 000 
358. SP 734 41-5113. F Teploměr s iímkou D 63 mm, R540 DN 15 0 - 60 kus 8.0 — 8.0 350.00 2 800 
359. SP 734 42-1130.F Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313. D 160 kus 2.0 - 2.0 2 200,00 4 400 

733: Medicinální plyny 1 901 837 
360. MP měděná trubka 8x1 m 98.0 — 98,0 185.00 18 130 
361. MP měděná trubka 12x1 m 408,0 — 408.0 231.00 94 248 
362. MP měděná trubka 18x1 m 476.0 — 476.0 312,00 148 512 
363. MP měděná trubka 22x1 m 32.0 — 32.0 374.00 11 968 
364. MP prořez trubek 3% kus 1.0 — 1.0 4 256.00 4 256 
365. MP Aq páika 45+oasta a 2 000.0 — 2 000.0 14.00 28 000 
366. MP chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m') kus 58,0 — 58.0 181.00 10 498 
367. MP chránička ootrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m") kus 10,0 — 10.0 246.00 2 460 
368. MP chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m) kus 2.0 — 2.0 265,00 530 
369. MP tvarovky Cu do or.28 kus 405.0 - 405.0 148.00 59 940 
370. MP konzole jednoduchá kus 16.0 - 16.0 201.00 3216 
371. MP konzole středně složitá kus 9,0 - 9.0 417,00 3 753 
372. MP konzole složitá kus 119.0 — 119.0 615.00 73185 
373. MP značeni potrubí kus 1 014.0 — 1 014,0 23.00 23 322 
374. MP ochranný olvn Dro Dáiení Cu trubek m 1 014,0 — 1 014.0 6.00 6 084 
375. MP orooláchnutí rozvodu dusíkem m 1 014,0 — 1 014.0 15.00 15210 
376. MP napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu kus 4,0 - 4.0 1 265.00 5 060 



377. MP úseková tlaková zkouška kus 20.0 — 20.0 693,00 13 860 
378. MP závěrečná tlaková zkouška kus 4.0 — 4.0 2 691.00 10 764 
379. MP kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 3.0 _ 3.0 1 020.00 3 060 
380. MP kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 1.0 — 1,0 1 217,00 1 217 
381. MP lahvový uzavírací ventil kus 8,0 — 8,0 902,00 7216 
382. MP manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa kus 3.0 _ 3.0 1 092.00 3 276 
383. MP vakuometr pr.100 rozsah 0—100kPa kus 1.0 — 1.0 883.00 883 
384. MP čidlo signalizace kus 3.0 — 3.0 6 556,00 19 668 
385. MP čidlo siqnalizace oro vakuum kus 1.0 _ 1.0 4 604.00 4 604 
386. MP ventil.krabice pro 4 plyny kompletní 

(A-v\ rraw \/®nti! 4vnřin rálrvhv Avřirtln cnímóní tlalci 

kus 4,0 — 4,0 48 858,00 195 432 

387. MP monitorovací zařízení s dotvk.disoleiem pro max.12 vstupů kus 4.0 _ 4,0 24 917.00 99 668 
388. MP kabel sianalizace m 440.0 _ 440.0 50.00 22 000 
389. MP lékařský nástěnný oanel s terminální jednotkou Dod omítku kus 12.0 _ 12.0 2 137.00 25 644 
390. MP nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava 

na 1 lůžko : 2x 02, 2x SV04, 2x VAC, 2x N20, 4x zásuvka 
VDO-LED,4x zásuvka ZIS-LED, 4x ochr.pospojení, 2x 
příprava pro slaboproud, doroz.zařízení, 2x medilišta 
400mm (nosnost 1ks 20kg), osvětlení přímé LED (ovládané z 

kus 5,0 5,0 44 699,00 223 495 

391. MP nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžko , délka 4200mm, výbava 
na 1 lůžko : 2x 02, 2x SV04, 2x VAC, 2x N20, 4x zásuvka 
VDO-LED,4x zásuvka ZIS-LED, 4x ochr.pospojení, 2x 
příprava pro slaboproud, doroz.zařízení, 2x medilišta 
400mm (nosnost 1 ks 20kg), osvětlení přímé LED (ovládané 

kus 1,0 1,0 87 515,00 87 515 

392. MP otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický 
výbava : užit.zatížení 150kg, rameno 800/800mm, hlava 
anesteziologická (šířka 865mm, výška 185mm), 2x 02, 2x 
SV04, 2x VAC, 2x N20, 1x AGSS, 8x zásuvka ZIS-LED, 3x 
ochr.pospojení, 4x příprava pro slaboproud, 1x police s 

kus 2,0 2,0 259 236,00 518 472 

393. MP kotvení do stropu pro otočný stativ kus 2,0 — 2,0 11 070.00 22 140 
394. MP demontáž stávajícího rozvodu m 500.0 _ 500.0 47.00 23 500 
395. MP dokumentace skut.stavu (3x oaré. 1x CD) kus 1.0 _ 1.0 8 100.00 8 100 
396. MP LEK 15 - zkouška čistotv medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b kus 1.0 _ 1.0 5 391.00 5 391 
397. MP zaháiení,ukončení a předání kus 1.0 _ 1,0 26 460,00 26 460 
398. MP Dřesun hmot kus 1.0 _ 1,0 40 950.00 40 950 
399. MP zkouškv a revize kus 1.0 — 1.0 10 350.00 10 350 
400. MP Stavební přípomoce (drážkv. orostuov. zazdívkv. zaomítání kol. 1.0 — 1.0 7 650.00 7 650 
401. MP Demontáže zařízení kDl. 1.0 _ 1.0 5 850,00 5 850 
402. MP Likvidace odpadu kDl. 1.0 _ 1.0 6 300.00 6 300 

734: EPS 77 235 
403. MP opticko-kouřový hlásič IQ8 ks 3,0 _ 3.0 1 750.00 5 250 
404. MP oatice hlásiče IQ8 ks 3,0 _ 3.0 350.00 1 050 
405. MP štítek s adresou hlásiče ks 3,0 - 3.0 100.00 300 



406. MP koppler 12 rel. vč. instalačního boxu kpl 1.0 — 1.0 6 900,00 6 900 
407. MP drobný elektroinstalační materiál kpl 1.0 — 1.0 1 000.00 1 000 
408. MP kabel J-YfSt)Y 2x2x0.8 m 90.0 — 90.0 39.00 3 510 
409. MP kabel JXFE-V 2x2x0.8 m 185.0 — 185.0 67.00 12 395 
410. MP tuhá trubka z plastické hmotv vně. ořům. 20mm. vč- m 85.0 - 85.0 38.00 3 230 
411. MP ohebná plastová PVC trubka pod omítku vně. prům. 20mm m 20.0 — 20.0 35.00 700 
412. MP ohniodolná kovová příchytka, včetně kotvícího příslušenství ks 500.0 — 500.0 58.00 29 000 
413. MP Ohniodolná krabice ks 2.0 — 2.0 850,00 1 700 
414. MP Úprava stavaiících rozvodů kpl 1.0 — 1.0 1 500,00 1 500 
415. MP Drobný instalační materiál kpl 1.0 — 1,0 500.00 500 
416. MP OŽIVENÍ A ODZKOUŠENI SYSTÉMU EPS kpl 1.0 — 1.0 3 500.00 3 500 
417. MP ÚKLID STAVBY kpl 1.0 — 1.0 500.00 500 
418. MP LIKVIDACE ODPADŮ kpl 1.0 — 1.0 500.00 500 
419. MP PPV(10%) kpl 1.0 — 1.0 500.00 500 
420. MP DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kpl 1.0 - 1.0 3 500.00 3 500 
421. MP CESTOVNE kpl 1.0 — 1.0 1 200,00 1 200 
422. SP Stavební přípomoce kpl 1.0 — 1,0 500,00 500 

100 
735: MaR 
Rozvaděč RMS6.1 

575 945 

423. MP Násténný rozvaděč 1000x600x250, přívody vrchem, IP54/20 
Vnitřní wbavení rozvaděče Csvorkv. můstkv. lištv. 

ks 1,0 - 1,0 33 543,30 33 543 

424. MP 10B/3 Jištěný motorový vývod 400V ks 1,0 _ 1,0 441.00 441 
425. MP 6B/3 Jištěný motorový vývod 400V ks 1,0 1,0 504,00 504 
426. MP 6C/1 Jištěný motorový vývod 230V se stykačem ks 2,0 _ 2,0 516.60 1 033 
427. MP 2C/1 Jiětěný motorový vývod 230V se stykačem ks 4,0 _ 4,0 441.00 1 764 
428. MP Přepě'tová ochrana, T3, 6A ks 1,0 _ 1,0 1 764.00 1 764 
429. MP Transformátor 230/24V 100VA ks 1,0 _ 1,0 630.00 630 
430. MP Automatizační stanice BACnet/IP pro 1001/0, včetně SW ks 1,0 _ 1,0 44 083.60 44 084 
431. MP Napájecí modul 1.2A ks 1,0 _ 1.0 5 211.40 5 211 
432. MP Modul 8xAI/AO ks 4,0 _ 4,0 10 182.10 40 728 
433. MP IModul diqitálních vstupů 16xDI ks 2,0 _ 2,0 6 379.40 12 759 
434. MP I Modu! diqitálních vstupů 8xDI ks 1,0 _ 1,0 3 483.90 3 484 
435. MP I Modu! reléových diqitálních výstupů 6xRDO ks 2,0 — 2,0 7 001.80 14 004 

200 Vzduchotechnika - zařízení 1 
436. MP Frekvenční měnič 400V, 3kW ks 1,0 _ 1,0 21 441.00 21 441 
437. MP Frekvenční měnič 400V, 2,2kW ks 1,0 _ 1,0 18 379.20 18 379 
438. MP Příiožné teplotní čidlo Ni 1000, -30 ... +130°C ks 4,0 — 4,0 1 040.30 4 161 
439. MP Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0 až 50°C ks 2,0 _ 2,0 1 134.80 2 270 
440. MP Kanálové teplotní čidlo 0,4 m, Ni 1000, -50...80 °C ks 5,0 _ 5,0 1 584.70 7 924 
441. MP Kombinované kanálové čidlo teploty a C02, 24VAC. 2x 0- ks 1.0 _ 1,0 13 571.30 13 571 
442. MP Servopohon klapky s havarijní funkcí, 7Nm, 24VAC, 0-10V ks 1,0 _ 1,0 5125.90 5126 
443. MP Servopohon klapkv, 10Nm, 24VAC, 2-bodový, 150s ks 1,0 _ 1,0 2 326.20 2 326 
444. MP Servopohon klapky, 10Nm, 24VAC, 0-10V ks 1,0 _ 1,0 3 424.90 3 425 
445. MP Maqnetický ventil. 3 čestný, 24 VAC, 0-10V. 2 s, 0,62m3/h, ks 3,0 — 3,0 16 746.50 50 240 
446. MP Magnetický ventil. 3 čestný, 24 VAC, 0-10V. 2 s, 1.98m3/h, ks 1,0 - 1,0 16 722.50 16 723 



447. MP Proíimrazový termostat, -5 až + 15°C 3m-kapiiára ks 2,0 _ 2.0 3 208.80 6 418 
448. MP Diferenční snímač tlaku 20-500Pa ks 3,0 _ 3.0 1 630.40 4 891 
449. MP Dálkový vysílač žádané hodnoty, posun teploty -10...+10 K ks 1,0 _ 1.0 1 471.70 1 472 
450. MP Otočný přepínač, 2 polohy ks 1,0 _ 1,0 1 044.50 1 045 

300 Vzduchotechnika - zařízení 2 
451. MP Přííožné teplotní čidlo Ni 1000, -30 ... +130°C ks 1,0 _ 1,0 1 040.30 1 040 
452. MP Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0 až 50°C ks 1,0 _ 1,0 1 134.80 1 135 
453. MP Kanálové teplotní čidlo 0,4 m, Ni 1000, -50...80 "C ks 3,0 _ 3,0 1 584.70 4 754 
454. MP Servopohon klapky s havarijní funkcí. 2Nm, 24VAC, 0-10V ks 1,0 _ 1,0 2 399.30 2 399 
455. MP Servopohon klapky, 2Nm, 24VAC, 2-bodový. 150s ks 3,0 _ 3,0 1 653.30 4 960 
456. MP Magnetický ventil, 4 čestný, 24 VAC, 0-10V, 2 s, Kv 12,1" ks 1.0 _ 1.0 21 597.50 21 598 
457. MP Protimrazový termostat, -5 až + 15°C 3m-kapilára ks 2,0 _ 2.0 3 208.80 6 418 
458. MP Diferenční snímač tlaku 20-500Pa ks 2.0 _ 2,0 1 630.40 3 261 

400 Montážní materiál 
459. MP Kabelový žlab pevný 100/60, vč. příslušenství, víka a 

nncnóhn matoriáln 
m 20,0 — 20,0 335,00 6 700 

460. MP Kabelový žlab pevný 62/50, vč. příslušenství, víka a 
nncnóhn motoriáh i 

m 25,0 - 25,0 295.60 7 390 

461. MP Pomocný montážní a elektroinstalační materiál % 5.0 _ 5,0 429.20 2 146 

500 Kabelové rozvody 
462. MP Kabel s Cu jádrem CXKH-R4x1,5 B2ca. s1,d0 m 25,0 _ 25,0 44.30 1 108 
463. MP Kabel s Cu jádrem CXKH-R3x1,5 B2ca, s1,d0 m 80,0 _ 80,0 37.50 3 000 
464. MP Kabel s Cu jádrem CXKH-R2x1,5 B2ca, s1,d0 m 75,0 _ 75,0 35.70 2 678 
465. MP UTP kabel 1583ENH. Cat5e, drát. B2ca, s1, dO m 60,0 _ 60,0 26.90 1 614 
466. MP J-H(St)H 4x2x0,8 B2ca,s1,d0 m 25,0 _ 25,0 42.10 1 053 
467. MP J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca.s1,d0 m 100,0 _ 100,0 33.30 3 330 
468. MP J-H(St)H 1x2x0,8B2ca.s1,d0 m 400,0 _ 400.0 29.20 11 680 

600 Ostatní materiál a montáže 
469. MP Uvedení do Drovozu vč. odzkoušení, měření, atestů ... hod. 50,0 — 50,0 609.00 30 450 
470. MP Revize zařízení MaR hod. 5,0 _ 5,0 546.00 2 730 
471. MP Koordinace mezi profesemi. hod. 8,0 — 8,0 1 942.50 15 540 
472. MP Softwarové Dráče hod. 32,0 _ 32,0 1 102.50 35 280 
473. MP Intearace do stávající vizualizace v objektu hod. 8,0 _ 8,0 3 937.50 31 500 
474. MP Zaškolení obsluhv hod. 1,0 _ 1,0 1 312.50 1 313 
475. MP Zařízení staveniště kpl 1,0 _ 1,0 13185.90 13186 
476. MP Ekoloqická likvidace odpadů kpl 1,0 _ 1,0 3 071.30 3 071 
477. MP Výkony spojené s prácemi v budově, stavební přípomoce. kpl 1,0 _ 1,0 4 777.50 4 778 
478. MP PD skutečného provedení. hod. 5,0 — 5.0 2 637.60 13 188 
479. MP Stavební přípomoce kpl 1,0 — 1.0 6 720.00 6 720 
480. MP Přesun hmot kpl 1,0 — 1.0 12 568.50 12 569 

763: Konstrukce montované 475 795 
481. SP 767581802 Demontáž podhledu kovového lamelového, včetně 

nnHk-nnctri 
m2 115,7 — 115,7 120.00 13 884 



482. SP 767VKR5 Demontáž podhledu včetně ocelové a dřevěné 
rwHknnctri ikro nnrlhlorl nrtronnú c h»raHitr»vrii i Hockm i a 

m2 163,14 - 163,14 140,00 22 840 

483. SP 763111714 Zalomení minerálního oodhledu SDK deskou tl. 15 mm m2 5.605 _ 5.605 200.00 1 121 
484. SP 767VKR5 Demontáž podhledu včetně ocelové a dřevěné 

podkonstrukce, podhled prkenný s heraklitovou deskou a 
.. c Kin a con 

m2 7,3 7,3 140,00 1 022 

485. SP 763135111 Montáž podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou 
línnctn ikr-í \/iHitoln/-*n 

m2 381,82 — 381,82 235,30 89 842 

486. H X43duw7 Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální 
povrchovou úpravou - konstrukce viditelná, včetně všech 
systémových součástí. Akustický stropní systém,který je 
určen pro prostředí s požadavkem na dezinfikování a běžnou 
údržbu, se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN 
ISO 11654aw=0,95. Panely systému mají rovnou boční 
hranu. Tloušťka panelu 15mm. Systémový rošt je viditelný 
vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Panely 
mají vnitřní jádro vyrobené ze skelného vlákna o vysoké 
hustotě na bázi 3RDTechnology. Jádro panelů je nehořlavé 
podle EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Zadní strana panelu je 
pokryta sklovlákennou tkanínou.Viditelný povrch je pokryt 
skelnou tkaninou v bílé barvě 500 se speciálním odolným 
povrchem pro hygienické čištění parou peroxidu vodíku. 
Světelná odrazivost je 84%..Panely odolávají trvalé relativní 
vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, 

m2 186,77 10,0 205,447 684,00 140 526 



487. H X44dur8 Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální 
povrchovou úpravou, hygienický podhled, konstrukce 
viditelná, včetně všech systémových součástí. Hygienický 
akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce 
dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,95, ap125Hz =0,45. 
Obsah C02max 3 Kg C02equiv/m2 vycházející z EPD v 
souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin 
(Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. 
Důležitým parametrem pro zachování udržitelnosti podhledu 
jsou univerzální klipy držící kazetu v rastru proti jejímu 
vyražení při Čištění. Panely systému mají jádro hermeticky 
uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii 
odpuzující nečistoty a odolávající většině chemikálií. Panely 
systému mají natřenou rovnou boční hranu, tloušťka panelu 
15mm. Systémový rošt je vyroben z pozinkované oceli 
vhodný do suchého prostředí, zařazen do korozivní třídy C1 
dle EN ISO 12944-2. %. Panely odolávají trvalé relativní 
vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle (ISO 4611). Povrch 
má schopnost odolávat nečistotám, je odolným proti 

m2 154,53 10,0 169,983 836,00 142106 

488. H X45rca4 Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální 
povrchovou úpravou, hygienický podhled, kovový rastr s 
antikorozní úpravou, konstrukce viditelná, včetně všech 
systémových součástí. Hygienický akustický stropní systém 
se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 
11654 aw=0,95, ap125Hz =0,45. Obsah C02max 3 Kg 
C02equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 
14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých 
organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 
16000-6, třída VOC A+. Důležitým parametrem pro 
zachování udržitelnosti podhledu jsou univerzální klipy držící 
kazetu v rastru proti jejímu vyražení při čištění. Panely 
systému mají jádro hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní 
vodotěsné a prachotěsné fólii odpuzující nečistoty a 
odolávající většině chemikálií. Panely systému mají natřenou 

rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm. Systémový 
kovový rošt je s antikorozní úpravou vhodný do vlhkého 
prostředí. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí 
do 95% při 30°C dle (ISO 4611). Povrch má schopnost 
odolávat nečistotám, je odolným proti běžnému 

m2 40,52 10,0 44,572 1 202,00 53 576 



489. I ŠP[998763403 [Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 1 % I 2.34 I - | 2,34 1 4 649.16 1 10 879 

764: Konstrukce klempířské 7 000 
490. SP 764410850 Demontáž oolechování parapetu rš do 330 mm m 16.08 - 16,08 30,00 482 
491. SP 764711115 Oplechování parapetu zocel, pozink. poplast. plechu tl. 0.6 m 16,08 5.0 16.884 386,00 6517 

766: Konstrukce truhlářské 791 817 
492. SP 766621833 Demontáž rámu jednoduchých oken a dveří plastových nebo 

Hřowěnúrh V/ŘOTNÓ kříHol HA ArrtO 

rri2 51,675 — 51,675 166,00 8 578 

493. SP 7666218cx Demontáž vnitřních prosklených stěn s dveřmi, plastovými 
nahft híiníknwmi naH AmO 

m2 13,26 — 13,26 166,00 2 201 

494. SP 766691914 Vyvěšení (demontáž) dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 25,0 - 25,0 21,40 535 

495. SP 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 
Ho r»m H£ll<v nře>c 1 A m 

kus 8,0 — 8,0 39,40 315 

496. SP 766vbm3 M+D vnitřní parapetní DTD deska potažená dekorativním 
laminátom č HA Wmin 

m 4,25 — 4,25 500,00 2125 

497. SP 766ms7 Demontáž kuchvňskvch linek š. do 2 m včetně dřezu kus 9.0 _ 9.0 330.00 2 970 
498. SP X159 Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování 

a Hx/ořní mnřkv VÍT wníc nrwků PQ\/ ř 1a 

kus 2,0 — 2,0 4 182,00 8 364 

499. SP X160 Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování 
a riworní mřívln/ \/iy wrv!« nr\/ki°i PS\/ & 1K 

kus 6,0 — 6,0 3 918,00 23 508 

500. SP X161 Montáž a dodávka dveře vnitřní posuvné na stěnu 700x1970 
mm včetně kování, obložkové zárubně a dveřní mřížky, viz. 
. now x 

kus 1,0 1,0 9 984,00 9 984 

501. SP X162 Montáž a dodávka dveře vnitřní 800x1970 mm včetně kování 
a Hv/ořní mřířlfv \/Í7 wnic rin/lřů PC;\/ fi ^a 

kus 1,0 — 1,0 4 120,00 4 120 

502. SP X164 Montáž a dodávka dveře vnitřní 800x1970 mm včetně kování, 
\/Í7 wrtic rir\/lci°i PQ\/ ř-

kus 2,0 — 2,0 3 801,00 7 602 

503. SP X164 Montáž a dodávka dveře vnitřní 1100x1970 mm protipožární, 
wřotnž lerwtání a samwax/Irařo mít \n'mic nrwlen PQ\/ ř- A a 

kus 1,0 — 1,0 8 152,00 8 152 

504. SP X164 Montáž a dodávka dveře vnitřní 1100x1970 mm včetně 
IrAwání \ti-7 wrvic AA/IÍ-M P^\/ ř Ah 

kus 2,0 — 2,0 4 363,00 8 726 

505. SP X167 Montáž a dodávka vnitřní hliníková protipožární prosklená 
dělená stěna s dveřmi včetně kování a samozavíračů, viz. 

now x o— 

kus 1,0 1,0 47 000,00 47 000 

506. SP X167 Montáž a dodávka vnitřní hliníková protipožární prosklená 
dělená stěna s dveřmi včetně kování a samozavíračů, viz. 

now x ok 

kus 1,0 1,0 128 000,00 128 000 

507. SP X168 Montáž a dodávka plastové okno 2100x2050 mm včetně 
kastlíku rolety a mechanicky ovládané AL rolety včetně 

kus 4,0 4,0 27 503,00 110012 

508. SP X170as Montáž a dodávka sestavy dvou plastových oken 5700x2050 
mm včetně kastlíku rolety a mechanicky ovládané AL rolety 
. .X—i— x —=r-r. .x—..„.I...", nov/ x IA 

kus 1,0 1,0 61 689,00 61 689 

509. SP X168 Montáž a dodávka plastové okno 1500x2050 mm včetně 
kastlíku rolety a mechanicky ovládané AL rolety včetně 

DO\ÍX I* 

kus 1,0 1,0 18 388,00 18 388 



510. SP X168 Montáž a dodávka kovová větrací mřížka do dveří F1 500x80 
mm wi? wnic nrvWn P^\/ ř- ("IM 

kus 11,0 - 11,0 854,00 9 394 

511. SP X168 Montáž a dodávka kovová větrací mřížka do stěny VM 
•mr^vl ZZ mm \/irr \n/r\ie nrwL-n PC\/ * CM 

kus 2,0 — 2,0 454,00 908 

512. SPÍX171 M+D nárazuvzdorný profil se strukturovaným povrchem z 
akrwK/inv/li i wÍ7 "PR\/" ř 

ks 15,0 15,0 3 415,00 51 225 

513. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku č 9 

M+D Kuchyňská linka 1300x600/400x860/2020 ks 2,0 - 2,0 12 880,00 25 760 

514. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtkn ft 5 

M+D Kuchyňská linka 1500x600/400x860/2020 
ks 1,0 - 1,0 13 850,00 13 850 

515. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku ň R 

M+D Kuchyňská linka 1400x600/400x860/2020 ks 2,0 - 2,0 15 070,00 30 140 

516. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku ř\ 7 

M+D Kuchyňská linka 1500x600/400x860/2020 ks 3,0 - 3,0 12 516,00 37 548 

517. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku ň ? 

M+D Kuchyňská linka 1800x600/400x860/2020 ks 2,0 - 2,0 17155,00 34 310 

518. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtkn ř. 1 

M+D Kuchyňská linka 1800x600/400x860/2020 ks 2,0 - 2,0 15 430,00 30 860 

519. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku č 4 

M+D Kuchyňská linka 2100x600/400x860/2020 ks 1,0 - 1,0 20 870,00 20 870 

520. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku č 3 

M+D Kuchyňská linka 1800x600/400x860/2020 ks 1,0 - 1,0 15 230,00 15 230 

521. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku č 18 

P+D Pracovní linka se skříní 2100x600x2020 ks 1,0 - 1,0 11 740,00 11 740 

522. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku 5 16 

M+D Kuchyňská linka 2400x600/400x860/2020 ks 1,0 - 1,0 15 630,00 15 630 

523. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku ř. 15 

M+D Kuchyňská linka 1500x500/400x860/2020 ks 1,0 - 1,0 10 120,00 10 120 

524. 
SP 

označeni ve 
výpisu 
náhvtku č 17 

M+D Kuchyňská linka 2100x500/400x860/2020 ks 1,0 - 1,0 12 650,00 12 650 

525. SP 998766203 Přesun hmot Dro konstrukce truhlářské v obiektech v do 24 m % 2.5 _ 2.5 7 725.04 19 313 

767: Konstrukce zámečnické 30 979 
526. SP X39bn5 Montáž a dodávka ocetové zárubně pro cihelné zdivo 

inn/1 Q7n/7nn 
kus 8,0 — 8,0 904,00 7 232 



527. SP X39bn6 Montáž a dodávka oceíové zárubně pro cihelné zdivo 
•inn/iQ7n/«nn 

kus 1,0 — 1,0 917,00 917 

528. SP X39bn7 Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 
I*A/I Q7n/ňnn 

kus 2,0 — 2,0 987,00 1 974 

529. SP X39bn8 Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 
r»iv»tinrYřórní *1 ^0/1 Q7A/1 "1AA 

kus 1,0 — 1,0 1 751,00 1 751 

530. SP X39bn9 Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 
i^n/iQ7A/nnn 

kus 2,0 — 2,0 1 081,00 2 162 

531. SP Xas67 Montáž a dodávka nástěnné madlo rohové kovové, včetně 
nn\/rvhr»\/é nnra\A/ wír \n/r>ic r>r\/ki°i P.C\/ ř- MO 

kus 6,0 — 6,0 1 821,00 10 926 

532. SP Xas68 Montáž a dodávka nástěnné madlo kovové, včetně 
ř\r»\/rt-h<->wÁ nnraw \/i-7 \ A/nic nn/Wi PQ\/ ř- r>/l 

kus 6,0 — 6,0 911,00 5 466 

533. SP 998767203 Přesun hmot oro zámečnické konstrukce v obiektech v do 24 % 1.81 — 1.81 304.7.8 551 

771: Podlahy z dlaždic 7 571 
534. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv m2 80,01 — 80.01 75.00 6 001 
535. SP 9flki93e Demontáž keramických soklíků m 54,0 — 54,0 20.00 1 080 
536. SP 998771203 Přesun hmot oro oodlahv z dlaždic v obiektech v do 24 m % 6.92 - 6.92 70.81 490 

776: Podlahy povlakové 1 073 942 
537. SP 776511810 Demontáž oovlakových DOdlah leDených. včetně soklu a rn2 434.225 _ 434.225 39.00 16 935 
538. SP 77651181x Demontáž povlakových podlah antistatických lepených, 

vratná ccilfii i a fahiónu 
m2 175,351 — 175,351 39,00 6 839 

539. SP 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm před 
•atSrlřrn/áiním 

m2 655,85 — 655,85 28,00 18 364 

540. SP 6338vb4 Vvsátí a očištění Dovrchu DOdlah ořed štěrkováním m2 655.85 _ 655.85 5.00 3 279 
541. SP 776521100 Lepení včetně svařování pásů povlakových podlah m2 290.59 _ 290.59 165,00 47 947 
542. SP 776521230 Lepení včetně svařování čtverců povlakových podlah 

r>laetnw<-h ®lolftrr»etatíHř\/ 
m2 365,26 — 365,26 235,00 85 836 

543. SP 776521xd7 LeDení včetně svařování oásů oovlakových na stěnu m2 348.105 — 348.105 268.00 93 292 
544. SP 776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 

Mna 
m2 655,85 — 655,85 140,00 91 819 

545. H X32wa Stěnový heterogenní vinyl například Forbo Onyx RF 
- heterogenní vinyl v rolích vhodný pro obklad stěny 
- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 
- celková tloušťka materiálu 0,92 mm 
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,12 mm 
- šířka role 2rn 
-váha 1,5 kg/m2 
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl - S2.d0 
- odolnost proti chemikáliím dle EN-26787 je dobrá 

m2 348,105 10,0 382,916 175,00 67 010 



546. H X33wa Podlahový akustický heterogenní vinyl například Forbo 
Sarlon 15 dB 
- heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů 
- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 
- celková tloušťka materiálu 2,60 mm 
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 
- šířka role 2m 
- třída zátěže 34/42 
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB 
- typická hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,05 mm 
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 jes 0,1 % 
- povrchová úprava PUR 
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl - S1 
- odolnost proti opotřebeni dle EN 660-2: třída T 
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota p s 0,6 
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze 
skupiny ftalátů 

m2 230,46 10,0 253,506 452,00 114 585 

547. H X34wa Podlahové homogenní elektrostatické PVC například Forbo 
CoioRex EC 
- homogenní el. vodivé neválcované PVC bez obsahu ftalátů 
vhodné do čistého provozu 
- hodnota el. odporu je 5x104 á R 2 106 Q 
- rozměry čtverců 615mm x615mm 
- celková tloušťka 2 mm 
- třídy zátěže 34/43 
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je < 0,05% 
- zbytkový otlak (deformace v tlaku) dle EN 433 jež 
0,035mrn 
- součinitel smykového tření dle ČSN je p > 0,6 
- reakce na oheň dle EN 13501-1: třída B/l S1 
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4 
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-8 (TVOC 
23°C/90°C) třída -9,1 

- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0 
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B 
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více 
než 99 % 
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze 
skupiny ftalátů 
- vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez 
nutnosti nanášení dalších oovrchowch úorav 

m2 365,26 10,0 401,786 795,00 319 420 



548. H 1 X35wa | Podlahový heterogenní protiskluzný vinyl například Forbo 
Surestep Laguna 
- heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých 
prostor 
- embosovaná struktura na povrchu zajišťuje protiskluznost 
na bosou nohu v mokrém provozu 
- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 
- celková tloušťka 2,00 mm 
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 
- nášlapná vrstva obsahuje částečky křemene a karborunda 
pro trvalé zajištění protiskluzných vlastností 
- povrchová úprava PUR 
- šířka role 2,00 m 
- třídy zátěže 34/43 
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je £ 0,05 mm 
- protiskluznost na bosou nohu dle DIN 51097 třída „B" 
- protiskluznost dle DIN 51130 je R10 
- součinitel smykového tření dle ČSN 744505 je £ 0,6 
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl - S1 
- rozměrová stálost dle EN 434 je <0,1% 

m2 43,1 | 10,0 47,41 ! 621,00 29 442 

549. H X36wa Podlahový heterogenní vinyl do mokrých prostor například 
Forbo Safestep Aqua 
- heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých 
prostor 
- embosovaná struktura na povrchu zajišťuje protiskluznost 
na bosou nohu v mokrém provozu 
- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 
- celková tloušťka 2,00 mm 
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 
- nášlapná vrstva obsahuje částečky křemene a karborunda 
pro trvalé zajištění protiskluzných vlastností 
- povrchová úprava PUR 
- šířka role 2,00 m 
- třídy zátěže 34/43 
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je ž 0,05 mm 
- protiskluznost na bosou nohu dle DIN 51097 třída „Cu 

- protiskluznost dle DIN 51130 je R10 
- součinitel smykového tření dle ČSN 744505 je p ž 0,6 
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl - S1 
- rozměrová stálost dle EN 434 je <0,1% 

m2 17,03 10,0 18,733 649,00 12158 

1 550. SP dv2k M+D soeciální soklová lišta Dro wtahované PVC wška 100 m 445.7 5.0 I 467.985 I 177.00 I 82 833 



551. SP dv2k M+D soeciální soklová lišta oro wtahované PVC vvška 65 m 100.1 5.0 105.105 172.00 18 078 
552. SP 5ers Vvtažení a onleoení krvtinv na soklovou lištu - fabión m 545.8 — 545.8 75.00 40 935 
553. SP 99877620c Přesun hmot oro oodlahv oovlakové v objektech v do 24 m % 2.4 — 2.4 10 487.72 25 171 

781: Obklady keramické 28 389 
554. SP 781413810 Demontáž obkladů z obkladaček oórovinovvch lepených m2 609,3 — 609.3 45.00 27 419 
555. SP 998781203 Přesun hmot oro obkladv keramické v obiektech v do 24 m % 3.54 - 3.54 274.19 971 

783: Nátěry 102 701 
556. SP 783121141 Nátěry syntetické OK barva dražší matný povrch 1x 

•antiter»iwmí 1Y TÓHJ><Hní 1Y email 

m2 25,3 — 25,3 145,00 3 669 

557. SP xc34b7 Nátěry tónované disperzní omyvatelné základní a vrchní 
nátěr v místnostech v do 5 m - vhodné do nemocničních 

m2 785,97 5,0 825,269 120,00 99 032 

784: Malby 128 632 
558. SP 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m stěn 

a ctrnnn 

m2 1 560,74 - 1 560,74 14,00 21 850 

559. SP 784498911 Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech 
nehn \ia cchnHiSti v HA ^ ft m 

m2 1 678,16 — 1 678,16 48,00 80 552 

560. SP 784453662 Malby akrylátové ze směsi tekuté disperzní tónované 
otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací - místnost v do 5 m, 

m2 892,19 5,0 936,8 28,00 26 230 



REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA 

ocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy gynekologickoporodnického odd< 

dodávka montáž hmotnost 

1. Operační sály se zázemím 919599 109272 4246 
2. Chodby 306339 50368 991 
3. Hygienické zázemí 16233 8856 123 
4. Demontáže 0 33948 827 
5. Ostatní náklady 0 86989 0 

Mezisoučet 
dodávka celkem 

montáž celkem 

hmotnost celkem 

12421711 

289433! 
6187 

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM 1531604 

Seznam strojil a zařízení - zařízení ř. i - Operační sály a zázemí 

pozice název, typ, rozměr mj 

specifikace, poznámka 

dodávka montáž 

cena mj cena mj hmotnost mj 

cena celkem cena celkem 

ks 

1 

240000 

240000 

12000 

12000 

1500 

1500 

í - 1.01 Sestavná vzduchotecnická jednotka 

pro čisté prostory a zdravotnictví (hygienické provedení), 

v provedení ErP (Ecodesign - nařízení EU 1253/2014} 

přívod 5040 m3/hod, 3010 W, 400 V, 1278 Pa, 6,36 A 

odvod 4780 m3/hod, 1850 If, 400 V, 844 Pa, 4,76 A 

deskový rekuperační výměník 74 %, ohřívač 14,5 kil', chladič 13,9 kW, 

jíltiy na přívoduM 5 a F 9, filtr na odvodu \ f 5, jednotka včetně rámu s podložkou pryžových pásů s lýhovaným povrchen 

klapky na přívodu a odvodu, spojovací manžety, regulátoiy výkonu ventilátorů, snímače tlakové diference filtrň i ventiláh 

soupravy pro odvod kondenzátu, podrobná specifikace jednotky v příloze 

Výkaz výměr: 

I.NP: i , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 

2-1.02 regulační klapka íěsríá 800 x 500 mm 

včetně servopohonu 230 Vs havarijnífunkci, 

ks 5065 

5065 

108 

108 

15 

15 

Výkaz výměr: 

I.NP: 1 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 

3-1.03 buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení ks 

200.x 500.x 1000.1, specifikace v příloze 42 

835 180 

35070 7560 

13 

546 

Výkaz výměr: 

I.NP: 6*5+2*6, m.č. 602, 621b (v.č. 1.4.1.01) 42 

4-1.04 buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení ks 1285 108 17 



200x 500 x J500.1, specifikace v příloze 20 25700 2160 340 

Výkaz výměr: 

I.NP: 2*4 + 2*6, m.č. 607, 625 (v.č. 1.4.1.01) 20 

5-1.05 požární klapka El 90 Dl 800 x 400 

se servopohonem 230 V 

specifikace v příloze 

ks 6660 

6660 

108 

108 

33 

33 

Výkaz výměr: 

I.NP: 1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 

6-1.06 požární klapka El 90 Dl 800 x 500 

se servpohonm 230 ) 

specifikace v příloze 

ks 6854 

6854 

108 

108 

37 

37 

Výkaz výměr: 

I.NP: 1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 1 

7-1.07 laininární pole 2400 x 1600 111111, výška 355 mm ks 87500 108 150 

tlak. ztráta laminarizátoru 11 Pa, tlak. ztráta filtračních vložek 2 175000 216 300 

boční připojení (6 vstupů), s otvorem pro tubus operačního svítidla a s vnitřním osvětlením 3 x 36 IV, barevné provedeni: 

s filtrační vložkou třídy filtrcae H 13 - MACROPUR 13 MAC 0700/203/610/292 • 6 ks, specifikace v příloze 

Výkaz výměr: 

I.NP: 1+1, m.č. 623, 628 (v.č. 1.4.1.01) 2 

.1.08 čistý nástavec s těsnou klapkou ks 6170 

s filtrační vložkou II13 ABSOFIL 305x305x78 mm -150 PU, 8 49360 

a stavitelnou výřivou výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm 

těsně svařen a barevně lakován v barvěěpodhledu, včetně lišty či rámečku po obvodě 

specifikace v příloze 

108 

864 

15,5 

124 

Výkaz výměr: 

I.NP: 8*1, m.č. 62If 622, 624, 625, 626, 627, 629a, 629b (v.č. 

9-1.09 čistý nástavec s těsnou klapkou, bez filtrační vl< ks 3405 

8 27240 

a stavitelnou výřivou výustkou 350 .v 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm 

těsné svařen a barevně lakován v barvěě podhledu, včetně lišty či rámečku po obvodě 

108 

864 

13,5 

108 

Výkaz výměr : 

I.NP: 8*1, m.č. 62If, 622, 624, 625, 626, 627, 629a, 629b (v.č. 8 

10-1.10 nerezová ocelová odsávací výustka 425 x 225 nu ks 2175 108 

s regulační sadou (přesuvné lamely) do stěnového obkladu a sj 8 17400 864 22/ 

4 x vodorovné lamely, 4 .r svislé lamely, barevné provedeni dle barvy stěn, specifikace v příloze 

Výkaz výměr: 

I.NP: 4*2 , m.č. 623, 628 (v.č. 1.4.1.01) 8 

11-1.11 vodní ohřívač 600x300 ks 

4,5 kW, hliníkové lamely na měděných trubkách 

s odvzdušřiovacími ventily a protimrazovým čidlem, specifikace v příloze 

7800 

15600 

108 

216 

13.1 

26.2 



Výkaz výměr: 

I.NP: 1 + 1, m.č. 62 la (v.č. 1.4.1.01) 

12-1.12 komfortní protidešťová žaluzie 1200 x 500 mm ks 

s rámem a sítem proti hmyzu 

2671 

5342 

108 

216 

3,6 

7,2 

Výkaz výměr: 

I.NP: 1+1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 

13-1.13 těsná revizní dvířka s uzávěrem 200 x 200 ks 870 

3480 

108 

432 

Výkaz výměr: 

I.NP: 2*2, m.Č. 621a (v.č. 1.4.1.01) 

14-1.15 ohebná zvukově izolovaná hadice m 

profil 160 mm 20 

Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolaci z vrstvy minerální vaty 

tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana - zpevněný AI laminát 

Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku 

67 

1340 

108 

2160 

2 

40 

Výkaz výměr: 

I.NP: 6*1,5+ 11 *1, m.č. 62lf 622, 624, 625, 626, 627, 629a, < 20 

15-1.16 kruhové potrubí SPIRO profil 160 mm m 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu ti. 0,6 mm 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové tSsnčnl 

111 

444 

108 

432 

2,5 

10 

Výkaz výměr: 

I.NP: 2+1+1, m.č. 62lf, 625 (v.č. 1.4.1.0!) 

16-1.16 kruhové potrubí SPIRO odboěka jednoduchá li ks 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče M8, vstnky, gumové ičsnénl 

180 

360 

108 

216 

1,1  

2,2 

Výkaz výměr : 

I.NP: 1 + 1, m.č. 62lf 625 (v.č. 1.4.1.01) 2 

17-1.20 potrubí čtyřhranné sk. 1. pozinkovaný plech m2 444 108 0,8 

50 % tvarovek, ON 12 0405, těsné 320 142080 34560 256 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

spoje li, závitové tyče M!0, podložky, matice, ocelové hmoždinky a nosné Hily, vzdálenost závěsů 3 m 

Výkaz výměr: 

I.NP: 334, m.č. 602, 607, 621a, b, c,f, 622-629b (v.č. 1.4.1.01 320 

18-1.21 izolace tepelná fl. 40 mm m2 357 108 1,6 

lamelová roho: z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové j 252 89964 27216 403,2 

vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovaci trny, páska ALS pro přelep spojů 

Výkaz výměr: 



I.NP: 210*1,2, m.č. 621a, b, c,f, 622-62% (v.č. 1.4.1.01) 252 

19-1.22 izolace tepelná ti. 60 mm m 

lamelová roho: z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové) 

vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovaci trny 

380 108 3,6 

104 39520 11232 374,4 

Výkaz výměr : 

I.NP: 86*1,2, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 104 

20-1.23 izolace protipožární tl. 40 mui m 444 108 3,2 

minimální odolnost El 3 O/DPI 

lamelová rohož z kamenně vlny na nosné podložce z hliníkové j 30 13320 3240 96 

vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovaci trny, páska ALS pro přelep spojů 

Výkaz výměr : 

I.NP: 25* 1,2, m.č. 607 (v.č. 1.4.1.01) 

21-1.24 protopožární utěsnění vzt prostupů 

tmel + minerální vata, spára max. 20 mm 

bm 

30 

2200 

19800 

500 

4500 

0,2 

1,8 

Výkaz výměr: 

l.NP:3*3, m.č. 602, 607 (v.č. 1.4.1.01) 

CELKEM 919599 109272 4246 

Seznam strojů a zařízení - zařízení f. 2 - chodby 

dodávka montáž 

pozice název, typ, rozměr mj cena mj cena mj hmotnost mj 

specifikace, poznámka cena celkem cena celkem 

1-2.01 Rekuperační vzduchotechnická jednotka parap ks 100000 10000 133 

vnitřní s protiproudým rekuperátorem, hygienické provedeni dle \T)16022 

v provedeni ErP (Ecodesign - nařízeni EU 1253/2014) 

přívod 520 m3/hod, 385 IV, 230 V, 380 Pa, 2,5 A 1 100000 10000 133 

odvod 520 m3/hod, 385 IV, 230 V, 280 Pa, 2,5 A 

rekuperační výměník 89 % (5,6 kiV), ohřívač teplovodní 0,9 kli' (70/50 °C) 

uzavírací klapky na přívodu a odvodu, by-passová klapka, cirkulační klapka, spojovací manžet}' 

regulační uzel včetně čtyřcestného směšovacího ventilu, čerpadla, servopohonu, prolimrazového termostatu, 

odvzdiišiíovacího ventilu a uazviracích kulových ventilů 

sklonové manometiy pro zobrazení stavu přívodního filtru, kazetové filtry F 7, podrobná specifikace jednotky v příloze 

Výkaz výměr: 

VI.NP -1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.1) 1 

2-2.02 regulační klapka těsná 400 x 400 mni ks 3790 108 7 

včetně servopohonu 230 Vs havarijnífunkci 1 3790 108 7 

Výkaz výměr: 

I.NP: 1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 1 

3-2.03 buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení ks 835 108 13 

200x 500 x 1000.1, specifikace vpřiloze 10 8350 1080 130 



Výkaz výměr: 

I.NP: 5*2, m.č. 601, 602, 621b (v.č. 1.4.1.01) 

4-2.04 buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení ks 

200 x 500 x 1500.1, specifikace v příloze 

10 

1285 

5140 

108 

432 

17 

68 

Výkaz výměr: 

I.NP: 2*2, m.č. 621c,d,e (v.č. 1.4.1.01) 

5-2.05 komfortní protidešťová žaluzie 400 x 500 mni ks 

s rámem a silem proti hmyzu 

1515 

3030 

108 

216 

2,9 

5,8 

Výkaz výměr: 

I.NP: 1+1. m.č. 601, 602 (v.č. 1.4.1.01) 

6-2.06 požární klapka EIS 90 Dl 250 x 250 

se servopohonem 230 V 

specifikace v příloze 

ks 4606 

4606 

108 

108 

13,5 

13,5 

Výkaz výměr: 

I.NP: I, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 

7-2.07 požární klapka EIS 90 Dl 400 x 250 

se servopohonem 230 V 

specifikace v příloze 

ks 4770 

4770 

108 

108 

17 

17 

Výkaz výměr: 

I.NP: I, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) \ 

.2.08 čistý nástavec s těsnou klapkou ks 6195 

sfiltrační vložkou ABSOFIL 305x305x78 mm -150 P U, 4 24780 

a stavitelnou výřivou výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojeni 160 mm 

těsné svařen a barevně lakován v barvěě podhledu, včetně Ušty či rámečku po obvodě 

specifikace v příloze 

108 

432 

15,5 

62 

Výkaz výměr: 

I.NP: 4*1, m.č. 621a, 621b (v.č. 1.4.1.01) 4 

9-2.09 čistý nástavec s těsnou klapkou, bez filtrační víc ks 3575 

4 14300 

a stavitelnou výřivou výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm 

těsně svařen a barevně lakován v barvěě podhledu, včetně lišty či rámečku po obvodě 

108 

432 

13,5 

54 

Výkaz výměr: 

I.NP: 4*1, m.č. 621a, 621b (v.č. 1.4.1.01) 4 

10-2.10 mřížka čtyřhranná do podhledu 200 x 200 mm ks 1055 108 

hliníková neprůhledná mřížka spevnými lamelami s rozestupen 4 4220 432 

barva RAL dle barvy podhledu, včetně montážního materálu 

Výkaz výměr : 

I.NP: 4*1, m.č. 62la, 621b (v.č. 1.4.1.01) 4 



11-2.14 ohebná zvukově izolovaná hadice m 

profil 250 mm 6 

Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální valy 

tloušťky 25 mm, 16 kg/mi, parozábrana - zpevněný AI laminát 

Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku 

95 

570 

108 2 

12 

Výkaz výměr: 

I.NP: 3*1,5 m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 

12-2.15 ohebná zvukově izolovaná hadice m 

profil 160 mm 12 

Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrshy minerální vat)' 

tloušťky 25 mm, 16 kg/m 3, parozábrana - zpevněný A! laminát 

Vnitřni hadice je perforovaná jako tlumič hluku 

66 

792 

108 

1296 

2 

24 

Výkaz výměr: 

I.NP: 8*1,5, m.č. 621a, 621b (v.č. 1.4.1.01) 

13-2.16 kruhové potrubí SPIRO profil 160 mm m 
šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu ll. 0,6 mm 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky > závitově tyče M8, vsuvky, gumové těsněni 

Výkaz výměr : 

I.NP: 1, m.č. 621b (v.č. 1.4.1.01) 

12 

1 

111 
111 

14-2.20 potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech m 

50 % tvarovek, ON 12 0405, těsné 132 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

spoje H, závitové tyče A{10, podložky, matice, ocelové hmoždinky a nosné lift)', vzdálenost závěsů 3 in 

444 

58608 

108 
108 

108 

14256 

2,5 
2,5 

0,8 

105,6 

Výkaz výměr: 

I.NP: 132, m.č. 601, 602, 621a -f (v.č. 1.4.1.01) 132 

15-2.21 izolace tepelná tl. 40 mni m 357 108 1,6 

lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové j 120 42840 12960 192 

vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovaci trny, páska ALS pro přelep spojů 

Výkaz výměr: 

I.NP: 100*1,2, m.č. 621a -f (v.č. 1.4.1.01) 120 

16-2.22 izolace tepelná tl. 60 nim m 

lamelová rohož z kamenné vlny na nosně podložce z hliníkové j 

vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovaci trny 

36 

380 

13680 

108 

3888 

3,6 

129,6 

Výkaz výměr : 

I.NP: 30*1,2, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) 36 

17-2.23 izolace protipožární tl. 40 mm m 

minimální odolnost El 30/DPl 

lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové j i 

vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovaci trny, páska ALS pro přelep spojů 

444 108 3,2 

3552 864 25,6 

Výkaz výměr: 

I.NP: 6*1,2, m.č. 601 (v.č. 1.4.1.01) 8 



18-2.24 protopožární utěsnění vzt prostupů bni 2200 500 0,2 

tmel + minerální vata, spára max. 20 mm 6 13200 3000 1,2 

Výkaz výměr: 

I.NP: 3*2, in.č. 602 (v.č. 1,4.1.01) 

CELKEM 

Seznam strojů a zařízení - zařízení t. 3 Hygienické zázemí 

pozice název, typ, rozměr 

specifikace, poznámka 

mj 

306339 50368 991 

cena mj cena mj hmotnost mj 

cena celkem cena celkem 

1-3.01 diagonální potrubní ventilátor do potrubí profil ks 

230V, SO Hz, 30 IV, 200-250 m 3/hod, 33 <iB(A), s doběhem 

včetně závěsu a montážního materiálu 

specifikace v příloze 

1650 

3300 

108 

216 

Výkaz výměr : 

Vl.NP: 1+1, m.č. 602, 630b (v.č. 1.4.1.01) 

2-3.01b spojovací manžety ks 

profil 125 mm, 

galvanizovaná ocel s gumovým vyložením pro útlum hluku a kmitání 

58 

232 

108 

432 

0,25 

1 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 2+2, m.č. 602, 630b (v.č. 1.4.1.01) 

3-3.02 zpětná klapka 

profil 125 mm, "motýlková", galvanizovaná ocel 

včetně montžního materiálu 

ks 129 

258 

108 

216 

0,25 

0,5 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: l + l, m.č. 602, 630b (v.č. 1.4.1.01) 

4-3.03 kruhový tlumič hluku ks 

profil 125 mm, délka 600 mm, specifikace v příloze 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky ' závitové tyče MS, vsuvky, gumové lěstifnl 

1228 

4912 

108 

432 

6,1 

24,4 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 1+1+1 + 1, m.č. 602, 621a, 630b (v.č. 1.4.1.01) 

5-3.04 větrací mřížka kruhová do fasády 

plastová, profil 125 mm, s okapničkou 

včetně montžního materiálu 

ks 35 

35 

108 

108 

0,5 

0,5 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 1, m.č. 601 (v.č. 1.4.1.01) 

6-3.05 větrací stříška pro kruhové potrubí 

profil 125 mm 

včetně montžního materiálu 

ks 497 

497 

108 

108 

1,1 

1,1 



Výkaz výměr : 

střecha:!, (v.č. 1.4.1.01) 

7-3.06 odsávací ventil kruhový, kovový' ks 

profil 100 nnit.s bílou vypalovací barvou, včetně montážního b 

těsněni z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu 

Výkaz výměr: 

Ví.Ní': 5*1, m.č. 630c, 62id, 62ie, 636, 638 (v.č. i.4.1.0!) 

profil 125 mm,s bílou vypalovací barvou, včetně montážního h 

těsněni z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomoci regulačního kuželu 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 5*i, m.č. 6!0b, 621c, 630b, 637, 639 (v.č. 1.4.1.01) 

9-3.09 zvukově izolovaná ohebná hadice profil 100 ni mm 

Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrst\y min 

tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana - zpevněný AI laminát 

Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 5*1, m.č. 630c, 621d, 62le, 636, 638 (v.č. 1.4.1.01) 

10-3.10 zvukově izolovaná ohebná hadice profíl 125 wiuin 

Ohebná Ai laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolaci z vrshy min 

tloušťky 25 mm, 16 kg/m 3, parozábrana - zpevněný AI laminát 

Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 6*1, m.č. 602, 610b, 621c, 630b, 637, 639 (v.č. 1.4.1.0 

11-3.20 potrubí kruhové SPIRO profil 100 mm m 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče MS, vsuvky, gumové těsnění 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 4*1, m.č. 630b, 630c, 62ld, 621e, 636-639 (v.č. 1.4.1.Í 

12-3.20 kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá II ks 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl 0,6 mm 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objhnk)' + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsněni 

8-3.07 odsávací ventil kruliový, kovový ks 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: I, m.č. 62Ie (v.č. 1.4.1.01) 

13-3.21 kruhové potrubí SPIRO profil 125 mm n 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče MS, vsuvky, gumové tísněni 

111 



v mhtnostecli62le a 630b potrubí opatřit odvoiiňovaclm nátrubkem profilu 20 mm 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 5*1+2*2+3+4, m.č. 601, 602, 62la, 62le, 629b, 630b, 16 

14-3.21 knihové potrubí SPIRO oblouk 125 ks 82 108 0,7 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 7 574 756 4,9 

včetně příslušenství • závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče MS, vstaky, gumové těsněni 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 7*1, m.č. 602, 621a, 62le, 629b, 630b (v.č. 1.4.1.01) 7 

15-3.21 kruhové potrubí SPIRO přechod osový 125/100 ks 60 108 0,3 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mni 2 120 216 0,6 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové tésnčnl 

Výkaz výměr : 

Vl.NP: / + /, m.č. 621e, 630b (v.č. 1.4.1.01) 2 

16-3.21 kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá V. ks 125 108 1 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 2 250 216 2 

včetně příslušenství • závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče A/8, vsiívřy, gumové tísněni 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 1 + 1, m.č. 62le, 630b (v.č. 1.4.1.01) 2 

17-3.21 kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá V. ks Í37 108 í 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 1 137 108 1 

včetně příslušenství • závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče A IS, vsuvky, gumové tésnčnl 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 1, m.č. 637 (v.č. 1.4.1.01) 1 

18-3,22 kruhové potrubí SPIRO profil 200 mm m 120 108 3,4 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu ti 0,6 mm 1 120 108 3,4 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky t závitové tyče MS, vsuvky, gumové těsnění 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 638, 6391, (v.č. 1.4.1.01) 1 

19-3.22 kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 21 ks 203 108 1,4 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl 0,6 mm 1 203 108 1,4 

včetně příslušenství • závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče A/S, wkvA}1, gumové tísnění 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 1, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) 1 

20-3.22 kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 21 ks 203 108 1,2 



šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče A (S, vsuvky, gumové těsněni 

1 203 108 1,2 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 1, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) 1 

21-3,22 kruhové potrubí SPIRO profil 200 mm, oblouk ks 250 108 1,6 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 1 250 108 1,6 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče A/fl, vsuvky, gumové těsnění 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: I, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) 1 

22-3.22 kruhové potrubí SPIRO přechod osový 200/125 ks 

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 min 1 

včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu 

kovové objímky + závitové tyče A/S, vsuvky, gumové těsnění 

87 108 0,8 

87 108 0,8 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 1, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) 

23-3.23 potrubí čtyřhranné sk. I, pozinkovaný plech m 

100 % tvarovek, ON 12 0405, 

spoje R, závitové tyče MIO a nosné lišty, vzdálenost závěsů 3 m 

483 

1449 

108 

324 

0,8 

2,4 

Výkaz výměr : 

Vl.NP: 2+1, m.č. 610b, 638 (v.č. 1.4.1.01) 

24-3.23 potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech m 

DEMONTÁŽ 

148 108 

888 648 

0,8 

4,8 

Výkaz výměr: 

Vl.NP: 6, m.č. 610b. 636-638 (v.č. 1.4.1.01) 

CELKEM 

Seznam strojů a zařízení - zařízení ř. •< Demontáže 

pozice název, typ, rozměr 

specifikace, poznámka 

"0 

16233 8856 122,9 

dodávka montáž 

cena mj cena mj hmotnost mj 

cena celkem cena celkem 

1-4.01 jednotka GEA AT 10 
pro přívod do operačních sáh) 

2-4.01 ventilátor RNH 400 
pro odsáváni z operačních sálň 

ks 

ks 

3-4.0Í potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech m 

operační sál: včetně tlumičů a potrubních komponentů 

0 

3500 
3500 

216 

216 

140 

4-4.01 jednotka GEA AT 10 
pro přívod do úpravy novorozenců 

ks 

115 

0 16100 

3500 
0 3500 

387 
387 

55 
55 

0,8 

112 

92 
92 



5-4.01 ventilátor RNH 250 ks 216 25 
pro odsávání z úpra\y novorozenců 1 0 216 25 

2 
6-4.01 potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech in 115 0,8 

úprava novorozenců: včetně tlumičů a potrubních komponentů 60 0 6900 48 

7-4.01 parapetní jednotka GEO 4 ks 1000 60 
pro přívod do sterilizace 1 0 1000 60 

8-4.01 ventilátor RNH 315 ks 216 32 
pro odsávání ze sterilizace 1 0 216 32 

9-4.01 potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech m2 115 0,8 

sterilizace: včetně tlumičů a potrubních komponentů 20 0 2300 16 

CELKEM 0 33948 827 

Seznam strojů a zařízení - Ostatní náklady 

pozice název, typ, rozměr 

specifikace, poznámka 

1-5.01 dopravné 

mj 

soub 

dodávka montáž 

cena mj cena mj hmotnost mj 

cena celkem cena celkem 

1 
21900 

0 21900 

2-5.02 zednické výpomoci soub 35000 0 
drobné výpomoci při motáži závěsů potrubí 1 0 35000 0 
veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedení vzduchotechniky 

prostup zdí tl. 450 mm 1200x500 mm 2x, zdí tl. 150m m: 800x500 Ix, 800x400 2x, 800x250 lOx, 600(630)x400 6x, 160x2 

425(400)x225(250) lOx, 1200x250 Ix 

prostup zdí tl. 450 mm 400x500 2x, zdi tl. 150 mm 400x250 J.r, 250x250 Ix, 250x200 2x, 315x160 2x 

prostup zdí tl. 450 mm profilu 125 mm Ix, zdi tl. 150 mm profilu 200 mm Ix, profilu 125 mm 8x, profilu 100 mm 3x 

zapravenl veíkeiých prostupů materiálem shodným s materiálem v němž jsou prostupy prováděny s potřebnou požární oc 

odvoz a lik\idace suti a odpadu na skládku do 20 km 

3-5.03 přesun hmot t 580 0 
staveništnlpřesun hmot 6,187 0 3589 0 

4-5.04 zaregulování systému a uvedení do provozu soub 15000 0 
včetně zpracování protokoů o naměřených hodnotách 1,000 0 15000 0 

5-5.05 informační systém soub 3500 0 
v rozsahu nevyhnutelné potřebném pro provoz a údržbu vzduch 1,000 0 3500 0 
tj. označení tras potrubí dle ČSN, označení směru toků médií v potrubích, označeni přístupů a provozních stavů 

6-5.06 lešení, montážní plošiny soub 
1,000 0 

8000 
8000 

CELKEM 0 86989 0 



Modernizace Perinatologického centra II. typu 

Poř. Typ Kód MJ Ztratm Výměra Jedn. cena Cena 

Stavební objekt SO 02 (Perinatologie) 

003: Svislé konstrukce 73 404 
1. SP 340239235 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 

nřSrnhotnnnwoh nnřWnv/ok tl *1 50 mm 

im2 14,31 - 14,31 702,00 10 046 

2. SP 340238235 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z 
nřířknvnk riiVnhotnnnwr+i tl 1 50 mm 

m2 5,0 — 5,0 734,00 3 670 

3. SP 340235212 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z 
r-ihftl tl nro« 1DO mm 

kus 16,0 - 16,0 52,50 840 

4. SP 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
nhiomnvó hmotnrvcti 500 krt/ml 

m2 5,64 — 5,64 508,00 2 865 

5. SP 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
hm/-itnr»ctí 500 

m2 58,105 — 58,105 690,00 40 092 

6. SP 3112fh6 Plochý Dórobetonow Dřeklad 150x124x1500 mm kus 5.0 _ 5.0 782.00 3910 
7. SP 311?fh7 Plochý Dórobetonow Dřeklad 150x124x2750 mm kus 3.0 _ 3.0 1 032.00 3 096 
8. SP 340fi8 Překlad Dlochv keramicko betonový 145x71x1250 mm kus 5.0 _ 5.0 281.00 1 405 
9. SP 340fi9 Překlad Dlochý keramicko betonový 145x71x1500 mm kus 1.0 _ 1.0 308.00 308 

10. SP 340291121 Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
nero7nwmi líntvami tl nřířlrt/ Hr» 100 mm 

m 13,2 — 13,2 62,00 818 

11. SP 340291122 Dodatečné ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými 
nflro7fivA/mi kntvami tl nřířkv nřoc 1 00 mm 

m 56,3 — 56,3 62,00 3 491 

12. SP 340291132 Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
nlnř*h\?mi n®r»7rt\/úmi Ifntvami tl nřířkv r»řo« 100 mm 

m 9,9 — 9,9 68,00 673 

13. SP X743ev Zazdívka z pórobetonových přesných příčkovek ocelové 
rU/ořní •yíruhná Hn ctávaiírr nřířkv tl 1 50 mm 

m2 3,0 — 3,0 730,00 2190 

006: Úpravy povrchu 125 494 
15. SP 631312141 DoDlnění rýh v dosavadních mazaninách betonem Drostým m3 0.796 _ 0.796 3 470.00 2 763 
16. SP 612421331 ODrava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 m2 55.0 _ 55.0 125.00 6 875 
17. SP 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 

rahi/viw/m nlotivom 

m2 4,0 — 4,0 217,00 868 

18. SP 612423531 Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková m2 6.0 _ 6.0 390.00 2 340 
19. SP 612421626 Vnitřní omítka zdiva váDenná nebo váoenocementová hladká m2 65.0 65.0 164.00 10 660 
20. SP 612901112 Ubroušení výstuDků maltv u stěn vnitřních DO otlučení m2 222.72 _ 222.72 30.00 6 682 
21. SP 612471411 Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným 

čti ilrom 

m2 183,66 5,0 192,843 80,00 15 427 

22. SP 612401391 Omítka malých oloch vnitřních stěn do 1m2 kus 10.0 — 10.0 260.00 2 600 
23. SP 612474115 Vnitřní omítka Pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi m2 176.41 8.0 190.523 210.00 40 010 
24. SP 612481118 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým Dletivem vtlačením do m2 176.41 8.0 190.523 140.00 26 673 
25. SP 612473186 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých 

cm&eí 7S> rahi iHovanó rnhnwnílrtř 

m 31,1 3,0 32,033 65,00 2 082 



26. SP 612421637 Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová 
«tnlřA\/á mal\/Ah r>l<-w~h 

m2 5,0 8,0 5,4 290,00 1 566 

27. SP 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a 
U/~inctn iler-í ínlií -a náclínu 

m2 220,575 5,0 231,604 30,00 6 948 

009: Ostatní konstrukce a práce 128 730 
28. SP X34vb1 Montáž a dodávka přenosného hasicího přístroje práškového 

c hoc ci~hi-\r\nnctí 91 A 

kus 4,0 — 4,0 1 100,00 4 400 

29. SP X34vb2 Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních tabulek souboi 1.0 _ 1.0 3 000.00 3 000 
30. SP X34vb3 Montáž a dodávka DrotiDožárních ucDávek DrostuDŮ kol 1.0 _ 1.0 12 500.00 12 500 
31. SP 952901111 Vvčištění budov občanské vvstavbv Dň vvšce Dodlaží do 4 m m2 484.0 _ 484.0 49.00 23 716 
32. SP 952902110 tištění budov zametáním a vyklízením v místnostech, 

rhnHhárh na «rhnrti«tírh nohn nnHic+i 

m2 484,0 - 484,0 2,24 1 084 

33. SP 962031136 Bourání Dříček z tvárnic nebo Dříčkovek t! do 150 mm m2 63.42 _ 63.42 55.00 3 488 
34. SP 968072455 Vvbourání kovových dveřních zárubní Dl do 2 m2 m2 22.2 — 22.2 180.00 3 996 
35. SP 971dv8 Otlučení omítek rovných oodhledů m2 24.1 _ 24.1 60.00 1 446 
36. SP 974031132 Vysekání rvh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 15.0 _ 15.0 66.00 990 
37. SP 974031153 Vvsekání rvh ve zdivu cihelném hi do 100 mm š do 100 mm m 12.0 _ 12.0 75.00 900 
38. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování překladů hl do 

1 5A mm v HA 1 5A mm 

m 8,3 - 8,3 142,00 1 179 

39. SP 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV tl HA 15A mm 

m2 2,0 — 2,0 157,00 314 

40. SP 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MV tl HA 15A mm 

m2 19,12 - 19,12 85,60 1 637 

41. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 
1 5A MM V HA 150 MM 

m 7,75 - 7,75 133,00 1 031 

42. SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 
rieKn 

m3 4,311 — 4,311 433,00 1 867 

43. SP 964011221 Vybourání 2B překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti 
HA 75 Wm/RN 

m3 0,851 — 0,851 2 370,00 2016 

44. SP 9710332xc Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC 
noho MV tl HA 150 mm 

kus 8,0 — 8,0 42,50 340 

45. SP 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 
1AA mm ril HA A mO 

m3 0,2 — 0,2 1 970,00 394 

46. SP 949111111 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
AAHLAHV HA 1 0 m 

m2 190,0 - 190,0 32,00 6 080 

47. SP 949111112 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
AAHI-AHV HA 1 Q m 

m2 205,0 — 205,0 38,00 7 790 

48. SP 979011111 Svislá doDrava suti a wbouranvch hmot za orvé Dodlaží t 32.5 — 32.5 130.00 4 225 
49. SP 979011121 Svislá doDrava suti a wbouraných hmot ZKD oodlaží t 227.5 — 227.5 21.00 4 778 
50. SP 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmAt HA If! m 
t 32,5 — 32,5 125,00 4 063 

51. SP 979087392 Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění 
whAiiram/Ah hm At 

t 227,5 — 227,5 33,00 7 508 

51b SP 9790873SC3 Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace 
rnÁnž vAHArA\/n\/ (-0 MP av 5 NIP (~7 rvAHIaířrU 

t 227,5 _ 227,5 20,20 4 596 

51c SP 9790873SC3 Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace 
rnÁnž «\/ielw (.0 WP a-ř 5 MP (7 AAHIa^í^ 

t 227,5 — 227,5 20,20 4 596 



52. SP 979081111 Odvoz suti a wbouranvch hmot na skládku do 1 km t 32.5 _ 32.5 90.00 2 925 
53. SP 979081121 Odvoz suti a wbouranvch hmot na skládku ZKD 1 km Dřes 1 t 650.0 — 650.0 10.00 6 500 
54. SP 979098203 Poplatek za uložení stavebního odpadu (odpad HSV, včetně 

rwHrvaHii -7 PQ\/\ no cHáHr»ia fcH'áH^A\/nó^ 

t 32,5 — 32,5 350,00 11 375 

021: Silnoproud 635 181 
55. MP Doplnění rozvaděče 3-RP09+5NP, typ vestavný, IP40/20, TN-

S, ln=40A; lk=10kA/400V, přívod i vývody vrchem, 9x vývod 
s jističem 16B/1 a proud.chráničem 30mA, 3x vývod s 

ks 1,0 1,0 22196,00 22196 

56. MP Rozvaděč 3-RSM10, typ vestavný, IP40/20, TN-S, ln=40A; 
lk=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, provedený dle 
>. x r\ -i A 0 r\A 

ks 1,0 1,0 103 292,00 103 292 

57. MP Rozvaděč 3-RSM11, typ vestavný, IP40/20, TN-S, In=40A; 
lk=10kA/400V, přívod i vývody vrchem, provedený dle 
. . X P\ A A A/r 

ks 1,0 

" 

1,0 107 756,00 107 756 

58. MP A1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x54W, IP40, přisazené, 
olok+rAnirkv nreuHřaHník mÍI<rAP»rÍcmatÍAlA7 krvt 

ks 3,0 — 3,0 1 004,60 3 014 

59. MP A2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x54W, IP40, přisazené, 
oloIftrAnÍAlfv riřartřartníU mi^rAnri«matiA^^J, lťr\rt 

ks 6,0 - 6,0 877,20 5 263 

60. MP B1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVĚ 2x26W, IP20, vestavné, 
UTIIHAV/Á OLOHRANIALFÚ nřortřaHník narahAliAkú roloktAr 

ks 1,0 — 1,0 910,70 911 

61. MP B2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W, IP20, přisazené, 
k-rnhAx/Á olok-tTAnÍAkv Ar<aHřaHnílr rtarahAlif-lrt/ r«lftk+Ar 

ks 3,0 — 3,0 1 119,80 3 359 

62. MP D1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVĚ 4x24W, 1P40, vestavné, 
»l®lrtTAnirlA> nřoHřaHník- mikmriricrriatirln/ kn/t 

ks 39,0 — 39,0 1 071,70 41 796 

63. MP D2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 4x14W, IP40, vestavné, 
ololrtrAnÍAlřú nřorlřaHník mikrAnricmatiAleú Ifrvt 

ks 18,0 — 18,0 1 009,70 18 175 

64. MP H1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 21W, IP44, nástěnné, 
ol»LFTRANÍALF\? nřoHřaríník AAÓIAW krvt 

ks 19,0 — 19,0 1 406,70 26 727 

65. MP N1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVĚ 8W nouzové IP20, nástěnné s 
nilí+AAramorn 

ks 18,0 — 18,0 702,20 12 640 

66. MP zářivka lineární naoř. PHILIPS T5 54W/840 ks 12.0 _ 12.0 57.50 690 
67. MP zářivka lineární naDř. PHILIPS T5 24W/840 ks 156.0 _ 156.0 50.60 7 894 
68. MP zářivka lineární naDř. PHILIPS T5 14W/840 ks 72.0 _ 72.0 50.60 3 643 
69. MP zářivka lineární naDř. PHILIPS T5 8W/840 ks 18.0 _ 18.0 59.80 1 076 
70. MP zářivka komoaktní naoř. PHILIPS PL-C 26W/840 ks 8.0 _ 8.0 59.80 478 
71. MP zářivka komoaktní naDř. PHILIPS PL-C 21W/840 ks 19.0 — 19.0 58.70 1 115 
72. MP SDínač řazení 1 IP20 naoř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 30.0 _ 30.0 306.70 9 201 
73. MP SDínač řazení 5 IP20 naDř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 14.0 _ 14.0 372.40 5 214 
74. MP SDínač řazení 6 IP20 naDř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 10.0 _ 10.0 299.40 2 994 
75. MP tlačítko řazení 1/0 IP20 naDř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 12.0 — 12.0 328.80 3 946 
76. MP dvoizásuvka 230V 16A IP20 naDř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 16.0 _ 16.0 324.00 5 184 
77. MP zásuvka 230V 16A IP20 naDř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 56.0 _ 56.0 286.30 16 033 
78. MP zásuvka Dro ochranný vodič PA ks 38.0 _ 38.0 655.50 24 909 
79. MP zásuvka STA naoř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 6.0 _ 6.0 261.30 1 568 
80. MP zásuvka 2xRJ45 cat.5 naoř. ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 25.0 _ 25.0 404.40 10 110 
81. MP trasv žlab 200/60 včeně Dříslušenství.ocelový, drátěný. m 35.0 - 35.0 363.70 12 730 



82. MP trasv nosník 250 ks 25.0 _ 25.0 139.80 3 495 
83. MP trasv ocelová kostrukce do 10 ka ks 4.0 _ 4.0 163.20 653 
84. MP trasv ocel.konstr.všeobecně ka 20.0 — 20.0 76.10 1 522 
85. MP trasv sekání drážkv 25x25mm do zdiva m 18.0 — 18.0 67.00 1 206 
86. MP trasv sekání drážkv 25x15mm do zdiva m 21.0 _ 21.0 49.00 1 029 
87. MP trasv zaDravení drážkv 25mm (hrubá omítka) m 18.0 _ 18.0 42.40 763 
88. MP trasv zaoravení drážkv 15mm (hrubá omítka') m 21.0 _ 21.0 28.90 607 
89. MP trasv Krabice rozbočovací KU68-1903 ks 16.0 — 16.0 61.90 990 
90. MP trasv Krabice universální KU68-1902 ks 27.0 _ 27.0 33.00 891 
91. MP trasv krabice rozbočovací na Dovrch 1P44 ks 4.0 _ 4.0 84.10 336 
92. MP trasv INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm m 24.0 — 24.0 31.80 763 
93. MP trasv INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 16.0 — 16.0 43.70 699 
94. MP trasv Dříchvtka 16 ks 50.0 _ 50.0 3.40 170 
95. MP trasv Dříchvtka 25 ks 30.0 _ 30.0 4.10 123 
96. MP trasv INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 212.0 _ 212.0 26.30 5 576 
97. MP kabel CYKY 5x1.5 m 126.0 _ 126.0 35.90 4 523 
98. MP kabel CYKY 3x2.5 m 1 250.0 — 1 250.0 32.40 40 500 
99. MP kabel CYKY 3x1.5 m 942.0 _ 942.0 25.60 24 115 

100. MP kabel CXKH-V3x1.5 m 178.0 — 178.0 38.10 6 782 
101. MP kabel CXKH-V 3x2.5 m 61.0 _ 61.0 50.70 3 093 
102. MP kabel JYTY 14x1 m 27.0 _ 27.0 51.40 1 388 
103. MP kabel UTP cat.5 m 1 174.0 _ 1 174.0 14.90 17 493 
104. MP ukončení kabelu do 4 ks 246.0 _ 246.0 12.00 2 952 
105. MP ukončení kabelu UTP ks 50.0 — 50.0 45.00 2 250 
106. MP kabelovv štítek ks 116.0 — 116.0 10.30 1 195 
107. MP ochran DOSDOÍ HOP - hlavní ekviootencionální svorkovnice ks 2.0 _ 2.0 674.50 1 349 
108. MP ochran DOSDOÍ štítkv označovací ks 6.0 — 6.0 10.90 65 
109. MP ochran oosooi vodič CYA 10 zžl m 38.0 — 38.0 23.80 904 
110. MP ochran DOSDOÍ vodič CYA 4 zžl m 78.0 _ 78.0 18.30 1 427 
111. MP ochran DOSDOÍ vodič CYA 2.5 zžl m 152.0 _ 152.0 15.00 2 280 
112. MP ochran DOSDOÍ svorka AB včetně Ďásku ks 6.0 _ 6.0 64.80 389 
113. MP Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů 

wÁAtnia matoriálu rwiv/rvr cuti ho7 malnwinn 

hod 30,0 — 30,0 250,00 7 500 

114. MP svorka Waao 2x2.5 ks 126.0 126.0 9.40 1 184 
115. MP svorka Waao 3x2.5 ks 98.0 _ 98.0 12.70 1 245 
116. MP Jádrové vrtv do Drůměru 60mm kol 1.0 — 1.0 4 200.00 4 200 
117. MP ProtiDOžámí ucoávkv do Drum 150 do stěnv nebo stroou kol 1.0 _ 1.0 4 215.00 4 215 
118. MP Domocné Dráče kpl 1.0 — 1.0 3 000.00 3 000 
119. MP Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící 

m-atoriál ^ 

kpl 1.0 — 1,0 1 380,00 1 380 

120. MP kordinace a součinnost se stav.dozorem kpl 1.0 — 1.0 3 200.00 3 200 
121. MP iinv nespecifikovaný materiál kpl 1.0 — 1.0 1 955.00 1 955 
122. MP komplexní zkouškv.zkušební orovoz. měření dat.kabeláže kpl 1.0 _ 1.0 4 900.00 4 900 
123. MP zařízení staveniště kpl 1.0 — 1.0 1 200.00 1 200 
124. MP Droiekt skutečného Drovedení kpl 1.0 — 1.0 3 060.00 3 060 
125. MP demontáž. Dřesun suti a likvidace stávající elektroinstalace kpl 1.0 — 1.0 7 900.00 7 900 
126. MP revize kpl 1.0 _ 1.0 7 200.00 7 200 
127. MP doorava knl I 1.0 - 1.0 1 600.00 1 600 



022: Dorozumsvaci zařízení 268 600 
128. MP KOMUNIKAČNÍ KONTROLÉR 2000LCC16 ks 1.0 _ 1.0 50 255.00 50 255 
129. MP KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA 2000NU - Pacientský terminál ks 9.0 _ 9.0 6 785.00 61 065 
130. MP KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA 2000S - Sesterský terminál ks 2.0 _ 2.0 12 960.50 25 921 
131. MP ZÁSUVKA BSU Dro 2000S ks 2.0 _ 2.0 770.50 1 541 
132. MP SOFTWARE Dro 2000S. 2000LCC16 ks 3.0 _ 3.0 575.00 1 725 
133. MP DVEŘNÍ JEDNOTKA 2000TS1M - Intercom vchodový ks 3.0 _ 3.0 5 600.50 16 802 
134. MP PŘÍPOJKA 2000 Pab/Pa ks 21.0 _ 21.0 172.50 3 623 
135. MP TLAČÍTKO 2000 Paa ks 21.0 _ 21.0 172.50 3 623 
136. MP PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO 2000Pw - Nouzové tlačítko ks 6.0 _ 6.0 115.00 690 
137. MP PŘIVOLÁVAČI TÁHLO 2000Pd - Tahové tlačítko do vlhka ks 3.0 _ 3.0 230.00 690 
138. MP INDIKAČNÍ SVĚTLO 2000CL ks 9.0 _ 9.0 770.50 6 935 
139. MP Montáž, oživení, oroaramování kDl 1.0 — 1.0 36 000.00 36 000 
140. MP žlab 100/60 včeně Dříslušenství. ocelový, drátěný. m 35.0 _ 35.0 191.90 6 717 
141. MP Nosník 250 ks 25.0 _ 25.0 82.30 2 058 
142. MP ocelová kostrukce do 10 ka ks 1.0 _ 1.0 163.20 163 
143. MP ocel.konstr. všeobecně ka 5.0 — 5.0 76.10 381 
144. MP sekání drážkv 25x25mm do zdiva m 12.0 — 12.0 67.00 804 
145. MP sekání drážkv 25x15mm do zdiva m 16.0 16.0 49.00 784 
146. MP zaDravení drážkv 25mm (hrubá omítka") m 12.0 _ 12.0 42.40 509 
147. MP zaoravení drážkv 15mm (hrubá omítka) m 16.0 _ 16.0 28.90 462 
148. MP INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm m 16.0 _ 16.0 31.80 509 
149. MP INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 8.0 _ 8.0 43.70 350 
150. MP Dříchvtka 16 ks 20.0 _ 20.0 3.40 68 
151. MP Dříchvtka 25 ks 10.0 _ 10.0 4.10 41 
152. MP INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 36.0 _ 36.0 26.30 947 
153. MP Kabel SYKFY 2x0.5 m 478.0 _ 478.0 13.00 6 214 
154. MP Kabel SYKFY 5x2x0.5 m 547.0 _ 547.0 16.10 8 807 
155. MP Kabel SYKFY 10x2x0.5 m 131.0 _ 131.0 28.20 3 694 
156. MP Kabel SYKFY 3x2x0.5 m 174.0 _ 174.0 14.20 2 471 
157. MP ukončení kabelu datového ks 148.0 — 148.0 45.00 6 660 
158. MP kabelový štítek ks 116.0 _ 116.0 10.30 1 195 
159. MP Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů 

wřotná matoriiili i aHv/at ci iti K«7 malrn/ínň 
hod 20,0 - 20,0 300,00 6 000 

160. MP Jádrové vrtv do Drůměru 60mm kDl 1.0 _ 1.0 1 200.00 1 200 
161. MP ProtiDožární ucDávkv do Drum 150 do stěnv nebo stroDu kDl 1.0 _ 1.0 1 520.00 1 520 
162. MP oomocné oráče kol 1.0 _ 1.0 760.00 760 
163. MP Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící 

matoriól \ 

kpl 1,0 — 1,0 660,00 660 

164. MP kordinace a součinnost se stav.dozorem kol 1.0 _ 1.0 800.00 800 
165. MP komDlexní zkouškv.zkušební Drovoz. měření dat.kabeláže kol 1.0 _ 1.0 1 500.00 1 500 
166. MP zařízení staveniště kol 1.0 _ 1.0 800.00 800 
167. MP Droiekt skutečného Drovedení kol 1.0 _ 1.0 1 660.00 1 660 
168. MP revize kol 1.0 — 1.0 1 500.00 1 500 
169. MP DoDrava kDl 1.0 - 1.0 I 500.00 500 

099: Přesun hmot HSV 4030 



170. SP 998011003 Přesun hmot Dro budow zděné výškv do 24 m t 15.5 _ 15.5 190.00 2 945 
170b SP 998011sc6 Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP 

(P. nnrtlo?'!'^ hoy morhaniraro rnřnň cwiclú 

t 15,5 - 15,5 35,00 543 

170c SP 998011sc7 Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP 
/ft nnrtlařru he>7 mcwhani^ar-o rnřnó wi->Hnrr\\/nú 

t 15,5 — 15,5 35,00 543 

711: izolace proti vodě 2 206 
171. SP 711411052 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše 

toki itm i lorwankni i 

m2 2,7 — 2,7 85,40 231 

172. SP 711412052 Provedení izolace oroti vodě za studena na svislé ploše m2 14.7 — 14.7 104,00 1 529 
173. H X8cr4 Trvale pružná dvousložková hydroizolační těsnící hmota, na 

hávi riAK/morr-omAntnuó en«nor>70 - 1 5 Un/m? nff O nítórorh 

kg 5,22 5,0 5,481 69,00 378 

174. SP 99871120x Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
nhioWorh v Hn "7A m 

% 3,21 — 3,21 21,38 69 

713: Izolace tepelné 19 100 
175. SP X2896 Penetrace podkladu m2 10.3 — 10.3 19.90 205 
176. SP 7131xcv3 Montáž tepelné izolace stěn z desek lepeno studeným 

asfaltovým lepidlem, desky ve spárách kotvit ke zdi nerez 
m2 10,3 

" 

10,3 248,00 2 554 

177. H 631 ed Deska izolační z pěnového skla 450x600 mm tl. 100 mm 
vhodná pro lepení a omítání, třída reakce na oheň A1, faktor 
difuzního odporu materiálu 990000, součinitel tepelné 

m2 10,3 10,0 11,33 1 410,00 15 975 

178. SP 998713203 Přesun hmot oro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1.95 - 1.95 187.35 365 

721: Vnitřní kanalizace 22146 
179. SP 721 17-1219.F Trubka pro připoiení WC. HL202G. D 110 mm kus 5.0 _ 5.0 300.00 1 500 
180. SP 721 17-6101.F Potrubí HT ořipoiovací D 32 x 1.8 mm m 2.0 _ 2.0 170.00 340 
181. SP 721 17-6102.F Potrubí HT oňDoiovací D 40 x 1.8 mm m 4.0 _ 4.0 180.00 720 
182. SP 721 17-6103.F Potrubí HT Dnpoiovací D 50 x 1.8 mm m 12.0 _ 12.0 200.00 2 400 

|jL83. SP 721 17-6105.F Potrubí HT ořipoiovací D 110 x 2.7 mm m 4.0 _ 4.0 300.00 1 200 
184. SP 721 19-4104. F Vwedení odpadních výpustek D 40 x 1.8 kus 4.0 _ 4.0 50.00 200 
185. SP 721 19-4105. F Vwedení odpadních výpustek D 50 x 1.8 kus 9.0 _ 9.0 60.00 540 
186. SP 721 19-4109.F Vwedení odpadních výpustek D 110 x 2.3 kus 5.0 _ 5.0 80.00 400 
187. SP 721 29-0111.F Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 22.0 _ 22.0 10.00 220 
188. SP 998 72-1103.F Přesun hmot oro vnitřní kanalizaci, výškv do 24 m t 0.254 _ 0.254 5 000.00 1 269 
189. SP 721 17-1803.F Demontáž ootrubí z PVC do D 75 mm m 15.0 — 15.0 20.00 300 

T90. SP 721 17-1808. F Demontáž ootrubí z PVC do D 114 mm m 10.0 — 10.0 25.00 250 
191. SP 721 29-0823. F Přesun wbouraných hmot - kanalizace. H 12 - 24 m t 0.051 _ 0.051 5 000.00 257 
192. SP 721 17-0907. F Oorava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočkv D 75 kus 2.0 _ 2.0 200.00 400 
193. SP 721 17-0955. F Oorava-vsazení odbočkv. ootrubí PVC hrdlové D 110 kus 5.0 _ 5.0 250.00 1 250 
194. SP 721 17-0962.F Oorava - propoiení dosavadního ootrubí PVC D 50 kus 5.0 — 5.0 100.00 500 
195. SP 721 17-0963.F Oorava - propoiení dosavadního ootrubí PVC D 75 kus 4.0 — 4.0 150.00 600 
196. SP 721 17-0965.F Oorava - proooiení dosavadního Dotrubí PVC D 110 kus 10.0 _ 10.0 250.00 2 500 
197. SP 721 30-0932. F Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 20.0 _ 20.0 20.00 400 
198. SP Xfr38 Stavební přípomoce hod 30.0 — 30.0 230.00 6 900 



722: Vnitřní vodovod 34 425 
199. SP 72217-2310.F Potrubí z PPR Instaplast. studená. D 16x2.2 mm m 2.0 - 2,0 130.00 260 
200. SP 72217-2311.R Potrubí z PPR Instaplast, studená. D 20x2,8 mm m 20,0 — 20.0 140.00 2 800 
201. SP 722 17-2312.F Potrubí z PPR Instaplast. studená, D 25x3,5 mm m 6.0 — 6.0 170.00 1 020 
202. SP 722 17-2331 .F Potrubí z PPR Instaplast. teolá. D 20x3.4 mm m 20.0 - 20.0 140,00 2 800 
203. SP 722 17-2332. F Potrubí z PPR Instaplast. teplá, D 25x4.2 mm m 6.0 — 6.0 150.00 900 
204. SP 722 18-1212. F Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěnv 9 mm m 2.0 — 2,0 30,00 60 
205. SP 722 18-1212. F Izolace návleková naoř. MIRELON PRO tl. stěnv 9 mm m 40.0 — 40.0 33.00 1 320 
206. SP 722 18-1212. F Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěnv 9 mm m 12.0 — 12.0 37.00 444 
207. SP 722 17-9191. F Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubos 4.0 — 4,0 100,00 400 
208. SP 722 17-9193.F Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 soubor 4.0 - 4.0 100.00 400 
209. SP 72219-0401. F Vwedení a upevnění výpustek DN 15 kus 21.0 _ 21.0 100.00 2100 
210. SP 722 20-2211.F Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 kus 12,0 12.0 100.00 1 200 
211. SP 722 28-0106.F Tlaková zkouška vodovodního ootrubí DN 32 m 54.0 — 54.0 10.00 540 
212. SP 722 29-0234.F Proolach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 54,0 — 54.0 10.00 540 
213. SP 998 72-2103.F^ Přesun hmot pro vnitřní vodovod, vvškv do 24 m t 0.343 — 0.343 5 000.00 1 714 
214. SP R 01 Napojení nového ootrubí PPR na stáv. potrubí z lepeného ks 10,0 — 10.0 200,00 2 000 
215. SP 722 17-0921. F Oprava potrubí z PE, spojka přímá.vně.závit 20x1/2 kus 13.0 — 13,0 80.00 1 040 
216. SP 722 17-0922. F Oprava potrubí z PE. sooika přímá.vně.závit 25x3/4 kus 2.0 — 2.0 100.00 200 
217. SP 722 17-1911.F Odříznutí plastové trubkv D 16 mm kus 10.0 — 10.0 50,00 500 
218. SP 722 17-1912.F Odříznutí plastové trubkv D 20 mm kus 20.0 — 20.0 50,00 1 000 
219. SP 722 17-1913.F Odříznutí Dlastové trubkv D 25 mm kus 10.0 — 10,0 60.00 600 
220. SP 722 17-1931. F Výměna trubkv. tvarovkv plastové D 16 mm kus 6.0 — 6,0 100,00 600 
221. SP 722 17-1932. F Výměna trubkv, tvarovkv plastové D 20 mm kus 8.0 - 8.0 100.00 800 
222. SP 72217-1933.F Výměna trubkv, tvarovkv plastové D 25 mm kus 8.0 — 8.0 150.00 1 200 
223. SP 722 17-3962.F Spoie pro rozvod vodv plast lepené D 20 mm kus 4.0 _ 4.0 20,00 80 
224. SP 722 17-3963.F Spoie pro rozvod vodv plast lepené D 25 mm kus 12.0 — 12.0 25,00 300 
225. SP 722 17-3964. F Spoie pro rozvod vodv plast lepené D 32 mm kus 8.0 — 8.0 30.00 240 
226. SP 722 17-3965.F Spoie pro rozvod vodv plast lepené D 40 mm kus 8.0 — 8.0 40.00 320 
227. SP 722 19-0901 .F Uzavření/otevřeni vodovodního potrubí při opravě kus 12.0 - 12.0 60.00 720 
228. SP 722 17-0801.F Demontáž rozvodů vodv z plastů do D 32 m 30,0 — 30.0 20,00 600 
229. SP 722 18-1812. F Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 30.0 — 30.0 25.00 750 
230. SP 722 29-0823. F Přesun wbouraných hmot - vodovodv. H 12 - 24 m t 0.015 — 0.015 5 000.00 77 
231. SP Xfr38 Stavební přípomoce hod 30.0 — 30,0 230.00 6 900 

725: Zařizovací předměty 77 097 
232. SP 725 01-4171. F Klozet závěsný např. MIO + sedátko, bílý Isoubo 5,0 — 5,0 3 200,00 16 000 
233. SP 725 01-7134. F Umwadlo na šroubv naoř. OLYMP 60 x45 cm. bílé soubo 3.0 - 3,0 2 400.00 7 200 
234. SP 725 01-7321. F Umývátko na šroubv naoř. CUBITO 45 x 34 cm. bílé soubo 1,0 _ 1.0 1 750,00 1 750 
235. SP 725 31-9101 .F Montáž dřezů jednoduchých soubo 4.0 - 4.0 500.00 2 000 
236. SP nab-ídka 1 Dřez nerezový s přepadem a odkaoávačem ks 4.0 - 4.0 2 600.00 10 400 
237. SP 725 82-3111 .F Baterie umwadlová stoián. ruční, bez otvír.odDadu kus 4,0 — 4.0 1 300,00 5 200 
238. SP 725 82-3114.F Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 4.0 _ 4.0 1 450.00 5 800 
239. SP )var8 Rohový ventil pro baterii 1 /2"x3/8 ks 8.0 — 8.0 140,00 1 120 
240. SP ivar5 Pňpoiovací flexi hadice 1/2" 50 cm ks 8.0 - 8,0 50.00 400 



241. SP 725 84-9200.F Montáž baterií sprchových kus 6,0 — 6.0 300,00 1 800 
242. SP GRO-HE3 Baterie sprchová páková nástěnná s nastavitelnou sorchou ks 1,0 — 1.0 1 900,00 1 900 
243. SP Grohe4 Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou ks 5,0 — 5.0 1 300,00 6 500 
244. SP 725 86-0202.F Sifon dřezový HL100G, D 50 mm kus 4,0 — 4.0 300.00 1 200 
245. SP 2 Kondenzační sifon HL 136N vč. montáže ks 1.0 — 1.0 750,00 750 
246. SP 725 86-0300. F Odtok vanový HL555N, odpad D 40/50 mm přepad, sifon, 

rn^ota a v/ontil 7 mnca^i rhrAmrtvané 

kus 5,0 — 5,0 1 550,00 7 750 

247. SP 725 86-0107.R Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40 kus 4.0 - 4.0 250,00 1 000 
248. SP 998 72-5103.F Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,22 — 0.22 5 000.00 1 100 
249. SP 725 11-0811.F Demontáž klozetů splachovacích soubor 4,0 — 4,0 200.00 800 
250. SP 725 21-0821. F Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7.0 — 7.0 150.00 1 050 
251. SP 725 32-0821. F Demontáž dřezů soubor 2.0 — 2,0 150.00 300 
252. SP 725 82-0803. F Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů soubor 9,0 — 9.0 100,00 900 
253. SP 725 86-0811.R Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 9.0 — 9.0 80,00 720 
254. SP 725 59-0813.F Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,291 - 0.291 5 000,00 1 457 

726: Instalační prefabrikáty 20 650 
255. SPI726 21-2331.F Modui-PRO WC SYSTEM+PANEL SET. oro závěsné WC soubor 5.0 — 5.0 4 000,00 20 000 
256. SPI998 72-6123.F Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m t 0.13 — 0.13 5 000.00 650 

729: Rozvod potrubí 13 810 
257. SP 733 11-1105.F Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 15.0 — 15.0 300,00 4 500 
258. SP 73319-0106.F Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 15.0 _ 15.0 10.00 150 
259. SP 733 12-3912.F Svařovaný spoi potrubí ocelového hladkého D 25 mm kus 6,0 — 6.0 120.00 720 
260. SP 733 19-1925. F Navaření odbočkv na ootrubí,DN odbočkv 25 kus 2.0 — 2.0 220.00 440 
261. SP 998 73-3103.F Přesun hmot pro rozvody ootrubí. výšky do 24 m t 0.115 _ 0.115 5 000.00 575 
262. SP 722 18-1241. F Izolace návleková např. MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm 

vnitřní nrnmór Ofi. mm 

m 15,0 _ 15,0 35,00 525 

263. SP Xfr38 Stavební přípomoce hod 30.0 — 30.0 230.00 6 900 

733: Medicinální plyny 1 644 122 
264. MP měděná trubka 8x1 m 36,0 — 36.0 185.00 6 660 
265. MP měděná trubka 12x1 m 146,0 — 146.0 231.00 33 726 
266. MP měděná trubka 18x1 m 157,0 — 157.0 312.00 48 984 
267. MP měděná trubka 22x1 m 18.0 — 18.0 374.00 6 732 
268. MP prořez trubek 3% kus 1,0 — 1,0 1 497.00 1 497 
269. MP Aq oáika 45+oasta q 700.0 _ 700.0 14.00 9 800 
270. MP chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m) kus 16,0 — 16.0 181.00 2 896 
271. MP chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m) kus 9.0 9,0 246.00 2 214 
272. MP chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 3.0 — 3.0 265.00 795 
273. MP tvarovkv Cu do DN25 kus 170,0 — 170.0 148.00 25 160 
274. MP konzole jednoduchá fpro 1 plyn) kus 14.0 — 14.0 201,00 2 814 
275. MP konzole středně složitá (pro 2-3 plyny) kus 85.0 — 85,0 417.00 35 445 
276. MP značení ootrubí m 357.0 — 357.0 23.00 8211 
277. MP ochranný plyn pro oáiení Cu trubek m 357.0 _ 357.0 6.00 2 142 
278. MP propláchnutí rozvodu dusíkem m 357.0 - 357.0 15.00 5 355 



279. MPI úseková tlaková zkouška kus I 10,0 _ 10.0 693.00 6 930 
280. MP závěrečná tlaková zkouška kus 3.0 _ 3.0 1 620.00 4 860 
281. MP naooiení na stávající rozvod kus 4.0 — 4,0 490.00 1 960 
282. MP odstavení části stáv.rozvodu vč.zoětného uvedení do provozu kus 3.0 — 3.0 1 530.00 4 590 
283. MP kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 3.0 - 3.0 1 217.00 3 651 
284. MP lahvový uzavírací ventil kus 3.0 — 3.0 902.00 2 706 
285. MP manometr or.100 rozsah 0-1 MPa kus 2.0 _ 2.0 1 092.00 2184 
286. MP vakuometr or.100 rozsah 0—100kPa kus 1,0 — 1.0 883,00 883 
287. MP ventil.krabice pro 2 plyny kompletní 

OvwvňM vontil 9vr>řirí -rílnhx/ 9vřiHln cnímání tlalci A 

kus 1,0 — 1,0 30 704,00 30 704 

288. MP ventil.krabice pro 3 plyny kompletní 
/"*yi i7fl\/ \/e»r*til ^vnřin -rilrthw «ním4ní A 

kus 1,0 — 1,0 38 745,00 38 745 

289. MP monitorovací zařízení s dotvk-disDleiem Dro max. 12 vstuDŮ kus 1.0 _ 1.0 24 917.00 24 917 
290. MP kabel sianalizace m 120.0 — 120.0 50.00 6 000 
291. MP nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1000mm, výbava 

na 1 lůžko : 2x 02, 2x VAC, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka 
MDO, 6x zásuvka ochr.pospojeni, 2x datová zásuvka, 2x 
prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 
1x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), 

kus 4,0 4,0 34 196,00 136 784 

292. MP nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava 
na 1 lůžko : 2x 02, 2x VAC, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka 
MDO, 6x zásuvka ochr.pospojeni, 2x datová zásuvka, 2x 
prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 
2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), 

kus 3,0 3,0 35 443,00 106 329 

293. MP nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava 
na 1 lůžko : 2x 02, 2x VAC, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka 
MDO, 6x zásuvka ochr.pospojeni, 2x datová zásuvka, 2x 
prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 
2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), 

kus 1,0 1,0 42 363,00 42 363 

294. MP nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1000mm, výbava 
na 1 lůžko : 2x 02, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka ZIS-LED, 2x 
zásuvka VDO-LED, 6x zásuvka ochr.pospojeni, 2x datová 
zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení 
sestra/pacient, 1x medilišta 400mm, osvětlení přímé 

kus 1,0 1,0 40 361,00 40 361 

295. MP nástěnná lůžková rampa pro 4 lůžka , délka 6000mm, výbava 
na 1 lůžko : 2x 02, 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 4x 
zásuvka ochr.pospojeni, 2x datová zásuvka, 2x prázdné 
vičko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x 
medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy). 

kus 1.0 1,0 108 589,00 108 589 



296. MP nástěnná lůžková rampa pro 4 lůžka , délka 6000mm, výbava 
na 1 lůžko : 2x 02, 2x SV, 2x VAC, 6x zásuvka ZIS-LED, 4x 
zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ochr.pospojeni, 2x datová 
zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení 
sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé 
(ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční 
(ovládané ode dveří), 1x police na medilištu 307x257mm, 
sada ramen na stěnu: rameno lomenné 700/600mm+držák 

— 7 C i ^  •  —A. 

kus 2,0 2,0 351 613,00 703 226 

297. MP demontáž stávající měděné trubkv 8x1 m 65.0 _ 65.0 36,00 2 340 
298. MP demontáž stávající měděné trubkv 12x1 m 90.0 — 90,0 40,00 3 600 
299. MP demontáž stávající měděné trubky 18x1 m 75.0 - 75,0 47.00 3 525 
300. MP demontáž stávajícího lékařského panelu kus 10,0 — 10.0 95.00 950 
301. MP demontáž stávajícího kontrolního manometru kus 3,0 _ 3.0 95.00 285 
302. MP demontáž stávajícího pevného stativu kus 8.0 _ 8.0 3 171.00 25 368 
303. MP dokumentace skut.stavu Í3x oaré. 1x CD) kus 1.0 — 1.0 10 800.00 10 800 
304. MP zaháiení,ukončení a oředání kus 1.0 — 1,0 37 800.00 37 800 
305. MP ořesun hmot kus 1,0 — 1.0 65 700.00 65 700 
306. MP LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle či.3.2 odst.b kus 1,0 — 1.0 5 391.00 5 391 
307. SP Stavební přípomoce hod 30.0 — 30.0 495.00 14 850 
308. MP zkoušky a revize kus 1.0 — 1.0 15 300.00 15 300 

734: EPS 14 397 
309. MP elektronika tlačítkového hlásiče 1Q8 ks 1.0 — 1.0 1 975.00 1 975 
310. MP krvt Dro tlačítkový hlásič IQ8 ks 1.0 — 1.0 525.00 525 
311. MP štítek s adresou pro tlačítkový hlásič ks 1,0 _ 1,0 37.00 37 
312. MP drobný elektroinstalační materiál kpl 1.0 - 1.0 500.00 500 
313. MP kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 40,0 _ 40.0 39,00 1 560 
314. MP tuhá trubka z plastické hmoty vně. prům. 20mm, vč. m 20.0 — 20.0 38.00 760 
315. MP ohebná plastová PVC trubka pod omítku vně. prům. 20mm m 4.0 — 4,0 35.00 140 
316. MP Úprava stavaiících rozvodů kpl 1.0 — 1.0 1 500.00 1 500 
317. MP Drobný instalační materiál kpl 1.0 — 1.0 500.00 500 
318. MP OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU EPS kpl 1.0 — 1.0 2 000.00 2 000 
319. MP PPVÍ10%) kpl 1,0 — 1.0 500,00 500 
320. MP DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kpl 1,0 - 1.0 1 200.00 1 200 
321. SP Stavební přípomoce hod. 10.0 - 10.0 200.00 2 000 
322. MP CESTOVNE kpl 1.0 — 1.0 1 200.00 1 200 

735: MaR 294 496 
323. MP Nástěnný rozvaděč 800x600x250, přívody vrchem, IP40/20 

Vnitřní wbavení rozvaděče Csvorkv. jističe, můstkv. ...) 
ks 1,0 - 1,0 28 186,50 28 187 

324. MP 6C/1 Jištěný motorový vývod 230V se stykačem ks 2,0 _ 2.0 565.80 1 132 
325. MP 2C/1 Jištěný motorový vývod 230V se stykačem ks 1,0 — 1.0 483.00 483 
326. MP Přepě'tová ochrana, T3, 6A ks 1,0 - 1,0 1 932.00 1 932 
327. MP Transformátor 230/24V 60VA ks 1,0 - 1.0 483.00 483 



328. MP Automatizační stanice BACnet/IP pro 1001/0, včetně SW ks 1,0 — 1.0 31 214.20 31 214 
329. MP Napáiecí modul 1.2A ks 1,0 — 1,0 4 716.80 4 717 
330. MP Modul 8xAI/AO ks 2,0 — 2.0 6 986,90 13 974 
331. MP Modul digitálních vstupů 16XDÍ ks 1,0 — 1.0 11 151.80 11 152 
332. MP Modul releových digitálních výstupů 6xRDO ks 1,0 — 1.0 7 668.70 7 669 
333. MP Příložné teplotní čidlo Ni 1000, -30 ... +130°C ks 1,0 — 1.0 1 139,40 1 139 
334. MP Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0 až 50°C ks 1,0 _ 1.0 1 242,90 1 243 
335. MP Kanálové teplotní čidlo 0,4 m, Ni 1000. -50...80 °C ks 3,0 — 3,0 1 735.60 5 207 
336. MP Servopohon klapkv s havarijní funkcí, 7Nm, 24VAC, 0-10V ks 1,0 - 1,0 4 712.90 4 713 
337. MP Servopohon klapky, 5Nm, 24VAC, 0-10V ks 1,0 - 1.0 3 189.40 3 189 
338. MP Servopohon směšovacího 4c ventilu, 24 VAC, 0-10V, 30 s, ks 1.0 — 1.0 18 240,40 18 240 
339. MP Servopohon klapky, 5Nrn, 24VAC, 2-bodový, 150s ks 2.0 _ 2.0 2 238.60 4 477 
340. MP Protimrazový termostat, -5 až + 15°C 3m-kapiiára ks 2,0 — 2.0 3 514.40 7 029 
341. MP Diferenční snímač tlaku 20-300Pa ks 2,0 — 2.0 1 785.70 3 571 
342. MP Kabelový žlab pevný 65/50, vč. příslušenství, víka a m 10,0 — 10,0 323.70 3 237 
343. MP Pomocný montážní a elektroinstalační materiál pouboi 1,0 _ 1.0 466.00 466 
344. MP Kabel s Cu jádrem CXKH-R 3x1,5 B2ca, s1,d0 m 25,0 — 25.0 41.00 1 025 
345. MP UTP kabel 1583ENH, Cat5e, drát, B2ca, s1, dO m 50,0 — 50,0 29,50 1 475 
346. MP J-H(St)H B2ca,s1,d0 1x2x0,8 m 120,0 - 120.0 31.90 3 828 
347. MP J-H(St)H B2ca,s1,d0 1x2x0,8 m 30,0 - 30.0 31.90 957 
348. MP Uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů ... hod. 30,0 — 30.0 563.50 16 905 
349. MP Revize zařízení MaR hod. 3.0 — 3.0 598,00 1 794 
350. MP Koordinace mezi profesemi. hod. 5,0 — 5.0 2 403.50 12018 
351. MP Softwarové práce hod. 16,0 — 16.0 1 104.00 17 664 
352. MP Intearace do stávající vizualizace v obiektu hod. 8,0 - 8,0 5 106.00 40 848 
353. MP Zaškolení obsluhy hod. 1,0 — 1.0 1 725,00 1 725 
354. MP Zařízení staveniště kpl 1,0 — 1.0 7 639,50 7 640 
355. MP Ekologická likvidace odpadů kpl 1,0 — 1.0 2 765,80 2 766 
356. MP Výkony spojené s prácemi v budově, stavební přípomoce. kpi 1,0 — 1,0 4 784.00 4 784 
357. MP PD skutečného provedení. hod. 4,0 — 4.0 3 095.80 12 383 
358. SP Stavební přípomoce hod. 20,0 - 20.0 305.00 6 100 
359. MP Doorava v místě kpl 1,0 _ 1.0 9 131.00 9 131 

763: Konstrukce montované 339 226 
360. SP 76758180X Demontáž Dodhledu lamel - k dalšímu Doužití m2 45.0 — 45.0 140.00 6 300 
361. SP xc70 Montáž Dodhledu lamelového z rozebraných stávajících m2 45.0 45.0 220.00 9 900 
362. SP 767581802 Demontáž Dodhledu kovového lamelového m2 71.1 _ 71.1 120.00 8 532 
363. SP 767VKR5 Demontáž podhledu včetně ocelové a dřevěné 

rwHWirictri iI-ao r>r»Hhl<aH nrkonm/ c horaHitnunii Ho«LF/-IN o 
m2 24,1 — 24,1 140,00 3 374 

364. SP 763111714 Kazetový minerální oodhled zalomení oodhiedu m 9.8 — 9.8 200.00 1 960 
365. SP 763135111 Montáž podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou 

WiriQh"! i!ř<~í viHiteJnm i 

m2 284,3 — 284,3 235,30 66 896 



366. H X43duw7 Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální 
povrchovou úpravou - konstrukce viditelná, včetně všech 
systémových součástí. Akustický stropní systém,který je 
určen pro prostředí s požadavkem na dezinfikování a běžnou 
údržbu, se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN 
ISO 11654aw=0,95. Panely systému mají rovnou boční 
hranu. Tloušťka panelu 15mm. Systémový rošt je viditelný 
vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Panely 
mají vnitřní jádro vyrobené ze skelného vlákna o vysoké 
hustotě na bázi 3RDTechnology. Jádro panelů je nehořlavé 
podle EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Zadní strana panelu je 
pokryta sklovlákennou tkaninou.Viditelný povrch je pokryt 
skelnou tkaninou v bílé barvě 500 se speciálním odolným 
oovrchem Dro hvaienické čištění Darou oeroxidu vodíku. 

m2 146,965 10,0 161,662 684,00 110 576 

367. H X44dur8 Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální 
povrchovou úpravou, hygienický podhled, konstrukce 
viditelná, včetně všech systémových součástí. Hygienický 
akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce 
dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,95, ap125Hz =0,45. 
Obsah C02max 3 Kg C02equiv/m2 vycházející z EPD v 
souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin 
(Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. 
Důležitým parametrem pro zachování udržitelnosti podhledu 
jsou univerzální klipy držící kazetu v rastru proti jejímu 
vyražení při čištění. Panely systému mají jádro hermeticky 
uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii 
odpuzující nečistoty a odolávající většině chemikálií. Panely 
systému mají natřenou rovnou boční hranu, tloušťka panelu 
15mm. Systémový rošt je vyroben z pozinkované oceli 

HA cn/^KAkA HA UATATÍX/r*ř 

m2 137,32 10,0 151,052 836,00 126 279 

368. SP 998763403 Přesun hmot oro sádrokartonové konstrukce v objektech v do % 1.62 — 1.62 3 338.18 5 408 

766: Konstrukce truhlářské 908 358 
369. SP 766621833 Demontáž rámu jednoduchých oken a dveří plastových 

\/řotr>o Icřírtťsl Hn Am") 

m2 10,5 — 10,5 166,00 1 743 

370. SP 7666218cx Demontáž vnitřních prosklených stěn s dveřmi plastových 
nad An\*> 

m2 7,59 - 7,59 166,00 1 260 

371. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 13,0 - 13,0 21,40 278 

372. SP 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 
Hn -*n ř«m HÓIIA/ nnac 1 O m 

kus 6,0 — 6,0 39,40 236 

373. SP 766vbm3 M+D vnitřní parapetní DTD deska potažená dekorativním 
laminátom č HA 

m 5,6 — 5,6 500,00 2 800 



374. SP X159 Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování, 
\/i"7 v/\7r\i< nrwlí-n PQ\/ ř 1a 

kus 1,0 — 1,0 3 894,00 3 894 

375. SP X160 Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování 
9 rh/ořní mřířlCV \/Í7 \A/r>ic nn/ln" PQ\/ Ř- 1 h 

kus 1,0 — 1,0 4 088,00 4 088 

376. SP X161 Montáž a dodávka dveře vnitřní 800x1970 mm včetně kování 
a rivořní mřířkv vi"7 wriic rxrvkn PS\/ Ř- 9 

kus 3,0 — 3,0 4120,00 12 360 

377. SP X162 Montáž a dodávka dveře vnitřní 900x1970 mm včetně kování, 
\/iZR wriic rirvlcn PQ\/ Ř- "3 

kus 1,0 — 1,0 3 800,00 3 800 

378. SP X163 Montáž a dodávka dveře vnitřní posuvné na stěnu do 
obložkové zárubně prosklenné 1100x1970 mm včetně 

- x » i . n w  x  A 

kus 4,0 4,0 13 970,00 55 880 

379. SP X164 Montáž a dodávka dveře vnitřní 1100x1970 mm včetně 
lerw/ání \Á-r wnie nrvlfů P^\/ ř- 5 

kus 1,0 — 1,0 6 581,00 6 581 

380. SP X165 Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna 
9innv9finn mm vřotnž km/á ní \/i"7 wnic nrvkn PS\/ ř R 

kus 1,0 — 1,0 67 900,00 67 900 

381. SP X166 Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna 
995Hv^^nn mm vřotnS km/ání ví-7 \A/nie nrvUn P<5\/ & 7 

kus 1,0 — 1,0 29 624,00 29 624 

382. SP X167 Montáž a dodávka vnitřní hliníková protipožární prosklená 
ctňna ^9nnv9QQA mm vřotno Irm/ání vir \A/nic nrvkn PR\/ Ř-

kus 1,0 — 1,0 156 000,00 156 000 

383. SP X168 Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna 
9^nnv/í/ínn mm vřotnž km/ání \Í\-7 vvnic nrvkn P*5\/ Ř- Q 

kus 1,0 — 1,0 31 804,00 31 804 

384. SP X169 Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna včetně 
knvóní vít wnic nrvkň PQV Ř- 1Aa+inh 

kus 1,0 — 1,0 46 208,00 46 208 

385. SP Xl70as Montáž a dodávka vnitřní plastové okno fixní 2250x405 mm, 
vir \Aýnic nrvkn PR\/ Á 11 

kus 3,0 — 3,0 2 280,00 6 840 

386. SP X171 M+D nárazuvzdorný profil se strukturovaným povrchem z 
akrvlvinvli t vir "P^\/" i* M1 

m 44,0 — 44,0 872,00 38 368 

387. SP X172 M+D hliníkový profil SM 20 k ochraně rohů před poškozením 
vnríkv -7 akrvlvinvhi vir "P^\/" H M9 

m 24,0 — 24,0 1 001,00 24 024 

388. SP X173 M+D nárazové madlo HRB 35 s ergonomicky tvarovaným 
nrnřnvm krvtom r akrvlvinvli i - vir "PQ\/" ř-

m 32,0 — 32,0 2 038,00 65 216 

389. SP X174 M+D dřevěné madlo - viz "PSV" č. M4 m 7.25 — 7.25 480.00 3 480 
390. SP označení ve 

výpisu 
M+D Pevně zabudovaná skříň policová 980x600x2270, 
posuvné dveře, každé křídlo samostatně uzamikatelné do 
WoJs« . 1-1 fi 

ks 3,0 3,0 10 660,00 31 980 

391. SP označení ve 
výpisu 

X "IO 

M+D Pevně zabudovaná skříň policová 1500x350x1000, 
posuvné dveře 

ks 4,0 4,0 5 960,00 23 840 

392. SP označení ve 
výpisu 

. X -7 

M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka 
2100x600/400x860/2020, dřez s odkapem a páková baterie je 

ks 1,0 

" 

1,0 16 720,00 16 720 

393. SP označení ve 
výpisu 
nábytku č. 16 

M+D Pevně zabudovaný koupací pult - mycí komplet 
940x750x1000, umělý kámen = bezspárové provedení 
vaničky, pracovní plochy a jejího ohraničení, páková baterie s 

ks 5,0 5,0 29 840,00 149 200 

394. SP označení ve 
výpisu 

X 4-7 

M+D Pevně zabudovaná pracovní a kuchyňská linka 
2400x1350x2020, dřez s odkapem a páková baterie je 

ks 1,0 1,0 21 410,00 21 410 



395. SP označení ve 
výpisu 

X O 

M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka 
1500x600/400x2020/860, dřez s odkapem a páková baterie je 

ks 1,0 

" 

1,0 13 740,00 13 740 

396. SP označení ve 
výpisu 

M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka s navazující policí 
2000x600x2020, police se zaobleným rohem 1550x400x25, 

ks 1,0 

" 

1,0 16 750,00 16 750 

397. SP označení ve 
výpisu 

X O A 

M+D Pevně zabudovaná skříň policová 1310x500x2350, 
posuvné dveře, uzamykatelná, každé křídlo v hliníkovém 

ks 2,0 2,0 12 990,00 25 980 

398. SP označení ve 
výpisu 

X oc 

M+D Pevně zabudovaná skříň policová 1760x600x2350, 
posuvné dveře, uzamykatelná, každé křídlo v hliníkovém 

ks 1,0 

" 

1,0 15 310,00 15 310 

399. SP označení ve 
výpisu 

M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka 
1300x600/400x2020/860, dřez s odkapem a páková baterie je 

ks 1,0 

" 

1,0 12 700,00 12 700 

400. SP označení ve 
výpisu 
nAU. -*!•. . X O/í 

M+D Pevně zabudovaná skříň vestavěná policová a šatní s 

nástavcem 

ks 1,0 — 1,0 8 460,00 8 460 

401. SP 998766203 Přesun hmot Dro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1.1 _ 1.1 8 984.75 9 883 

767: Konstrukce zámečnické S 978 
402. SP X39bn9 Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 

i5n/io7n/nAA 
kus 1,0 — 1,0 1 081,00 1 081 

403. SP X39bn9 Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 
150/1 Q7n/ann 

kus 1,0 - 1,0 1 004,00 1 004 

404. SP X39bn9 Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 
i5n/iQ7n/«nn 

kus 3,0 — 3,0 987,00 2 961 

405. SP X39bn9 Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 
mn/iQ7n/7nn 

kus 2,0 - 2,0 904,00 1 808 

406. SP 998767203 Přesun hmot Dro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 % 1.81 _ 1.81 68.54 124 

771: Podlahy z dlaždic 4 762 
407. SP 771571810 Demontáž oodlah z dlaždic keramických kladených do maltv m2 38.59 — 38.59 75.00 2 894 
408. SP 9flki93e Demontáž keramických soklíků m 7.0 — 7.0 20.00 140 
409. SP 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých leoených m2 2.5 — 2.5 283,00 708 
410. SP 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 2.5 - 2.5 9.85 25 
411. H xc35 Dlaždice keramické slinuté neglazované jakost I, 30 x 30 x 

A Cl rm _ han/a a t\/n dlo wh&rn inw&ctnra 

m2 2,5 10,0 2,75 250,00 688 

412. SP 998771203 Přesun hmot pro podlahv z dlaždic v obiektech v do 24 m % 6.92 — 6.92 44.54 308 

776: Podlahv povlakové 388 799 
413. SP 776511810 Demontáž povlakových Dodlah leDených. včetně soklu a m2 245.33 _ 245.33 39.00 9 568 
414. SP 633811111 Broušení nerovností betonových Dodlah do 2 mm m2 286.42 _ 286.42 28.00 8 020 
415. SP 776521100 Leoení včetně svařování pásů povlakových podlah m2 184,895 — 184.895 165,00 30 508 
416. SP 776521230 Lepení včetně svařování čtverců povlakových oodlah m2 136.32 — 136.32 235.00 32 035 
417. SP 776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 

"^A Mna 
m2 321,215 — 321,215 140,00 44 970 



418. H X32wa Homogenní neválcované antistatické PVC ve čtvercích 
vhodné do čistého provozu 
- hodnota el. odporu je 5x10 4 £ R ž 10 6 
- rozměry čtverců 615mm x 615mm 
- celková tloušťka 2 mm 
- třídy zátěže 34/43 
- rozměrová stálost dle EN 434 je £ 0,05% 
- zbytkový otlak dle EN 433 jež 0,035mm 
- součinitel smykového tření dle ČSN je p > 0,6 
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída B/l S1 
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4 
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-8 (TVOC 
23°C/90°C) třída-9,1 

- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0 
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B 
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více 

než 99 % 

m2 136,32 10,0 149,952 795,00 119212 

419. H X33lo Heterogenní akustický vinyl v rolích 
- vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 
- celková tloušťka materiálu 2,60 mm 
- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm 
- šířka role 2rn 
- třída zátěže 34/42 
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB 
- povrchová úprava PUR 
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl - S 1 
- nejvyšší hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,07 mm 
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T 
- protiskluznost dle DIN 51130 je R10 
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota p £ 0,6 
- rozměrová stálost dle EN 434 je á 0,1% 
- ftmise těkavvch oroanických látek dle EN ISO 16000 7a 28 

m2 184,895 10,0 203,385 452,00 91 930 

420. SP 5ers Vytažení a přilepení krytiny na sokl - fabión, včetně M+D 
nlactnvóhn nn<Hlr\7ri£hr» nrrtfiln 

m 245,45 — 245,45 177,00 43 445 

421. SP 99877620c Přesun hmot pro oodlahv oovlakové v objektech v do 24 m % 2.4 - 2.4 3 796.87 9 112 

781: Obklady keramické 44 528 
422. SP 781413810 Demontáž obkladů z obkladaček oórovinových lepených m2 222.72 - 222.72 45.00 10 022 
423. SP 781414112 Montáž obkladaček vnitřních oórovinových pravoúhlých do 25 m2 50.405 50.405 305.00 15 374 
424. SP 781413912 Oprava obkladu z obkladaček oórovinových do 25 ks/m2 kus 40.0 — 40.0 31,00 1 240 
425. SP 781419191 Příolatek k montáži obkladů vnitřních oórovinových za Dlochu m2 50.405 — 50.405 11.00 554 
426. H xc31 Obkládačkv keramické I. i. - barva, rozměr a tvo dle výběru m2 52.0 10,0 57.2 250.00 14 300 



427. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 24.4 10.0 26.84 42.00 1 127 
428. SP 781494111 Plastové Drofilv rohové lepené flexibilním leoidlem m 8,4 10.0 9.24 42.00 388 
429. SP 998781203 Přesun hmot oro obklady keramické v objektech v do 24 m % 3.54 — 3,54 430.06 1 522 

783: Nátěry 77 699 
430. SP 783121141 Nátěry syntetické OK barva dražší matný povrch 1x 

•antiUrirn-TNÍ 1Y 7áHoHní 1 v amiil 
m2 13,5 — 13,5 145,00 1 958 

431. SP xc34b7 Nátěry tónované disperzní omyvatelné základní a vrchní 
nátěr v místnostech v do 5 m - vhodné do nemocničních 

T . *5 : 

m2 601,125 5,0 631,181 120,00 75 742 

784: Malby 56 406 
432. SP 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m stěn 

a cfrnnň 
m2 514,2 — 514,2 14,00 7199 

433. SP 784498911 Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech 
noho \r» crhnHISti v HA ^ ft m 

m2 864,08 - 864,08 48,00 41 476 

434. SP 784453662 Malby akrylátové ze směsi tekuté disperzní tónované 
otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací - místnost v do 5 m. 

m2 262,955 5,0 276,103 28,00 7 731 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA 

Modernizace perinatologického centra II. typu nemocnice Havlíčkův Brod 
SO 02 (perinatologie) 

dodávka montáž hmotnost 

Mezisoufict 
dodávka j 217669] 
montáž ( 74271) 
hmotnost 903 

Celkem dodávka 217669 
Celkem montáž 74271 
Celkem hmotnost 903 

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM 1291940 

Seznam strojů a zařízení 
dodávka montáž 

pozice název, typ, rozměr mj cena mj cena mj hmotnost m 

specifikace, poznámka cena celkem cena celkem 

1-1.01 Rekuperační vzduchotechnická jednotka parks 85000 9000 105 

vnitřní s protiproudým rekuperálorem, hygienické provedeni dle I'D/ 6022 

přívod 480 m3/hod, 170 W, 230 V, 300 Pa, 1,4 A 1 85000 9000 105 

odvod 480 mi/hod, 170 W, 230 V, 180 Pa, 1,45 A 

rekuperační výměník 88 % (5,1 kil'), ohřívač teplovodní 0,9 kW (70/50 °C) 

uzavírací klapky na přívodu a odvodu, by-passová klapka, cirkulační klapka, spojovací manžely 

regulační uzel včetně čtyřcestného směšovacího ventilu, čerpadla, servopohouu, protimrazového termostatu, 

odvzdušňovacího ventilu a uazvíracích kulových ventilů 

sklonové manometiy pro zobrazeni stavu přívodního filtru, kazetové filtry F 7 

Výkaz výměr : 

V.NP -1 (v.č. 1.4.1.1) 1 

u\)' 



Výkonová charakteristika jednotky: Akustické parametry: 

tiftU 

Toial « 125 250 500 tk 2k 4k 8k 
ÍÍAÍÍI 52 46 45 47 43 35 39 31 <25 
vfcake2 78 49 57 63 73 73 71 67 i9 
iániil « <5 48 65 » 61 47 43 Ti 
vjťaki2 61 M et 72 75 77 75 67 & 
fljkdíťAoíi 57 30 34 45 65 51 46 36 <25 

'0 2Í0 4C0 ~ 

e-ariffrtd (JJ3 M. l-jj-M/sl >2» VI 
zt'.ru< vet lay f/a-v* FC tenis# T,» .vs ttr, y.-i Vr-H i1 cti r/nitri cfrKř 

i « iv>AVf •/•<«* 'Oi'tw v« « i-v > »v 'v ' j> < ; v * ' r* 
—i KMnj Šustci 4hog^uLpAfdB) 
t'-O 1 tJilf I 37 I <25 I <25 1 <25 I 35 } 3-3 I 25 j <25 I <2S 

t-í'cj x-ie • noru 

Diem! statiky ťak fiir<Ay 
Nap4!l (jrrefwíé) 
Pricfl {v powvnlm boeí4) 
Počít t*iií«k (v poawnim bc>í4 J 
Mi* foldíjretíšmeflrovw) 
Max pnx>d(pfo<řfréfircví'.i) 
Typ veotliíCTJ 
Cfuh veíťJibnj (s Fn>Tvkv'v>m: 

cAifrmv) 

• přívod odvod r- 230 

m3'n 450 430 

Pa »3 ISO I 150 
V 230 233 

|5 ico kW 

1'rvVn 
0.176 

4135 

0,124 

y/A 
|5 ico 

kVV 0,170 o trn ° M 

0 

A 

Mť 

E 

° M 

0 

9 1 
z* 

- - - — •  _ . . .  

- _ - _ 

• • 

2M «o (CO íCO 
Vtfty.rt-tlt i^fClOM'.'i.l-u isret jjCW prút* vlíjCřulfnJí] 

(iaf4á 
Pro^d ( 
TvoatfiT^rcetař^j 

230 V 
3A 
vz v-hé-ria el upciffi 

Přivodil vsnt-'ilor M» fj-ipíli 
Mai pnul 
MA> pílcn 

230 V 
1.4 A 
170 VV 

V IZihtV/ k2Í*f/ tf/Y K>=íl / d o př pojov 3C< 
svcAovn'« 

Přivodil vsnt-'ilor M» fj-ipíli 
Mai pnul 
MA> pílcn 

230 V 
1.4 A 
170 VV 

V IZihtV/ k2Í*f/ tf/Y K>=íl / d o př pojov 3C< 
svcAovn'« 

OáfXiní vífitlfeí Mi řJ3f4lí 
M-w prouJ 
Max prlífl 

230V 
1.4 A 
170 VV 

V IZihtV/ k2Í*f/ tf/Y K>=íl / d o př pojov 3C< 
svcAovn'« 

SefvcjyJwj Hjplj p/wiií Se 
Ka^i.3 odvodni Si 
By-passwi llspt ̂  SB 
Crtiiai'viV'.x'ij £C 

C.CM-SR 
Cl,04 
CM230 
CI.U4-&R 

V IZihtV/ k2Í*f/ tf/Y K>=íl / d o př pojov 3C< 
svcAovn'« 

Tepiovod™ ofvrviJ Kaj^ámí teím»W TFK 
Rřgi/>!ň! izř) - Íírpaáo 

RMI/>!TII uífl • WťfívV-.m 

016Ht927-107 • 3m 
WtO YOfWSPARA RS 2Ů' 
6-RKC 
IM24A-GR 

V IZihtV/ k2Í*f/ tf/Y K>=íl / d o př pojov 3C< 
svcAovn'« 

Ri!a«f3ÍnÍ vvrifl'lt T«rwst3lTK TG 203 
Ums^íi! tfcoMai svcrtosrits ral«^>c^« 1 

Přís!ui«mtvl (souíástíttodiviyl 
Topn4 mřdun 
TcpnývjVcn 
TetóťAi $fid tof^žho n*da 
Prvtol m£da (u zd-o.ř) 
Tlaková rtríla rrvk?a 
PřfCjovxi rtcjTÍf (rityJyM viř!} 

VOdj 
0.WKVV 
70/WC 

3?lh 
IS.íiSIPa') 

1' vríirrj 

A {ntrvsBf, iíř-í-a± Cl5+€5r-l?i-J-. 1> 

. - 8 oí-KWívxi.r* tJ&ttrtl J) 
. bí li'fMM C Wi:-M«ti xsaa Ji 

}SB( ) ; i' 3 D i.wwa.ií«ii,r i| 
gy X; * •! P W-Wot U««S l| 

v3 J ^liaJ F ti5fí,e-a »• 1) 
Ci {tv»it YCj>:F«yiesjítf>í i) 

1 • 5>í-í't-ij 
1. 9CBV i rř<v,»wre 

') Tlaiw/i rSáSa wrréirtu te cc^U fMjiai^rn uť-ř.-n RE-TPOí E 
Upwoměni: Díla crecttovxlhí ootruti fr*-a vodí tm cWív>5ť<ti í s 3T*sv_)tr,ě dodávaným sm&i&Mcin iďí-ri RE-TP04 E rť-srri pekrcot 3 rj 

W&d kcntauittf fokl 
C*irt>A kwMienzifjpuTjá pctAJbí 
Tvvba kw»í4n2Í4j (tetr*!) 
TkO-tsj lonÍŤ<ttí!u ízVrnil 

2 
OM22 
0,0 tíi 
1.6 lli 

Um'-ií4-r.í VcrAraku vz HKirtl-wý róV.'ís 



írúlo tffuh mstM Dtekrf«r>cívl 
el e! -veríAnlvzduchiCaV) OXOfrrn ULJíVxl tagta cruÉ%S msriea 
tl e2 - vzdxh íiUPi OXO mm rwižeís 
ii II .frt,SAWr}vM.rMPTA> íXflrm 
12 l2-ol»3rivaiicft<FHA) OXO frm vjtri 
K V/5t\p HfKfcnzžíJ ič22 rm 
T V«hf Ch*í<»! 1'wilfnl tfoo&sxl Kzrér-noJairii mel 

2-1.02 regulační klapka těsná 400 x 500 mm 

včetně servopohonu 230 V s havarijní funkci 

ks 4060 

4060 

108 

108 

15 

15 

Výkaz výměr: 

VNP-1 (v.č. 1.4.LI) 

3-1.03 protídcšťová Žaluzie komfortní 400 x 500 imrks 

včetně rámu a síta proti hmyzu 

1515 

3030 

108 

216 

5,9 

11,8 

Výkaz výměr: 

V.\'P-I + I (v.č. 1.4.1.1) 

4-1.04 buňkový tlumič hluku 

G 200x 500 x 1000.!, hygienické provedení 

F[Hz] 63 125 250 500 I 2 4 8 

dB 9 12 19 26 28 24 18 10 

ks 

14 

835 

11690 

108 

1512 

13 

182 

Výkaz výměr : 

VNP - 7*2 (v.č. 1.4.1.1) 14 

5-1.05 neobsazeno ks 

Výkaz výměr : 

0 

6-1.06 čistý nástavec s těsnou klapkou ks 6195 108 15,5 

i jillračitl vložkou ABSOFIL 305x305x78 mm • ISO P U, 3 18585 324 46,5 

a výiislkou 350x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm 

včetně lišty či rámečku po obvodě 

Í)D 
W l i t  IU 



Výkaz výměr: 

VNP-3*2 (v.č. 1.4.1.1) 

7-1.07 čistý nástavec s tčsnou klapkou, bez filtrační ks 

i výiistkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojeni 

včetně lišty či rámečku po obvodě 

3575 

10725 

108 

324 

13,5 

40,5 

Uriif* o Vo-1'í'ij 
tfí-oW ř 

Hrío p'0 
Kií<t n(Si pí-ivN-

Výkaz výměr: 

VNP-3*2 (v.č. 1.4.1.1) 

£5^ 

6 < OD " h l u T 
318 179 169 ] MS JSI 4» 318 

8-1.08 odsávací ventil kruhový, kovový ks 42 108 0,3 

profil 100 mm,s bílou vypalovací barvou, včetně montážníh 2 84 216 0,6 

těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu 

VJ 

Výkaz výměr: 

V N P - l  +  1  ( v . č .  1 . 4 . 1 . 1 )  

9-1.09 ohebná tepelně izolovaná hadice 

profil 160 mm 

Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou izolací z 

vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, 

parozábrana - zpevněný AI laminát. 

m 67 

402 

108 

648 

2 

12 

Výkaz výměr: 

VNP - 6*1 (v.č. 1.4.1.1) 

10-1.10 zvukově izolovaná ohebná hadice profil 100 um 
Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou izolací z 

vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, 

parozábrana - zpevněný AI laminát. 

46 

92 

108 

216 

Výkaz výměr : 

VNP-2*1 (v.č. 1.4.1.1) 2 

11-1.11 zvukově izolovaná ohebná hadice profil 200 um 78 108 2 

2 156 216 4 
Ohebná AI laminátová hadice s tepelnou izolací z 

vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, 

parozábrana - zpevněný AI laminát. 



Výkaz výměr : 

V.NP-2*1 (v.č. 1.4.1.1) 2 

12-1.12 potrubí kruhové SPIRO profil 100 mra 

profil 100 mm 

lil 65 

65 

108 

108 

1,6 

1,6 

Výkaz výměr : 

V.NP-i (v.č. 1.4.1.1) 1 

13-1.12 kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá ks 110 108 0,6 

profil 100 nim 1 110 108 0,6 

Výkaz výměr: 

VNP-l (v.č. 1.4.1.1) 1 

14-1.20 potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech m 

30 % tvarovek, těsné, ON 12 0405, 86 

444 108 0,8 

38184 9288 68,8 

Výkaz výměr: 

V.NP - 200'200-32m, 2S0'200-27m, 400'500-lSm, 200'100-lm (v.č. 86 

15-1.21 izolace tepelná 

minerální plst" ti 4 cm s ALfoliií, na tmy 

m 

98 

357 

34986 

108 

10584 

4 

392 

Výkaz výměr : 

V.NP -1,2 *82 (v.č. 1.4.1.1) 98 

16-1.22 potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech m 

demontáž 

115 

575 

0,8 

4 

Výkaz výměr : 

V.NP - 200/200-5 m, 200/100-Im (v.č. 1.4.1.1) 5 

17 materiál těsnící, montážní a spojovací kg 700 108 1 

vzdálenost zdvčsů S ni 15 10500 1620 15 

Čtyřhranné potrubí:spoje R, závitové tyče MI0 a nouié lifty, vzdálenost závésů 3 m 

Výkaz výměr : 

V.NP-Epoi 1 -16 (v.č. 1.4.1.1) 15 

MEZ1SOUCET 217669 35063 903 

18 dopravné 

Výkaz výměr: 

V.NP • Epol. 1-17 (v.č. 1.4.1.1) 

soub 

1 

21900 

21900 

19 zednické výpomoci soub 0 15000 0 

drobné výpomoci při motáži :ávěsů potrubí 1 0 15000 0 

veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedeni vzduchotechniky 

prostupy cihelnou zdi a příčkami, potrubí rozměru 200/200 až 400/400 min 

zapraveni veškeiých výše uvedených prostupů materiálem shodným s materiálem v němž jsou prostupy prováděn 

odvoz a likvidace suti na skládku, 



Výkaz výměr: 

V.NP-Spot. 1 -17 (v.č. 1.4.1.1) 

20 přesun hmot 

staveništnípřesun hmot 

Výkaz výměr : 

VNP-Ipol. 1 • 17 (v.č. 1.4.1.1) 

1 

t 2555 

0,90 0 2308 

0,90 

CELKEM (Kč) 217669 74271 



SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a gynekologickoporodni 
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady 

Objednatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Havlíčkův Brod Datum: 22.4.2015 

č. KCN 
Kód 

položkv 
Popis MJ 

Množství 

celkem 

Jednotková 

cena zadání 

Celková cena 

zadání 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

001 Projektová dokumentace 

448 000,00 

VRN1001- sou 

1 000 R Dokumentace skutečného provedení stavbv bor 1,000 15 000,00 15 000,00 

dokumentace skutečného provedení stavby 

se zakreslením změn 
i x v listene podooe 1 x v digitální poaooe 

na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD 

grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), 
DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo 

DXF {Data exchange File). 
i extove časti je možno vytvářet ve 

formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC 

provedení do formátu FAMA pro uživatele 

(Nemocnice HB) 1.000 5 000.00 5 000,00 

003 1 

Zařízení staveniště 
VRN3003-

6 ooo R Zařízení staveniště 

sou 

bor 1,000 250 000,00 250 000,00 
Vybudovaní, provoz a oasiraneni zařízeni 

staveniště, včetně zřízení připojení na 

energie a zajištění měření jejich spotřeby, 
vcetne zřízeni sociainicn zařízeni, znotovitei 

zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 

povolení k užívání veřejných ploch, 
vcetne zaooru verejneno prostranství na 

náklady zhotovitele, bude-li stavba 

vyžadovat. 
Z.HU10VKU1 zajisti na viastm naruauy 

zabezpečení provádění díla tak, aby v 

souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob 
a sKoaam na majetKu osob a suDjeKtu 

užívajících objekty a pozemky dotčené 

stavbou, k poškození stávajících staveb, 

jejich součástí, zařízení a přilehlých 

nemovitostí. 

7 000 R Dočasné wužití ploch bor 1,000 5 000.00 5 000,00 
Úpravy ploch aréalu pro poireDU stavoy, 

oplocení a po skončení stavby oprava 

poškozených míst 

1 1,000 

8 000 

VRN3007i 

R 

Zajištěni místnosti pro umožnéni výkonu 

činnosti TDS. AD. koordinátora BOZP. 

sou 

bor 1,000 3 000,00 3 000,00 

vybavení pracovním stolem a 4 židlemi pro 

konání kontrolních dnů, 

SÚ. 

1 1,000 



VRN3009- sou 

9 ooo R Vyklizení prostoru staveniště. bor 1,000 3 000,00 3 000,00 
vystenovam, vywizem a vyčistění místnosti 

a komunikačních tras ve všech podlažích 

dotčených navrženými stavebními úpravami, 
aemontaz a zpetne nastenovani, moniaz a 

seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a 

dekorací, 
vceuie zajištěni jejicn ouniany pieu 
poškozením a dále ochrana zařízení před 

znečištěním nebo poškozením, které nelze 

demontovat nebo vystěhovat. 

energií v dotčených místnostech objektu, 

1 1,000 

10 000 

WR3010-

R Zabezpečení stávallcích zařízení a vybavení 

sou 

bor 1,000 15 000,00 15 000,00 
Zabezpečeni stávajících zařízeni a vybaveni 

proti mechanickému poškození, prachu, 

zatečení {při opravách a rekonstrukcích) -

zabezpečení stávajících a ostatních 

ponechávaných zařízení 

1 1,000 

11 000 

VRN301Í-

R 

Závěrečný úklid staveniště a komunikačních 

tras 

sou 

bor 1,000 20 000,00 20 000,00 
Po provedeni staveDmcn prací ouae 

proveden kompletní závěrečný úklid 

staveniště a komunikačních tras. 
Poškozené zatravněné plochy budou 

ozeleněny a upraveny. 

uvedeny do původního stavu na náklady 

1 1,000 

004 Všeobecné práce 
VRN4003-

12 000 R 

Žřízenl dočasného informačního panelu pro 

zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina. 
• , dodavatel bude po ceiou aobi 

sou 

bor 1,000 30 000,00 30 000,00 
vyDrany dooavatei Duae po ceiou OODU 

plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat 

se zadavatelem na zajištění publicity 
a propagaci stavu a vysieoKu dosazených pri 

provádění stavby v rámci plnění veřejné 

zakázky. 
zhotovitel je povinen na sve naKiaay 

zabezpečit na místě pro provádění díla 

publicitu a propagaci objednatele, 
jejicnz pravidla jsou uverejnena na UKL 

adrese http://www.kr-

vysocina.cz/publicita/stavimeprovas. 
inrormacm panel Dude oosanovat zejmena 

identifikační údaje stavby a doby realizace, 

identifikační údaje objednatele, 
zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a 

koordinátora BOZP. 
Informační panel zhotovitele nesmí být větší 

než informační panel objednatele. 
součásti poiozKy je navrn, vyrooa a 

kompletní dodávka informačního panelu, 

jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, 
jeno demontáž a UKvidace, vcetne zřízeni 

nosné konstrukce, souvisejících prvků a 

prací. 

minimálně 5100 x 2400 mm. 

1,000 

005 Inženýrská činnost 
VRN5001- sou 

13 000 R Kompletační a koordinační činnost bor 1,000 30 000,00 30 000,00 

zpráv a ostatních dokladů potřebných k 

předání a kolaudaci stavby vyplývajících z 

SOD. 
3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na 

CD nosiči, v obecně dostupných formátech. 



v kapitole B. Souhrnná technická zpráva. 

VRN5002: sou 
14 000 R Zpracováni harmonoqramu bor 1,000 5 000,00 5 000,00 

podrobného časového harmonogramu prací 

VRN5003 sou 
15 ooo R Zajištění energetického štítku budovy bor 1,000 10 000,00 10 000,00 

zhotovitel dodáni energetického štítku celáho 

1 1,000 
VRN5004 sou 

16 OOO R Zaškolení obsluhy bor 1,000 3 000,00 3 000,00 

Zhotovitel zajisti provedeni všech zaškoleni 

obsluhy včetné zápisu a pfedánl všech 

návodů na obsluhu. 

1 1,000 

006 Finanční náklady 
VRN600Í- sou 

17 000 R Zaiíšténl realizace díla bankovní zárukou bor 1,000 15 000,00 15 000,00 

závazků zhotovitele za realizaci díla formou 

1 
VRN6002-

18 000 R 

1,000 

Zajlšténf kvality díla bankovní zárukou 
iNaxiaoy a popfaiKy spojene se zajištěním 

závazků zhotovitele plynoucích z 

odpovědnosti za vady díla po dobu záruky 

obchodních podmínek. 

sou 

bor 1,000 20 000,00 20 000,00 

1,000 

007 Provozní vlivy 
VRN7001- sou 

19 000 R Dočasné dopravní opatření. bor 1,000 1 000,00 1 000,00 

dopravního značeni, 
jeho projednáni a odsouhlaseni s dotčenými 

orgány a organizacemi, 
dodáni dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a 

výstavby včetně následného odstranění. 

VRN7002- sou 

20 000 R Provozní vlivy bor 1,000 10 000,00 10 000,00 
i ato Kategorie nawaau vyjaaruje znzene 

podmínky prováděni tam, kde jsou stavební 

práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob, Jde 

zejména o zvýšené nákiady související s 
omezeným provozem v areálu objednatele 

nebo o náklady v důsledku 
nezbytného respektováni stávající dopravy v 

okolf stavby ovlivňujfcl stavební práce, 
uo teto poiozny patri aaie naKiaay na znzene 

prováděnf stavebních prací v důsledku 

provozu zdravotnického zařízení 

zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě 

VRN7003-
21 000 R 

1 

Zajištění provozu nemocnice 
Odděleni dopravních tras pro provádění 

stavebních prací od provozu Nemocnice, 
zajištěni oezpecneno a ponyDu OSOD ( 

pacientů I personálu nemocnice) v budově 

podobu výstavby. 

1,000 
sou 

bor 1,000 000,00 8 000,00 



zajištěni nygienicKycn poamineK (niuK a 

prašnost) podle standardů zdravotnického 
zařízení. 

Nemocnice Havlíčkův Brod. 

1,000 

Celkem 448 000,00 


