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„III/4102 Stařeč -  most ev. č. 4102 -1 “

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

KRAISKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 
příspěvková orgamzace
SMLOUVA REGISTROVÁNA /~T7)/Lt

¿m o r ?  ¡vžHRiJXl W / /
poa číslem: _____i£0t

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková 

Ing. Michaela Kovářová
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksusv@ksusv. cz 
Kraj Vysočina

Technický dozor: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KEVITON s.r.o.
se sídlem: Staňkova 374/20, 612 00 Brno - Ponava
zastoupený: Mattia Caldaroni, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném v KS v Brně, oddíl C, vložka 78644 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: Mattia Caldaroni, jednatel
technických: Ing. Jaromír Lipner, vedoucí výrobního oddělení
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

211579016/0600 
01568787 
CZ01568787 
604 631 738

Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail: obchod@keviton. cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku
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na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/4102 Stařec -  most ev. č. 4102 - 1“

ze dne 12. 6. 2017 (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako 

„IH/4102 Stařec -  most ev. č. 4102 - 1“, zpracované v měsíci únor 2017, včetně případných 
změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/4102 Stařec -  most ev. č. 4102 - 1“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „III/4102 Stařec -  most ev. č. 4102 - 1“, v souladu s Nabidkou Zhotovitele a za dodržení 
dále sjednaných podmínek dle této Smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, 
dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS a 
v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou 
v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 

kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
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a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: 4 měsíce od předání a převzetí 

staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 1 měsíc od uvedení celé 

stavby do předčasného užívání
4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: „III/4102 Stařec -  most ev. č. 4102 - 1“

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívěj ší plnění je možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 3.970.382,83 Kč 
DPH (21 %) 833.780,39 Kč
Cena celkem s DPH 4.804.163,22 KČ

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně
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zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovit 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP,

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 
Zhotovitele a OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
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a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech,
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

14.1.

kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
Stavba bude fakturována měsíčně 
v příloze obsahovat odsouhlasené 
odst. 11.7. a 11.8.

jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, 
soupisy skutečně provedených prací v běžném

která bud 
měsíci, viz

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.
Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání 120 měsíců.
Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.
Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 4.000.000,- Kc 
a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje 
škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho
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poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
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Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
16.2. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem 

rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina o finančním zajištění akce „III/4102 Stařec -  most 
ev. č. 4102 - 1“ z rozpočtu kapitoly Doprava, přílohy Dl B.

16.3. Bezprostředně po jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým bude rozhodnuto o návrhu na 
zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy Dl B pro rok 2017, je objednatel povinen 
rozhodnutí Zastupitelstva kraje písemně oznámit zhotoviteli. V případě, že akce nebude do 
přílohy Dl B rozpočtu pro rok 2017 zařazena, objednatel požádá Kraj Vysočina o zařazení 
akce do rozpočtu na rok 2018.

16.4. Pokud objednatel nesdělí písemně oznámení o zajištění finančních prostředků z rozpočtu 
Kraje Vysočina zhotoviteli ani do 31. března 2018 na úhradu plnění dle této smlouvy, 
nenabude smlouva účinnosti a pozbude bez dalšího ke dni 31. března 2018 platnosti.

16.5. V případech odložení účinnosti, jak je uvedeno výše nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 17
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před 

podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 
seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele
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předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Obj ednatel;

V Brně dne: V Jihlavě dne: 3 1 -07- 2017

Mattia Caldaroni 
jednatel

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel

KEViTON
StaAksva ITÁrttO, *12 9* *nw 

IC; O l l W T l r příipévko1v á o ¡-gan izact: 
Kosovská !122/'í 6, 586 01 Jihlava 

1ČO-. 00090450, lei.: 567 11 7 111

-O š-jpráv« s údržba 
83! silme Vysoch'v-;
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2017-06-16/112

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

JKSO: CC-CZ:

Místo: Třebíčsko Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787

KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218

AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

3 970 382,83 
0,00

Cena bez DPH 3 970 382,83

DPH základní 21,00% ze 3 970  382,83 833 780,39

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 804 163,22

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KEVTTON KEVITON,
S tart k o v *  374/70 . 6 12  00 B rno  

IČ: 0 1 5  0 0  7 0 7

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _________ Razítko

Strana 2 z 97

"TOcnrat 'yr i n y



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 2017-06-16/112

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Místo: Třebíčsko Datum: 14.06.2017

Objednavatel:

Zhotovitel:

Krajský úřad Kraje Vysočina 

KEVITON s.r.o. Brno

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o. 

Zpracovatel:

I Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] I

1) Náklady z rozpočtů 3 970 382,83 4 804 163,22

SO 101 Komunikace 111/4102 371 119,28 449 054,33

SO 201 Most ev.č. 4102-1 2 559 634,11 3 097 157,27

SO 301 Přeložka vodovodního řadu 191 296,07 231 468,24

SO 401 Přeložka kabelu VO 59 260,03 71 704,64

SO 501 Přeložka STL plynu 119 770,34 144 922,11

SO 001 Všeobecné položky 261 900,00 316 899,00

SO 002 Dopravně-lnženýrské Opatření (příloha E5) 368 543,00 445 937,03

SO 302 Přeložka kanalizačního řadu 38 860,00 47 020,60

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 970 382,83 4 804 163,22
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 101 - Komunikace 111/4102

JKS0: CC-CZ:

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787

KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218

AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 371 119,28

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 371 119,28

DPH základní 21,00% ze 371 119,28 77 935,05

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jCena s DPH v CZK 449 054,33]

Projektant

¡Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KEViTOISL.
SuftHov* 374/20 812 00 Brno  

<fi: 0 1 3  6 8  7 B T

Datum a podpis: Razítko

ÍObjednavateí Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _______Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 101 - Komunikace 111/4102

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina 

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Projektant:

Zpracovatel:

AF-CITYPLAN s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 371 119,28

0 - Všeobecné konstrukce a práce 14 459,91

1 - Zemní práce 136 300,22

2 - Zakládání 25 737,44

5 - Komunikace pozemní 117 768,46

8 - Trubní vedení 39 032,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 821,25

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 371 119,28
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ROZPOČET

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 101 - Komunikace 111/4102

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu
371 119,28

0 - Všeobecné konstrukce a práce 14 459,91
U L

K 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU
- 45,600 | 118,00 ! 5 380,80

zemina 2,0t/m3
položka 123738 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

A31 22,8*2,0 45,600

B31 "Celkem: "A31 45,600

2 K 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 54,264 161,00 8 736,50
podkladní vrstvy 1,9tfm3 
položka 113328 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

A32 28,56*1,9 54,264

B32 "Celkem: "A32 54,264

l A _
K 014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,128 161,00 342,61

beton 2,3 t/m3 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

C33 "obrub:"42,55/20 2,128

1 - Zemní práce 136 300,22
4 K 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 28,560 454,00 12 966,24

podkl vrstvy vozovky Položka zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými 
hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141”  (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourán) - fenfo fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce}.

A14 (7,0*6,0+6,6*6,0)*0,35 28,560

B14 "Celkem: "A14 28,560

5 K 11352A
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 46,000 88,00

______ L

I

4 048,00

Strana 7 z 97



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
vybouráni stávajících obrub Položka zahrnuje 
veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

A I 6 (8,5+4,5+10)*2 46,000

B16 "Celkem: "A16 46,000
”

6 K 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm 52,900
r ~

12,90 682,41

na skládku určenou investorem, předpoklod do 20 
km Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a 
vybouraných hmot. Množství se urči jako součin 
hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

A17 0,25*0,1*1,0*2,3*46*20 52,900

B17 "Celkem: "A 17 52,900

7 K 113728.1
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 20KM

M3 10,860 6 670,00 72 436,20

frézováni tl. 100 mm
vyfrézQvání materiál bude odvezen na skládku 
určenou KSÚSV Položka zahrnuje veškerou manipulaci 
s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

A9 ({7+6,6+4,5)*6,0)*0,1 10,860

B9 "Celkem: "A9 10,860

I 8
K 113728.2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 20KM

M3 2,094 6 670,00 13 966,98

frézování tl. 40 mm na začátku a konci úseku 
vyfrázování materiál bude odvezen na skládku 
určenou KSÚSV Položka zahrnuje veškerou manipulaci 
s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uíožení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

A10 (3.35+2.0)*6,0*0,04 1,284

C10 "sjezdy:"( (3,0+2,7)‘5/2+3,0*2,0)*0,04 0,810

D10 "Celkem: "A10+C10 2,094

9 K
___

123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 22,800 373,00 8 504,40
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]! PČ Typ

A11

provedeni aktivní zóny dle ČSN 736133 v pnpadě 
nevyhovujícího podloží v ti. 0,5m 
položka na přímý příkaz TDI, bude ověřeno statickou 
zatěžovaci zkouškou, požadavek Edefl =
45MPa položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
■ kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapařené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
■ ztíženi vykopávek v blízkostí podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
• příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pot.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podtoží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepřeni vč. prepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů
■ zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a tavíc na svazích, neni-li 
pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni

(4,0*6,0+ 3,6*6,0)*0,5 22,800

B11 "Celkem: "A11 22,800

K ;17120
___ l _____

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY ------ F i
10

___ l BEZ ZHUTNĚNÍ______
M3 I 22,800 17,20

__ ______________L
392,16

materiál z odkopu pro aktivní zóny položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do 
předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejích 
dočasné zajištění
■ ztíženi provádění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
■ ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
■ udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné ptochy, 
zakrytí a pod.)

A13 22,8 22,800

| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY
------- ' I

11 j K 17180.1 BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22,8001
i

537,001 12 243,60
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
uložení do aktivní zóny
položka na přímý příkaz TDI
zhutněni na předepsanou míru 100% PS ! ID
0,85/ položka zahrnuje:
• kompletní provedeni zemní konstrukce (násypového 
tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění
■ ztíženi provádění vč. hutněni ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
■ ztíženě ukládáni sypaniny pod vodu
■ ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
■ spouštění a nošeni materiálu
- výměna části zemní konstrukce z nehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
■ svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
■ odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
útožišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

A15 22,8 22,800

B15 "Celkem: "A15 22,800

12 K 17180.2
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 | 19,416
i

537,00 10 426,39
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
[CZK]

zásyp materiálem vhodným do násypů ČSN 736133 
přechodově oblasti položka zahrnuje:
■ kompletní provedeni zemní konstrukce (násypového 
tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich 
dočasné zajištěni
■ ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
• ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
■ výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
■ svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- zřízení tavíc na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

A18 (2,0+0,6)*1,45/2*(5,5+4,8) 19,416

13 K 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 | 45,600 13,90 633,84

Na požadované Edef2- 45MPa položka zahrnuje 
úpravu piáně včetně vyrovnáni výškových rozcfííú. 
Míru zhutnění určuje projekt.

A12 4,0*6,0+3,6*6,0 45,600

B12 “Celkem: "A 12 45,600

2 - Zakládání 25 737,44

I 14
í____

K 212625
[TRATIVODY KOMPL 2 TRUB Z PLAST HM DN DO 
1100MM, RÝHA TŘ I

M | 27,200 271,00
_i

7 371,20
__

PVC DN 100 na beton C 12/15 Položka platí pro 
kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě 
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, 
uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodů z předepsaného 
materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného 
materiálu a profitu
■ obsyp trativodů předepsaným materiálem
■ ukončeni trativodů zaústěním do potrubí netto 
vodoteče, případně vybudováni ukončujícího objektu 
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy
■ nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

A20 2*7+2*6,6 27,200
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(
j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK]

B20 “Celkem: "A20 27,200

15 K 1272324. B ¡ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 | 3,3601 3 720,00 12 499,20

betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu 
a betonu požadované trvonbVosfí a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěn/ a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čet, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav kotem nich,
■ úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci 
a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
■ ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
■ opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
• případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů,

A21 0,3*(4,0+3,0)*1,6 3,360

B21 "Celkem: "A21 3,360

16 K 289971 ¡OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 81,600 71,90( 5 867,04
min 30Q$/m2 , separační a filtrační vrstva 
v případě výměny AI, položka no přímý příkaz 
TDI Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané seofexfibe
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostoveništni a vnitrostaveništni dopravu

A19 7*6+6,6*6 81,600

B19 "Celkem: "A19 81,600

5 - Komunikace pozemní
17 K 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 24,480| 710,00

vrstvy ŠDA tt. 150mm + ti. min 150mm - dodáni 
kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané 
tlouštce
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách
■ nezahrnuje postřiky, nátěry

117 768,46
17 380,801

A6 (7,0*6,0+6,6*6,0)*0,3 24,480

B6 "Celkem: "A6 24,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celk

[CZK]

¡ 18 ¡ K 56330.2 jVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 1,901 710,001

A8

ŠDB tt. min 50 mm - podkladní vrstvy chodníku - 
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

(4,0*1,5+3,0*4,15+4,8*1,9+5,5*1,9)*0,05 1,901

B8 "Celkem; "A8 1,901

19 | K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 108,600 18,201 1 976,521

předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického 
předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy 
po etapách
- úpravu napojení, ukončení

A5 4,08/0,05 81,600

B5 4,5*6,0 27,000

C5

|~2ÖT K [Š72213

"Celkem; "A5+B5

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

108,600

Z81y85oj
PS E 0,30 kg/m2 - dodání všech předepsaných
materiálů pro postřiky v předepsaném množství
■ provedení dle předepsaného technologického 
předpisu
■ zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 325,83 ¡

I 21 K 1574A34
l _ l ____ I_______

| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
|l1+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ ti. 40 mm ČSN EN 13108-1 - dodáni směsi v 
požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dte předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, 
dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

158,250
____ _

211,00
I

33 390,751

I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, J 1
22 | K 574C46

I16S T L  50MM
M2 I

I
108,600 236,001

1
25 629,60

1
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]I__ ____
ACL 16+ 50/70 tt.SOmm pro SO 101
ACL 16+ 50/70 tl.SOmm pro SO 201 - dodání směsi v
požadované kvalitě
- očištění podkiadu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařizení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
■ nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

| PČ Typ

23

A2 (7,0*6,0+6,6*6,0) 81,600

B2 4,5*6,0 27,000

C2 "Celkem: "A2+B2 108,600

K 574E56
I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACPI

M ?
¡16+, 16STL. 60MM |

ACP 16+ 50/70 ti. 60mm - dodání směsi v požadované 
kvalitě
- očištění podkladu
■ uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení poděl obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařizení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod.

81,600 264,00 21 542,40

A3

B3

7,0*6,0+6,6*6,0 

"Celkem: "A3

81,600

81,600

DLÁŽDĚNÉ KRYTY 2 BETONOVÝCH DLAŽDIC DO I I
24 K 58251

__ i
LOŽE Z KAMENIVA I | 32,850 401,00 13 172,85

betonová dlažba tl. 6Omm do lože z kameniva 4/8 
ti. 30mm
stejného charakteru jako stávající - dodáni 
dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách
■ úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-ti 
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

A7 4*1,75+3,0*1,75+5,5*2,0+4,8*2,0 32,850

B7 "Celkem: "A7 32,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

8 - Trubní vedení

25 K 87134
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH 
HRDLOVÝCH DN DO 200MM

i
j M

!

17ř600i 820,001 i_______1____
přípojky k UV PVC DN200 SNÍ2 
prostup operami dle VL4
napojení UV a svod do stávajíc) vodoteče položky pro 
zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
■ dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očistění a 
ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústěni, zaústění, napojení, vyvedení 
a upevnění odpad, vyústí
■ ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu,), 
případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

Cena celkem
[CZK]

39 032,

14 432,

A30 4,0*4,4 17,600

B30 "Celkem: "A30 17,600

26 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ

I
KUS | 3,000 8 200,00 24 600,00

Včetně mříže z tvárné litiny D400 
2ks nové + í ks obnovení položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a fmefení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemni 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
■ předepsané podkladní konstrukce

A29 3 3,000

B29 "Celkem: "A29 3,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání___________ _________________________ 37 821,25

27 K 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

KUS 4,000 222,00 888,00

demontáýž značek váhového omnezeni stávajícího 
mostu
odvezen na skládku určenou KSÚSV Položka zahrnuje 
odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s 
odvozem na předepsané místo

A26 2+2 4,000

B26 "Celkem: "A26 4,000

28 K 914913
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 
ZABETON DEMONTÁŽ

KUS 2,000 222,00 444,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
odvezen na skládku určenou KSÚSV Položka zahrnuje 
odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo

A27 2 2,000

B27 "Celkem: "A27 2,000
—

29

r

K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 12,750
______ j

117,00 1 491,75'

VDZ V1a položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se 
pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

A28 25,5*2*0,250 12,750

B28 'Celkem: ”A28 12,750

30 K 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 50MM

M 12,500 233,00 2 912,50

obruba 50x250x1000 do C 25/30 XF3 Položka
zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentaci 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

A23 7+5.5 12,500

B23 "Celkem: "A23 12,500

31 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 51,000 343,00 17 493,00

sil obrubník 150x250x1000 do C 25130 XF3
v místě sjezdů naležato Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech
předepsaných zadávací dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.

A22 23*2+5 51,000

B22 "Celkem: "A22 51,000

32 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

M
L_

12,000 135,00 1 620,00

proříznufi AB krytu vozovky v místě předpokládané 
diiatáce položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v 
předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

A24 2*6,0 12,000

B24 "Celkem: "A24 12,000

33 K 931326.1
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 800MM2

M 46,000 282,00 12 972,00

zálivky dilatační spáry + zálivka podél obrub položka 
zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, 
očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stařec, most ev.Č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 4102-1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749
Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787
KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218
AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 559 634,11
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 559 634,11

DPH základní 21,00% ze 2 559 634,11 537 523,16

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

¡Cena s DPH v CZK 3 097 157,27|

| Zpracovatel

KEViTON.
SOAkova JT4/», «II M  amo 

(C: 0 1 9 M T S 7

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
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I Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 pres přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 4102-1

Místo: Datum:

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant:

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

14.06.2017 

AF-CITYPLAN s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 559 634,11

0 - Všeobecné konstrukce a práce 120 835,92

1 - Zemní práce 232 472,88

2 - Zakládání 841 042,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 291 678,55

4 - Vodorovné konstrukce 437 740,45

5 - Komunikace pozemní 14 040,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 770,00

7 - Přidružená stavební výroba 108 799,93

8 - Trubní vedení 25 210,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 483 043,84

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 559 634,11
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ROZPOČET

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 4102-1

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

I
I PČ Typ Kód
!

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 2 559 634,11

0 - Všeobecné konstrukce a práce 120 835,92
i K 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 466,342 118,00 55 028,36

zemina 2,0 ti m3
pot 131738 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli 
skládky související s uložením odpadu na skládce.

A1 215,923+88*0.196 233,171

B1 "Celkem: "A1 233,171

C1 A1*2,0 466,342

2 K 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU
U L 6,166 161,00 992,73

A2

beton 2,3 ti m3 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s uíožením odpadu 
na skládce.

"pol 97816:” 2,231 2,231

C2 "pol 113524:"0,15*0,25*12 0,450

D2 "Celkem: "A2+C2 2,681

E2 D2*2,3 6,166

. J Í L
014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 172,150 376,00 64 728,40

železobeton 2,5t/m3 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s uíožením odpadu 
na skládce.

A3 "pol 966168:"68,86 68,860

B3 A3*2,5 172,150

4 K 014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,067 1 290,00 86,43

A4

izolace 1,5kg/m2 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související 5 uíožením odpadu 
na skládce.

44,625*1,5/1000 0,067

B4 "Celkem: "A4 0,067

1 - Zemni práce 232 472,88

5 K 11526
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 2,8M

M 22,000
i

1 710,00 37 620,00

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, 
udržování a odstranění příslušného zařízen). 
Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN} 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

A7 22 22,000

B7 "Celkem: "A7 22,000
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h—r—"
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celk
[CZK]

6 K 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 
DO 5 KM M3 4,000| 147,00

předpoklad dle TZ 4m3 potožka zahrnuje sejmuti 
arnice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uloženi na trvalou skládku

A5 4,000

B5 "Celkem: "A5 4,000

i [ ~ r -  ' ^ VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, — I------- 1— -----------!— l
7 K |125738

1______________ _ i
ODVOZ DO 20KM M3

1 !
18,85o | 333,00 6 277,05,

zemina do zemní hrázky 
ornice položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemistěni, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené
■ ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, 
konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
■ ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po Jiných nutných 
částech (figurách)
* čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pal. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
■ pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, 
stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
■ třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, rakryři a pod.) 
položka nezahrnuje:
■ práce spojené s otvirkou zemníku
■ poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

A12 14,85+4 18,850

B12 "Celkem: "A12 18,850

i r í! 8 I K 1131738
L J __ L.

(HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
¡20KM

I
M3 |

_____L_
215,923| 464,001 100 188,27
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
výkop pro založení opěr mostu 
odečteno z přílohy C2.4 položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i 
zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
■ ztížení vy kopá vek v blízkosti podzemniho vedeni, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
■ příplatek za lepivost
• těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
■ těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečně ho tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnoceně 
klimatickými vlivy
- ruční vy kopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů
■ odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
■ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (pňjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) 
ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
Č.0141**

PČ Typ

A6
(4,6+2,5)*1,43/2*11,5*2+{3,73+2,3)*1,43/2*11,5 
*2

215,923

B6 "Celkem: "A6 215,923

9
L.

K j17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY ]
BEZ ZHUTNĚNÍ M3

219,923
I

17,20

výkopek, ornice položka zahrnuje:
■ kompletní provedení zemní konstrukce do 
předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištěni
- ztížení prováděni ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
■ ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách o po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypóvek
- spouštěni a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavíráni povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v o kotí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocně konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, tešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakryti a pod.)

A11 215,923+4 219,923

B11 "Celkem: "A11 219,923

I 10
K 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 63,018 I 537,00 33 840,67
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

I
I PČ Typ

zásyp za opěrama ŠDB 32/63 po vrstvách 30 cm se
2hutněním
ČSN 736244
ID 0,8 (98%PS) položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením , přip. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich 
dočasné zajištěni
• ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
■ ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
■ ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
• spouštění a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrně konstrukce, přemostění, zpevněné ptochy, 
zakrytí a pod.)

A9 (1,1+0,5)*0,95/2*10,8*2 16,416

B9 (1ř1+0,5)*0,75/2*10,8*2 12,960

C9 (1,6+2,85)‘0,7/2*10,8*2 33,642

D9 "Celkem: "A9+B9+C9 63,018

11 K 117481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ] M3 79,180 537,00
zásyp za opěrami ÍDB 0/63 hutněný po vrstvách 30 cm
ČSN 736244
ID 0,9 ( 100%PS) položka zahrnuje:
■ kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
• ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni 
zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné ptochy, 
zakryti a pod.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

A10 {3,815+2,85)*1,1 /2*10,8*2 79,180

B10 "Celkem: "A10 79,180

12 K 17750 ZEMNÍ MRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M 3 14,850 403,00 5 984,55
zřízeni zemních hrázek k převedeni Stařečského 
potoka položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce v£. výběru 
vhodného materiálu
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp, jiné úpravy za 
účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
• hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce z nehodnocené 
klimatickými vlivy
- ručni hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
• udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni 
zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakryti a pod.)

A8 2*(5,6+3,4)*1,1 /2*1,5 14,850

B8 "Celkem: "A8 14,850

13 í K
____i____

18221
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 
0,10M

M2 40,000 23,60 944,00

položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek 
vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu 
přes 1:5

A13 40 40,000

14 K ;18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 40,000 18,20 728,00

A14

2 - Zakládání

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev 
na ornici, zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu 
na sklon terénu

40 40,000

841 042,34
15 K 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T I

i 6,312 16 100,00 101 623,20
zápory HEB 220 třídy 5235, délky 5.2m 
včetně kořene z betonu C12f 15 - XO položka zahrnuje 
opotřebení ocelových zápor, jejich osazeni do 
připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, pňpadně jejich zaberanění a jejich 
odstraněni. Ocelová převázka se započítá do výsledné 
hmotnosti.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

A29 "0P1: levá strana: "5*5.2 26,000

B29 "OP1: pravá strana: "6*5.2 31,200

C29 "0P2: pravá strana: "6*5.2 31,200

D29 "Celkem: "(A29+B29+C29)*0.0714 6,312

22695A
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 
(PLOCHA)

M2 41,496 53 529,84'

Výdřeva mezi záporami, dřevo třídy Sil t(
100mm položka zahrnuje osazeni pažin bez ohledu na 
druh, jejich opotřebeni a jejich odstranění

A30 (6.36+3.5+4.7)*2.85 41,496

17 K 264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM M 56,100 1 110,00 62 271,00

Vrty pro osazení záporového paženi položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svisíou a vodorovnou dopravu zeminy 
bez uloženi na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. 
vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a 
demontáž vrtacích zařízeni a daíších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci 
s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, 
odvodněni a pod.
- v případě zapaženi dočasnými pažnicemi jejich 
opotřebeni
• v případě zapaženi suspenzi veškeré hospodaření s 
ni
- nezahrnuje zapaženi trvalými pažnicemi
■ nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za 
skládku
nevykazuje se hluché vrtání

A31 "OP1: levá strana: "5*3.3 16,500

B31 "OP1: pravá strana: "6*3.3 19,800

C31 "0P2: pravá strana: "6*3.3 19,800

031 "Celkem: "A31+B31+C31 56,100

18 K j264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M 32,300 1 460,00! 47 158,00
Vrty pro osazení záporového pažení položka zahrnuje:
- zřízeni vrtu, svisíou a vodorovnou dopravu zeminy 
bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. / nepaž. 
vrtu
■ čerpaní vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
• dopravu, nájem, provoz a přemístěni, montáž a 
demontáž vrtacích zařízeni a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro prací a manipulaci 
s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
■ vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, 
odvodnění a pod.
■ v případě zapaženi dočasnými pažnicemi jejich 
opotřebeni
- v případě zapaženi suspenzí veškeré hospodařeni s 
ní
- nezahrnuje zapaženi trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uloženi zeminy na skládku a poplatek za 
skládku
nevykazuje se hluché vrtání

A32 "OP1: levá strana: "5*1.9 9,500

B32 "OP1: pravá strana: "6*1.9 11,400

C32 "OP2: pravá strana: "6*1.9 11,400

D32 "Celkem: "A32+B32+C32 32,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

19 K 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,533 694,00 11 473,90
ŠTP 32/63 tt. 300 mm položka zahrnuje dodávku 
předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitřostaveništni dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná 
se o nakupovaný materiál

A25 2,505*11,0*0,3*2 16,533

625 "Celkem: "A25 16,533

20 K 272324.A jZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 19,500 3 720,00 72 540,00
základy opěr C 25/30 XF3 XC2 
část položky C bude čerpán pouze v případě, íe  se 
sdružená kanalizace nebude nacházet v 
předpokládané poloze, a se souhlasem TDt - dodáni 
čerstvého betonu (betonové směsi) požadované 
kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních o dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výpřně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacich a odskružovackh prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uíožení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čet, kapes, nátitků, a sedel,
■ zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
prdce a úprav kolem nich,
■ úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí 
a vybavení,
■ úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
■ ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
• konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
■ výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,

A26
"základ s prostupem”1,5*0,65*10,0*2- 
0,77*0,9*0,5*2

18,807

C26 "objem prostupu ”0,77*0,9*0,5*2 0,693

D26 "Celkem: "A26+C26 19,500

21 K 272324.B ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 <B30) M3 5,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkeni

[CZK]
obnova bet podezdívky oplocení C 25/30 XF1 - dodání 
čerstvého betonu (betonově směsi) požadované 
kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů 
těchto konstrukcí a íešenf,
- vytvoření kotevních čet, kapes, nátitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci 
a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztíženi práce u kabetových a injektážnich trubek a 
ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmeíení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu ízoíací proti zemní 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
■ úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů,

A28 0.8*4,0*1,6 5,120

B28 "Celkem: "A28 5,120

22 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
. J _ T

18,000 26 300,00 473 400,00

předpoklad 150 kg/m3 Poíožka zahrnuje veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mřmostavenřštní a vnitrostaveništni dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naloženi a složení, případně s 
uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhaní, řezání, ohýbáni a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s 
požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže 
betonem,
■ veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže,
* zednická výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
* úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 
konstrukci,
* veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a 
betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastni měřici skříně se uvádějí položkami SD 
74),
* povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
* osazeni měřících skříni nebo míst pro měření 
bludných proudů.
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! P¿ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3 - Svislé a kompletní konstrukce 291 678,55
j 23 ¡ K 31717

i _ _ ____
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG ¡ 56,000 134,00 7 504,00
o 1,0m, před 4,0 kg!ks Položka zahrnuje dodávku 
(výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 
osazení do předepsané polohy včetně nezbytných 
prací (vrty, zálivky apod.)

A46 7*2*4,0 56,000

B46 "Celkem: "A46 56,000

¡ 24 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,350 9 800,00 72 030,00j
C 30! 37 XF4 položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi} 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a 
ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetřeni,
• bednění požadovaných konstr. (i z tracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí 
a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a 
ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zhzení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů

A45 (0,6+1,75-0,25)*0,25*7,0*2 7,350

B45 "Celkem: "A45 7,350

25 K 317365 ¡VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T | 1,103 26 700,001 29 450,10
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
PČ Typ

předpoklad 150kg/m3 položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhání, řezání, ohýbání a spojováni do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže 
betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
■ pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění 
výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
ktoubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 
konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a 
betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedeni 
do měřících skříni nebo míst pro měření bludných 
proudů (Vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měncích zařízeni a úpravy pro ně,
■ osazení měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů.

A48 7,35*0,150 1,103

B48 "Celkem: "A48 1,103

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO I „
26 K 333325 BETONU DO C30/37 (B37)

15,265 5 410,00

včetně zřízení prostupů pro odvodnění rubu a svod UV 
včetně zavěšených kňdel
C 30/37 XF2 - dodáni čerstvého betonu (betonové 

směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, 
ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí 
a vybavení,
■ úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kíoubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
■ výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemni 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce

A44 "dříky "0,5*(1,315+0,4)*9,5*2 16,293

B44 "křídla "2*0.783+2*0.783 3,132

82 583,65
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I
| Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 
[CZK]

D44 "ÚP: "-2*2,08 -4,160

E44 "Celkem: "A44+B44+D44 15,265

1 ~T
| 27 1 K
1__ L__

333365
| VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, B500B

T
___

1,908 26 300,00 50 180,4

předpoklad 125 kg/mi Položka zahrnuje veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhání, řezáni, ohýbáni a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže 
betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni 
výztuže,
■ zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doptňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 
konstrukci,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže o 
betonu,
• vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami 50 
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
■ osazeni měřicích zařízeni a úpravy pro ně,
- osazeni měřících skříni nebo míst pro měření 
bludných proudů.

A47 15.265*0,125 1,908

B47 "Celkem: ”A47 1,908

28 K 334325
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37 (B37)

M3 | 4,16o| 8 590,00| 35 734,40
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Kód Popis¡PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]

úložné prahy opěr - dodáni čerstvého betonu 
(betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, 
ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
■ užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
• podpěrně konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, utoženi čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nátitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí 
a vybavení,
■ úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukci,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
■ výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemni 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů

Cena celke
[CZK]

A49 2,08+2,08 4,160

B49 "Celkem: "A49

i
| 29 j K j334365

] vÝZ33jT m O S T N Í(^ I I
110505, B500B j T

výztuž úložných prahů 125kg/m3 Položka zahrnuje 
veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naloženi a složení, případně s 
uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
střihání, řezáni, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 
betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
■ úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
■ ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 
konstrukcí,
• veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 
betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součásti ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení 
do měřících skříni nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastni měřici skříně se uvádějí položkami SD 
74),
■ povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
• osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
■ osazeni měřicích skříni nebo míst pro měřeni 
bludných proudů.

4,160

0,520 j 27 300,00 14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK] |

A50 4,160*0,125 0,520

B50 "Celkem: "A50 0,520

4 - Vodorovné konstrukce 437 740,45

30
I MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE

K 421325 ŽELEZOBETONU C30/37
1 1

M3 15,3221
1_

9 1 80,001
n

140 655,96

C 30(37 XF2 XD3 XC4 * dodáni čerstvého betonu 
(betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
■ užití potřebných přísad a technolosií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovackh a odskružovacich prostředků,
- podpěrně konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr,, vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opofřenř a základů 
těchto konstrukci a lešení,
• vytvoření kotevních čet, kapes, nálitků, a sedel,
■ zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci 
a vybaveni,
■ úpravy povrchu pro položeni požadovaně izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
■ ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
'  konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
■ výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
• opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů

A38 4,5*9,5*0,325 13,894

B38 3,25*0,075/2*4,5*2 1,097

C38 1,75*0,042/2*4,5*2 0,331

D38 "Celkem: "A38+B38+C38 15,322
I

31 | K
I

42136
VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z 
OCELI I T !J___L

3,0641 30 700,001
I

94 064,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
předpoklad 200 kg/m3 Položka zahrnuje veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení o složení, případně $ 
uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
střihání, řezáni, ohýbáni a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 
betonem,
■ veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni 
výztuže,
■ zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
■ úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 
konstrukcí,
■ veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 
betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedeni 
do měřících skříni nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastni měřící skříně se uvádějí položkami SD 
74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separací výztuže,
- osazeni měřících zařízení a úpravy pro ně,
• osazeni měřicích skříní nebo míst pro měřeni 
bludných proudů.

A43 15,322*0,200 3,064

B43 "Celkem: ”A43 3,064

32 | K 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M ! 20,060 1 190,00 23 871,40'

kloubní spojení oper a mostovky Položka kloub ze 
železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu 
(zřízeni a odstranění vložky pro pérové a vrubové 
klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 
prísiulnýc/i konstrukčních částech. Beton a výztuž 
samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se 
zařazují jako vodorovná konstrukce.

A37 10,03*2 20,060

B37 "Celkem: "A37 20,060

33 K 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 | 4,104 2 590,00 10 629,36
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pod drenážní trubku, C 8/10 min. tl 300 mm 
dle VL 204.01a MD ■ dodání čerstvého betonu 
(betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetřeni a ochranu betonu,
■ zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
• zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetření,
• bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovackh a odskružovackh prostředků,
■ podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových kon strvč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čet, kapes, nátitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek o pod., vč. ztížení 
práce a úprav kolem nich,
■ úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí 
a vybavení,
■ úpravy povrchu pro poíožení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
• ztíženi práce u kabelových a injektážnich trubek a 
ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních 
prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
■ případně zřízení spojovací vrstvy u základů,
■ úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

A40 0,72*0,3*9,5*2 4,104

B40 "Celkem: "A40 4,104

34
I

K J451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO I I 
BETONU C12/15 | M3 |

5,562 2 450,00
I

13 626,90

Cena celkem
[CZKl
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PB pod základy opery C 12/15X0 - dodáni čerstvého 
betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadovaně trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadovaně kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrně konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uíožení čerstvého betonu, výztuže o 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
■ vytvořeni kotevních čel, kapes, nátitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi 
práce a úprav kotem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí 
a vybavení,
- úpravy povrchu pro poíožení požadované ízoíace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
• ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kíoubů, upevněni kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
■ opatření povrchů betonu izolací proti zemni 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

A33 1,8*10,3*0,15*2 5,562

B33 "Celkem: "A33 5,562

35 K ¡451314
i

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 2 PROSTÉHO 
BETONU C25/30

M3 10,125
I

2 840,00! 28 755,00
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C 25/30 XF3 tt 150 mm pod dlažbu z lomového 
kamene - dodání čerstvého betonu (betonové 
směsi) požadované kvalit)/, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetřeni a ochranu betonu,
• zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
• vytvoření kotevních čel, kapes, nátitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci 
a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních 
prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů

j PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

A35 (0,6+0,42+1,71+0,42+0,6)*10,0*0,15 5,625

C35 "za římsami:" 1,5*1,5*2 4,500

D35 "Celkem: "A35+C35 10,125

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA I
36 K 45157

TĚŽENÉHO M3
15,390 752,00 11 573,28

150+150 mm položka zahrnuje dodávku předepsaného 
kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništni 
dopravu a jeho uloženi
neni-ii v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná 
se o nakupovaný matena/

A42 2,85*9,0*2*10,15+0,15) 15,390

B42 "Celkem: "A42 15,390

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO
j — ----------- I

37 K 45860
BETONU M3 1,374! 2 420,00

____________ !_____________ __
3 325,08;

_ _ _ _ _ _ _ i
drenážní beton za rubem opěr na drenážní 
trubku položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a 
zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništni dopravy

A41 (0,3*0,3-3,14*0,15*0,15/4)*9,5*2 1,374

B41 "Celkem: "A41 1,374

38 K 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 8,260 999,00
u bet prahu položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané 
frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni 
dopravy
nenf-Zí v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná 
se o nakupovaný matená/

8 251,74
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I

PČ Typ
l_______

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK] M
A39 0.59*7,0*2 8,260

B39 "Celkem: "A39 8,260

| 39 | K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 j 14,813 4 810,00 71 250,5?
Dlažba z lomového kamene tl. 25O mm 
pevnost kamene min 50 MPa, 2,3t/m3 položka 
zahrnuje:
■ nutné zemní práce (svahování, úpravu piáně a pod.} 
• zřízení spojovací vrstvy
■ zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 
kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do 
předepsaného tvaru
- spárováni, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC 
případně s vyklínováním
■ úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se 
samostatně potožkami SD 45

A36 (0,6+0,42+1,71+0,42+0,6)*10,0*0,25 9,375

B36 (0,6+0,42+1,71 +0,42+0,6)*0,5*2*0,2 5 0,938

D36 "za římsami: "1,5*1,5*2 4,500

E36 "Celkem: "A36+B36+D36 14,813

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO | ' l
K 467314

BETONU C25/30 M3 |
í

5,988 5 300,00

bet prahy C25f 30 XF3 položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
• dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, Jeho uloženi do požadovaného 
tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
■ užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetření,
• bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
• podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čet, kapes, nálitků, a sedel,
■ zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni doplňkových konstrukcí a 
vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

31 736,40!

A34 0.5*1.0*(4,508+0,74+0,74)*2 5,988

B34 "Celkem: "A34 5,988

5 - Komunikace pozemní 14 040,00

41 I K
L i

575C53
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE)
11TL.40M M  I “ 2 ,1 29’25° 480,001 14 040,00,

___ L ____ ... . _____j
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
L_________________________________

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
■ uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
■ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
■ nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

I PČ Typ
Cena celkem '■

[CZK] j

A62 6,5*4,5 29,250

B62 "Celkem: "A62 29,250

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni v ý p l n i _______________ ____________4 770,00

j  42 j  K |626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH i „M2
SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM |

2,120

-------- 1

2 250,00
—

4 770,00
_

zhotovení fabionu z cementové malty dle VL4 204.01a
pod drenážní trubku položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro
předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatřeni spař
zdivá
položení vrstvy v předepsané tfoušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

A63 0,15*3,14/4*9,0*2 2,120

B63 "Celkem: ”A63 2,120

7 - Přidružená stavební výroba 108 799,93
iI 43 K 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY II

87,782 108,00 9 480,46
.

nátěry 1x ALP + 2xALN konstrukci zakrývaných 
zásypem položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění o ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případné vysprovení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů
- úpravo u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
• zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně 
odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro 
zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
■ nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

0,6*1,5*4+0,6*10,0*4+1,715*9*2+0,6*10,0*2+0,57 
A60 6*0,5*4+1,83*0,5*4+1,249*0,576*8+1,249*1,35/2 87,782

*8
B60 "Celkem: "A60 87,782

I IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE I I
44 K j 711217

f ů l K | “  | 5 ,' 30° 2/6,00 14 158,80
_____ ______
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geomembrána s pevnosti min 20kN/m, protažení min 
20% ve vrstvě štp ti. 150+150mm položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
* očištěni a ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizotovaných míst a 
pod.
■ zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně 
odvodněni nejnižších míst, pokud dokumentace pro 
zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

A58 2,85*9,0*2 51,300

B58 "Celkem: "A58 51,300

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI I
45 K 711412

PÁSY i ^ 32,976 524,00;
_______________ i_____

rub oper a křidla včetně vytvoření omega profilu 
vrubového ložiska položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
■ očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případné vyspravení
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet, soustavy nebo systému podle pnstušného 
technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
• zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně 
odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro 
zadání stavby nestanoví jinak
• ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kotem ízoíace
- provedeni požadovaných zkoušek
• nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, 
asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových 
konstrukcí (mosty, propusfy, kolektory)

A59 1,5*8,5*2+1,246*1,5*4 32,976

B59 "Celkem: "A59 32,976
| i IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI

46 K
711442 i PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 47,723 685,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případně vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
• zajištění odvodněni povrchu izolace, včetně 
odvodněni nejnižsich míst, pokud dokumentace pro 
zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce
■ úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranně vrstvy, např. litý asfalt, 
asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových 
konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

A55 {9,5+2*0,3 )*4,5*1,05 47,723

B55 "Celkem: "A55 47,723

| 47 j  K j  711462
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI 
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 28,700 685,00 19 659,50
_____

AP s hliníkovou vložkou pod římsou potožka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izoločního materiálu
■ očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případné vyspraveni
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně 
položení pečetící vrstvy, případně komplet, soustavy 
nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, 
včetně pracovních spár a spojů
* úprava u okrajů, rohů, hran, ditatačnich i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
- zajištění odvodnění povrchu ťzoíace, včetně 
odvodněni nejnižsich míst, pokud dokumentace pro 
zadáni stavby nestanoví jinak
■ ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s 
h/íníkovou vložkou, lítý asfalt, asfaltový beton

A56 (0,3+1,75)*7,0*2 28,700

B56 "Celkem: "A56 28,700

48 K 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 80,699 108,00 8 715,49

geotextitie 600g/m2 poíožka zahrnuje:
• dodání předepsaného ochranného materiáíu 
- zřízení ochrany izolace

A57 32,976+47,723 80,699

B57 "Celkem: "A57 80,699

49

—

K 76792
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO 
PLASTEM

M2 24,000 284,00 6 816,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
obnoveni plotu na levé straně charakteru plotu 
včetně spoupků • poloíka zahrnuje vedle vlastního 
pletiva i rámy, rošty, lišty, kováni, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 
úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové 
konstrukce a zemní práce, které se vykazuji v 
samostatných položkách 338“ , 272“ , 26A“ , 13*", 
neni zahrnuta podezdívka (272“ )

A61 (4.0+8.0)*2,0 24,000

B61 "Celkem: "A61 24,000

8 - Trubní vedení
K 86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 14,000

2xDH 110 mm do levé římsy položky pro zhotovení
potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
■ úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a 
ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústěni, zaústění, napojení, vyvedeni 
a upevnění odpad, výusti
■ ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolací, nej soudí tyto práce předmětem jiné 
položky
■ úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců

chrániček
■ položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění 
při jeho poškození

___________ 25 210,20
903,00 12 642,00j

A54 2*7,0 14,000

B54 "Celkem: "A54 14,000

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN
51 K 187434. R

DO 200MM M
___

1,300 402,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

i
PČ Typ

prostup operou pro drenáž rubu 
průchod operou dle VL4 204.01 (05/2015) položky 
pro zhotoveni potrubí píoff bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
* dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a 
ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
■ z řízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
vřetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení 
a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolaci, nejsou-// tyto práce předmětem jiné 
položky
■ úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují / práce spojeně s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsností a televrzni 
prohlídku

A52 (0,5+0,15)*2 1,300

B52 "Celkem: "A52 1,300

I POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM I
52 K 875342

¡DĚROVANÝCH M 19,600 326,00| 6 389,60

drenáz rubu DN 160 včetně T kusu dle TP 83 
průchod operou dle VL4 204.01a (05/2015) položky 
pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
■ dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a 
ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle přís/ušněho technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zas/epení 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedení 
a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
pňpadně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí 
• položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody

A53 (9,0+0,3+0,51*2 19,600

B53 "Celkem: ”A53 19,600

53 K ¡87633 ¡CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M 28,000 202,00 5 656,00
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4xDN 110 do pravé římsy položky pro zhotovení 
potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
* výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
• dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetřeni podkladu a podpěr
■ zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodu šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústění, zaústěni, napojení, vyvedení 
a upevnění odpad, výustf
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců 

chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženěm i nezapaženém a i v kolektorech, 
chrániČkách

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

A51 4*7,0 28,000

B51 "Celkem: "A51 28,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 483 043,84

54 K 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 14,000 3 540,00 49 560,00

h=J,fm,
PKO dle TKP kap 19.B KA C4+K1, NDFT280 
mikrometr položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez 
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak
případné níveíačnf hmoty pod kotevní desky

A20 7*2 14,000

B20 "Celkem: ”A20 14,000

55 K 91355,R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET KUS 1,000 2 150,00 2 150,00

LETOPOČET * OTISK MATRICE DO BETONU V 
OPĚŘE položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem 
mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a 
nutných zemních prací a zabetonováni

A22 1 1,000

56 K 914A21
EV ČÍSLO MOSTU OCEL $ FÓLIÍ TŘ. 1 DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 2,000 1 080,00 2 160,00

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

A21 2 2,000

B21 "Celkem: "A21 2,000

T 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M 14,000 90,10 1 261,40

spára podél obrub položka zahrnuje řezání vozovkové 
vrstvy v předepsané tíoušťce, včetně spotřeby vody

A23 2*7,0 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

B23 "Celkem: "A23 14,000

58
i

K 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 800MM2

M 14,000 282,00 3 948,00

podél obrub poiožka zahrnuje dodávku a osazení 
předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profit

A24 2*7,0 14,000

B24 "Celkem: "A24 14,000

59 |
i

K 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 
ODVOZEM DO 20KM

M3 68,086 5 920,00 403 069,12

bouráni kce mostu včetně opěr a základů, 
ochrana sloupu VO pomocnou kci položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 
technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
■ veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje popíafek za 
skíédku, který se vykazuje v položce 0141“  (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bouraní - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
■ veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu o z platných předpisů

A15 "mostovka: "5,25*8,305*0,35 15,260

B15 "opery:” 2*1,5*0,75*10,015 22,534

C15 "základy: "2*1,0*10,015*1,4 28,042

D15 "schodiště: "0,6*2,4*0,6 0,864

F15 "sloupky: "0,3*0,3*1,1*14 1,386

G15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+F15 68,086

60 K 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
J J

1,238 3 280,00 4 060,64

rozšířeni mostu /pochází lávka ptech+ocet nosníky t 
včetně odvozu na deponii určenou investorem položka 
zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou 
technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uíožení no skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141“  (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu a z platných předpisů

A16 "nosníky: "4,5*3*50/1000 0,675

B16 "plechy: "1,72*5,25*0,008*7800/1000 0,563

C16 "Celkem: "A16+B16 1,238

61 K 96718
_____ ________ _______ ___ .—

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,405 3 280,00 1 328,40|
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
vybourání ocelového dvoumadlového zábradlí 
včetně odvozu na deponii určenou investorem - 
položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 
suti a hmotami včetně uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141" (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

PČ Typ

AI 7 (1,5‘9,0)*30/1000 0,405

B17 "Celkem: "A17 0,405

ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA I ,
62 : K

_ _ l___
97816 MOSTECH | «

2,231
_________ I

3 630,00
___________ ■■

8 098,53

odsekání ochrany izolace - položka zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně 
uložení na sktádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141“  (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
• položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

A18 5,25*8,5*0,05 2,231

B18 "Celkem: "A18 2,231

63 K 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 44,625 166,00 7 407,75

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 
sutí a hmotami včetně uložení na sktádku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141“  (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce píynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

A19 5,25*8,5 44,625

B19 "Celkem: "A19 44,625
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodního řadu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787

KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218

AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 191 296,07
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 191 296,07

DPH základní 21,00% ze 191 296,07 40172,17

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 231 468,24

i

i

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

KEVTTON KEVn~ON„.
Startkova 374S20. «12  00 Brna 

1C: 019 U  7S7

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Strana 46 z 97



Datum a podpis: Razítko [Datum a podpis: Razítko

Strana 47 z 97



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

SO 301 - Přeložka vodovodního řadu

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 191 296,07

0 - Všeobecné konstrukce a práce 9 515,52

1 - Zemní práce 40 070,06

4 - Vodorovné konstrukce 1 823,94

5 - Komunikace pozemní 4 473,00

8 - Trubní vedení 122 993,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 420,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 191 296,07
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ROZPOČET

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodního řadu

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o,

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu
191 296,07

0 - Všeobecné konstrukce a práce _________ __________  9 515,52
1 K 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 80,640 118,00 9 515,52

zemina 2,0t/m3 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skíádky související s uložením odpadu 
na skládce.

A7 2* *0,9*1,6*14*2,0 80,640

B7 "Celkem: "A7 80,640

1 - Zemní práce __________ 40 070,06
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1,

K 125738
ODVOZ DO 20KM M3 20,160 333,00 6 713,28

pro zasyp provizorního vodovod položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapaiené ř 
zapažené
- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
■ ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotí ívých balvanu
- vytahováni a nošeni výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma 
štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, 
stěn a svahů
- udržovaní výkopistě a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo ob vedení vody v okolí výkopistě a ve 
výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, 
konstr., přemostění, zpevněně plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, orníce)

A2 0,9*1,6*14 20,160
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]iPČ Typ

B2 "Celkem: "A2 20,160

— 1— HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,
3 K 132738 ODVOZ DO 20KM

| M3
l

40,320 474,00 19 111,68

hloubení včetně odtěžení provizorního 
zásypu položka zahrnuje:
- vodorovná a svis/á doprava, přemístěni, přeloženi, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zopažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, 
konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
• ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
■ příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)
■ čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pot. 
1151,2)
■ potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v píáni znehodnocené 
klimatickými vfřvy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- tříděni výkopku
- veškerá pomocné konstrukce umožňující provedeni 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, iešení, podpěr, 
fconstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) 
ani poplatky za skíádku, vykazuji se v položce 
Č.014V

A1 2*0,9*1,6*14 40,320

B1 "Celkem: "A1 40,320

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY I
4 K 17120 BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 40,320 17,20 693,50I

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce do 
předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
■ ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich 
dočasné zajištěni
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládáni syponiny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech 
ffigurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
■ svahování, uzavíráni povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
■ odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdý, iešení, 
podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, 
zakryti a pod.)

A4 2*0,9*1,6*14 40,320

B4 "Celkem: "A4 40,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

~ l ~ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN
M3 4,800 88,005 K 17150

NEPROPUST

zemní hrázky po vrstvách 200 mm položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
■ úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
• ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
■ ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
■ svahováni, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
■ zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úíožfště a v 
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezd/, íešení, 
podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, 
zakryti a pod.)

422,401

Cena celkem
[CZK]

r
L.

A 3

B3

ó T  íT7l7481

2*2,0*1,2

"Celkem: "A3

ZÁSYP JAM A RÝH Í  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ [ M3

ŠDA 0-32 pro def zásyp vodovodního řadu se 
zhutněním po 30cm položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vřetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za 
účelem zíepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich 
dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
■ ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč, dosypávek
- spouštění a nošení moteriáíu
• výměna části zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocně konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

4.800

4.800 

16,380 628,00 [ 10 286,64

A5 0,9*1,3*14 16,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem ! 

[CZK]

B5 "Celkem: "A5 16,380

—
7 K 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 3,780 752,00 2 842,56

kamenivo těžené 0-16mm položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
■ úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech. vlastností
* hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
■ výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
• úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržování úťožíšfě a jeho ochrana proti vodě
■ odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

A6 0,3*14*0,9 3,780

B6 "Celkem: "A6 3,780

4 - Vodorovné konstrukce 1 823,94
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA "1 |

8 K 45157
TĚŽENÉHO

M3 1,260 j 752,001 947,52;

předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništni dopravu a jeho uíožení 
nenf-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná 
se o nakupovaný materiál

A8 0,1*0,9*14 1,260

B8 "Celkem: "A8 1,260

9
__

r
K j 452112

PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 
<B15)

M3 0,162 5 410,00 876,42'
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

bloky pro potrubí - dodání dílce požadovaného tvaru 
a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá 
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
• úpravy a zařízeni pro uloženi a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybaveni,
• sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetřeni úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označeni dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištěni stability v každém 
okamžiku,
■ další práce dané případně specifikací k příslušnému 
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, přip. 
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měřeni dílců a pod.).

PČ Typ
Cena celkem

[CZK]

A9 0,162 0,162

B9 "Celkem: "A9 0,162

5 - Komunikace pozemní 4 473,00
10 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,300 710,00 4 473,00

vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí - 
dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

A10 12,6*0,2+12,6*0,3 6,300

BIO "Celkem: "A10 6,300

8 - Trubní vedení 122 993,55

11 K 871272.R
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 
100MM V OTEVŘENÉM VÝKOPU

M 15,000 180,00 2 700,00

provizorní vodovod z PEHD DN 90 včetně všech 
tvarovek a přidružených prací

A27 15 15,000

B27 "Celkem: "A27 15,000

12 K 873332.R
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 
100MM V OTEVŘENÉM VÝKOPU

M 13,500 288,00 3 888,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
r ~ ~ ~
|PČ Typ

PE 100 svařované elektrotvarovkou D 110x10,0 
včetně montáže patkového kolene z litiny DN 80 PN I6 
včetně specifikace 2ks
včetně montáže spojky hrálo!příruba DN 100 PN16 s 
jištěním proti posunu 2ks
včetně montáže T kus přírubový z litiny DN 100 PN16 
2ks
včetně etektrotvarovky-spojky 6ks
včetně lemového nákružku s přírubou s ocelovou
výztuhou 6k$
včetně kolena 30 st. 4m
včetně signalizačního vodiče CYKY 14m položky pro 
zhotoveni potrubí ptati bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
• dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- event. nutnou úpravu vstupní a výstupní šachty 
včetně nezbytných zemních prací
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, napojení, vyvedení 
a upevněni odpad, výustí
■ ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
• položky zahrnují i práce spojeně s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

Cena celkem
[CZK]

A19 13,5 13,500

B19 "Celkem: ”A19 13,500

13 K 876342 CHRÁNIČKA V OTEVŘENÉM VÝKOPU DO DN 250 | M 6,000_____ __ 429,00 2 574,00Í
i

montáž chronicky včetně dodáni ocelové trouby 
219x10 mm
včetně koncových uzavíracích manžet DN 100x200

A25 6 6,000
B25 "Celkem: "A25 6,000

14 K 878342
ZASUNUTÍ POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY DN DO 250 
MM

I '
| KPL 1,000 1 610,00 1 610,00¡

I
nasunutí do chráničky
kluzné objímky pro zasunutí potrubí výšky 25mm 
prům do 183 mm 21 ks

A26 1 1,000
B26 "Celkem: "A26 1,000

K 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM ] KUS 2,000 6 200,00 12 400,OOj
šoupátko DN 80 včetně montáže v otevřeném výkopu 
Položka zahrnuje kompletní montáž dle 
technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mímostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

A12 2 2,000
B12 "Celkem: "A12 2,000

16 K 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM I KUS 2,000 7 300,00 14 600,00Í
šoupátko DN 100 včetně montáže v otevřeném 
výkopu - Položka zahrnuje kompletní montáž dle
technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mímostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem ■  

[CZK] }
A13 2 2,000
B13 "Celkem: "A13 2,000

17 K 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 17 600,00 35 200,00
HP DN 80 z tvárné litiny - Položka zahrnuje kompletní 
montáž dle technologického předpisu, dodávku 
armatury, veškerou mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravu.

A16 2 2,000
B16 "Celkem: "A16 2,000

18 K 891926 i ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000 1 810,00 3 620,00
včetně montáže - Položka zahrnuje kompletní montáž 
dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništni a vnitrostaveništní 
dopravu.

A14 2 2,000
B14 "Celkem: "A14 2,000

19 K 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 1 810,00 3 620,00
včetně montáže ■ Položka zahrnuje kompletní montáž 
dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništni a vnitrostaveništní 
dopravu.

A15 2 2,000
B15 "Celkem: ”A15 2,000

20 K 899112.R POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 6,000 5 590,00 33 540,00.
osazení poklopů litinových Šoupátkových včetně 
podkladové desky 4ks
osazení poklopů litinových hydrantových včetně 
podkladové desky 2ks Položka zahrnuje dodávku a 
osazení předepsaného poklopu včetně rámu

A22 6 6,000
B22 'Celkem: "A22 6,000

21 K 89917.R1 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KPL 2,000 537,00 1 074,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách - 
dílenská dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadovaně kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost, dílenská montáž,
- dodáni spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění 
a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukci i doplňkových, včetně požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
■ jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních 
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na 
stavbu,
• montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického 
předpisu montáže,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- čistění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracováni povrchů, včetně úprav 
pod nátěry a pod izoíocí,
- veškeré druhy dílenských základů a základních 
nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dííenskou přejimku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů,
- zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí 
jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazeni kotvení nebo přímo částí konstrukce do 
podpůrně konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (přip. podlití patních 
desek) maltou, betonem nebo jinou speciální 
hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetřeni kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu

A 2 0 2 2 ,0 0 0

B 2 0 "C e lk e m : "A 2 0 2 ,0 0 0

22  K 8 9 9 1 7 .R2 K O V O V É  D O P L Ň K Y  T R U B  V E D E N Í ¡ K G 1 0 ,0 0 0 1 3 4 ,0 0 1 3 4 0 , 0 0 ¡
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osazení ocelových součástí do 5kg 
kluzné objinky pro zasunuti potrubí di chronicky 
výšky 25mm prům do 183 mm 21 ks - dílenská 
dokumentace, včetně technologického předpisu 
spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
■ zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištěni 
a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukci i doplňkových, včetně požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních 
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na 
stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického 
předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- čištěni konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav 
pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních 
nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotveni,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů,
• zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části 
jiné konstrukce, jejich úpravy, očištěni a ošetřeni,
- osazení kotveni nebo přímo části konstrukce do 
podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních 
desek) maltou, betonem nebo jinou speciální

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

A 2 4  10  1 0 ,0 0 0

B 2 4  "C e lk e m :  "A 2 4  1 0 ,0 0 0

23 K 8 9 9 3 2 9 V Ý S T R A Ž N Á  F O L IE M 1 4 ,0 0 0 3 7 ,6 0 526,40|

výstražná folie PVC š. 25 cm

A 2 3 14 1 4 ,0 0 0

B23 "C e lk e m : "A 23 1 4 ,0 0 0

2 4 K 8 9 9 4 2 V Ý Ř E Z ,  V Ý S E K ,  Ú T E S  N A  P O T R U B Í D N  D O  1 0 0 M M K U S 2 ,0 0 0 1 9 7 0 ,0 0 3 9 4 0 ,0 0

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, 
na vysekání otvorů pro zaústěni, na obetonováni 
útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavíráni vody, uzavření a otevření Šoupat, vypuštění 

a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

A 1 8 2 2 ,0 0 0

B 1 8 "C e lk e m :  "A 1 8 2 ,0 0 0

25 K 899621 T L A K O V É  Z K O U Š K Y  P O T R U B Í  D N  D O  1 0 0 M M M  i 1 3 ,5 0 0 8 1 ,5 0 1 1 00 ,2 5

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího 

čerpadla, nopuštění tlakovou vodou, dodání vody pro 
tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, m ontáž 

a dem ontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovaci 
příruby, zaslepeni odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.

A 1 7  1 3 ,5  1 3 ,5 0 0

B 1 7  "C e lk e m : "A 1 7  1 3 ,5 0 0

¡ IP R O P L A C H  A  D E Z IN F E K C E  V O D O V O D N ÍH O
2 6  K

_____J_____

8 9 9 7 3
P O T R U B Í D N  D O  1 5 0 M M

M 1 3 ,5 0 0 9 3 ,4 0 1 2 6 0 ,9 0

* nopuštění a vypuštění vody, dodán í vody a 
dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor 
vody.
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j  Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem j 

[CZK] |

A21 13,5 13,500

B21 "Celkem: "A21 13,500

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 420,00
| 27 | K 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK | KG 69,000 180,00 12 420,00j

orientační tabulky na sloupku ocelovém včetně 
záktadu položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického 
předp isu  spojováni
■ dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i d ílenská (včetně pom ůcek, přípravků a 
prostředků  p ro  výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost, dílenská montáž
- dodáni spojovacího materiálu
• zřízení montážních a dilatačních spojů, spor, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očistění 

a ošetření

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro m ontáž 

konstrukci i doplňkových, včetně požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv dopravo a manipulace dílců a montážních 
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na 
stavbu
- m ontáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsněni a tm elení spor a spojů
■ čištění konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy, 
otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
■ d ílenskou p řejím ku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů
■ zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí 
jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
■ osazení kotveni nebo přímo části konstrukce do 
podpůrné konstrukce nebo do zeminy
• výplň kotevních otvorů (pňp. podliti patních 
desek) maltou, betonem nebo jinou speciální 
hmotou, vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozni ochranu a nátěry  

konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatřeni před účinky bludných proudů

"6 ks ocelový sloupek se základem A11 tabulkou ___
A11 V 1 1 f5  ^  69,000

B11 "Celkem: "A 11 69,000
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 401 - Přeložka kabelu VO

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787

KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218

AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 59 260,03
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 59 260,03

DPH základní 21,00* ze 59 260,03 12 444,61

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

|Cena s DPH v CZK 7 1  7 0 4 , 6 4 j

Projektant Zpracovatel

KEVITON KEVITON™
StaAfcova 3T4/ao, 8 ti OO Brno

Datum a podpis: Razítko ipatum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko 1 Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 401 - Přeložka kabelu VO

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Krajský úřad Kraje Vysočina 

KEVITON s.r.o. Brno
Projektant:

Zpracovatel:

AF-CITYPLAN s.r.o

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 59 260,03

0 - Všeobecné konstrukce a práce 6 950,56

1 - Zemní práce 28 039,62

4 - Vodorovné konstrukce 8 073,00

7 - Přidružená stavební výroba 9 176,35

8 - Trubní vedení 2 700,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 320,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 59 260,03
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ROZPOČET

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 401 - Přeložka kabelu VO

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel:

Zhotovitel:

Krajský úřad Kraje Vysočina 

KEVITON s.r.o. Brno

Projektant:

Zpracovatel:

AF-CITYPLAN s.r.o.

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 59 260,03

0 - Všeobecné konstrukce a práce 6 950,56
i K 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 35,100 161,00 5 651,10

A16

zemina 2,0t/m3 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky souvisejíc í s uložením odpadu 
na skládce.

8,91+8,64 17,550

B16 A16*2,0 35,100

2 K 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,456 376,00 1 299,46

živičné vrstvy 2,4t/m3 zahrnuje veškeré poplatky 
provozovateli sk íádky související s u íožením  odpadu 
na skládce.

A17 1,44*2,4 3,456

B17 "Celkem: "A17 3,456

1 - Zemní práce 28 039,62

3
K 113328

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 2,880 454,00 1 307,52

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 
sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141“  (s výjimkou malého množství 
bouraného m oferíó íu , kde je m ožné poplatek 
zahrnout do jednotkové  ceny bouráni - tento fakt 
musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

A5 16*0,6*0,3 2,880

B5 "Celkem: "A5 2,880

4 K
___

132738.1
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, 
ODVOZ DO 20KM

M3 8,910 474,00 4 223,34
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Kód Popis AU Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
odkrytí stávajíc ího kabetu AYKY 4x25 pro manipulaci 
a přeložení mimo most položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, 
manipulace s výkopkem
■ kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené
■ ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
• ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 

konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
■ ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k poi. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahováni a nošeni výkopku

- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna horn in  v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů
■ odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, 
konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) 
ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce 
č.0141"

PČ Typ

A1 {14+19)’0,45*0,6 8,910

B1 "Celkem: "A1 8,910
!

5 i K
________

132738.2
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, 
ODVOZ DO 2QKM

I '
M3 8,640

. J__
474,00 4 095,36
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j  Pč Typ
_ . Cena celkem i 

Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] |[ C Z K J  |
výkop rýhy pro def ulož kabelu VO položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapoženě i 
zapažené
- ošetření výkopiště po četou dobu práce v něm vl. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního veden/, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
• ztížení pod vodou, v okof/ výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
■ příplatek za lepivost
■ těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování o nošeni výkopku
■ svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů o napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma 
štětových stěnj
- úpravu, ochranu o očištěni dna, základové spáry, 
stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nósypuj 
ani poplatky za skládku, vykazují se v poíožce C . 0 T 4 Í * *

A3 1 6 *0 ,6 *0 ,9  8 ,6 4 0

B 3 "C e lk e m :  ”A 3  8 ,6 4 0

| 6 i K  17481 | Z Á S Y P  J A M  A  R Ý H  Z  N A K U P O V A N Ý C H  M A T E R IÁ L Ů  | M 3  1 7 , 5 5 0 1 6 2 8 , 0 0 1 11 0 2 1 ,4 0

položka zahrnuje:
- kompletní proveden í zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za 
účelem zíepšen í je h o  mech. vlastností
■ hutněni i různé míry hutnění
• ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřen í

- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištěni

- ztížen í prováděn í vč. hutněn í ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách)  vč. dosypávek

• spouštění a nošení materiálu
■ výměna části zemni konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odveden í nebo obvedeni vody v okolí ú íož íště  a v 

úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující proveden í 

zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ťešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakryti a pod.)

A4 8,91+8,64 17,550

B4 "Celkem: "A4 17,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

K 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 32,000 231,00|
- pod pojmem *předlážděni* se rozumí rozebrání 

stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulací s tímto materiálem 
(nakládání, doprava, složení, očištěni)
- dodáni a rozprostřeni materiálu pro lože a jeho 
tloušťku předepsanou dokumentaci a pro 
předepsanou výplň spař
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se 
samostatně položkami SD 45

Cena celkem 
[CZK]

7 392,00',

A2 16*2,0 32,000

B2 "Celkem: "A2 32,000

4 - Vodorovné konstrukce
8 K 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 0,115

A6

Bó

70 200,00 [
8 073,00

8 073,00
nosný profil U100 pro provizorium V.O. včetně 
uloženi na bet základ včetně zajiťovacích objímek 
pro chráničku - dílenská dokumentace, včetně 
technologického předpisu spojováni,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění 
a ošetření,
• podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
Konstrukcí / doplňkových, včetně požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních 
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na 
stavbu,
■ montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomoci,
- montážní dokumentace včetně technologického 
p ředp isu  montáže,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracováni povrchů, včetně úprav 
pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních 
nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejimku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů,
- zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-ti částí 
jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
• osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do 
podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (prip. podlití patních 
desek) maltou, betonem nebo jinou speciální 
hmotou, vyplněni jam zeminou,

8,5*13,5/1000

"Celkem: "A 6

0,115

0,115

7 - Přidružená stavební výroba

9 | K 702312
Zakryti kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do

M40 cm 1i_ _ _
1

16,0001 37,60

1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje: 
X
3. Způsob měřeni:
Měň se metr délkový.

9 176,35
I

601,60.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

A12 16 16,000

B12 "Celkem: "A12 16,000

10 K 702902 Zasypáni kabelu vrstvou přesátého písku 1M 21,000 53,70 1 127,70

obsyp kabelu štp 0/8

A13 16,0+5,0 21,000

B13 "Celkem: "A13 21,000

11 K 709400 Zatažení lanka do chráničky 1M 17,500 26,80 469,00

A14 10,5+7 17,500

B14 "Celkem: "A14 17,500

12 K 741811 Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 M 31,500 10,70 337,05
1. Položka obsahuje:
- uchyceni vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, 

svorek a pod.
- měření, dělení, spojování
- nátěr

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

A11 16+10,5+5,0 31,500

B11 "Celkem: "A11 31,500

13
------r

K 742D52.R Kabel nn - tří a čtyřžílový CYKY M 32,000 107,00 3 424,00

Kabel V. 0. - prodloužení pro provizorní trasu po 
naspojkování 1. Položka obsahuje:
- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

A10 32 32,000

B10 "Celkem: "A10 32,000

14 K 742H23.R
Ukončení dvou až pětižílového kabelu 
kabelovou spojkou

KUS 1,000 537,00 537,00

naspojkování kabelu provizorní přeložky VO 1. 
Položka obsahuje:
- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měřeni:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

A9 1 1,000

B9 "Celkem: "A9 1,000

15 K 74F322 Revizní zpráva KPL 1,000 2 680,00 2 680,00

A15 1 1,000

B15 "Celkem: "A15 1,000

8 - Trubní vedení 2 700,50
16 K 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 11,500 128,00 1 472,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

chránička flexibilní kabelu V.O. do U profilu položky 
pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
■ dodáni veškerého trubn ího  o pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetření podkladu a podpěr
■ zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle přís/ušného technologického předp isu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení 

konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okotí podpěr a vyústění, zaústěni, napojení, vyvedení 
a upevněni odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolaci, nejsou-li tyto práce předm ětem  jiné 
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kotem potrub í 

včetně případně předepsaného utěsněni konců
chrániček
- položky platí pro práce prováděné v  prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

Cena celkem
[CZK]

A7 8,5+1,5+1,5 11,500

B7 "Celkem: "A7 11,500

17 K 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 10,5001 117,00 1 228,50

chránička dle PO pro def osaz kabelu položky pro 
zhotovení potrubí platí bez ohředu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vřetně technologického 
předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
• úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
■ zřízení potrubí i jednotlivých části po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okotí podpěr a vyústění, zaústěni, napojení, vyvedení 
a upevnění odpad, výustí
• ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky
• úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsněni konců 

chrániček
• položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

A8 10,5 10,500

B8 "Celkem: ”A8 10,500

9 - Ostatní konstirukce a práce, bourání 4 320,00

18 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO j 
100MM

32,000 j 135,00 4 320,00

rýha pro kabel položka zahrnuje řezáni vozovkové 
vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]I Typ

A18 16*2 32,000

B18 "Celkem: "A18 32,000
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 501 - Přeložka STL plynu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787

KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218

AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 119 770,34
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 119 770,34

DPH základní 21,00% ze 119 770,34 25 151,77

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 144 922,11
____________ i

Projektant

Datum a podpis: Razítko

. . .
[Objednavatel

Zpracovatel

'M S

keviton.
SUtihm m  374/10, «11 ao Btng 

013 M  787

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 501 - Přeložka STL plynu

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 119 770,34

0 - Všeobecné konstrukce a práce 22 621,12

1 - Zemní práce 5 796,45

2 - Zakládání 1 715,00

4 - Vodorovné konstrukce 15 093,00

5 - Komunikace pozemní 582,90

7 - Přidružená stavební výroba 2 953,87

8 - Trubní vedení 71 008,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 119 770,34
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ROZPOČET

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 501 - Přeložka STL plynu

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 119 770,34

0 - Všeobecné konstrukce a práce 22 621,12
i K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,840 118,00 1 161,12

skládkovné zemina rýha přebytek 2,0t/m3 zahrnuje 
veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

A12 8,7-3,78 4,920

B12 "Celkem: "A12*2,0 9,840

2
K 02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 16 100,00 16 100,00

Dokumentace skutečného provedení včetné 
geodetického zaměření a dokladů nutných předaní 
plynového zařízeni a jeho uvedení do provozu dle 
směrnice provozovate/e distribuční soustavy zahrnuje 
veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

A14 1 1,000

3i K 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 2,000 2 680,00 5 360,00

výchozí revize + revizní zpráva plynovod zahrnuje 
veškeré náklady spojené s objednatetem 
požadovanými procemi

A13 2 2,000

B13 "Celkem: "A13 2,000

1 - Zemní práce 5 796,45

4 K 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, 
ODVOZ DO 20KM

M3 8,700 474,00 4 123,80
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]í_ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
rýha 600 mm pro uloženi potrubí položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá dopravo, přemístěni, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i 
zapažené
• ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm ví. 
klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů ví. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
• příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
• svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy
■ ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) 
ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

I PČ Typ

A5 (5,0+4,0+2,5+3,0)* *0,6*1,0 8,700

B5 "Celkem: "A5 8,700

5 j K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3
_l_____ 3,780 111,00

zásyp rýhy potrubí, hutněni po 30 cm položka 
zahrnuje:
* kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, pnp. jiné úpravy za 
účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
ktimatlckých opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
■ výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
■ ruční hutnění
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v 
úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, 
zakryti a pod.)

A7 0,6*0,7*(5+4) 3,780
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I—  '

J Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

B7 "Celkem: "A7 3,780

| 6 K 17581.R
lOBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
| MATERIÁLŮ

| M3 1,620j 752,00|
I

1 218,24

obsyp potrubí štěrkopísek těžený 0/16 včetně osazení 
žluté výstražné folie
včetně osazení signalizačního vodiče CYKY 2,5 mm2 
propojeného no původní vodič a 
proměřeného položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za 
účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů o jejích 
dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání syponíny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
■ ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svozích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti
■ veškeré pomocné' konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněně piochy, 
zakrytí a pod.)

A6 0,6*0,3‘{5+4) 1,620

B6 "Celkem: "A6 1,620

7 ] K ¡18210 ¡ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 1,620[ 21,50 34,83
úprava povrchu rýhy položka zahrnuje srovnání 
výškových rozdííů terénu

A8 (5+4)*0,6*0,3 1,620

B8 "Celkem: "A8 1,620

2 - Zakládání 1 715,00
8 | K ¡272314 ¡ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)| M3 0,500| 3 430,00 1 715,00
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! PČ Typ
i..

A4

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

základy pro zhotovení provizorní přeložky 
plynovodu - C 25/30 XF1 - dodáni čerstvého betonu 
(betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetřeni a ochranu betonu,
• zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu 
a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr, (i ztraceně) s 
úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včefné odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., v£. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů 
těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí 
a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážnich trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednéní,
- výplň, těsněni a tmefenf spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu ízoíad proti zemní 
vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce 
proti vlivu bludných proudů,

Cena celkem
[CZK]

0,5*0,5*1,0*2 0,500

B4 "Celkem: "A4 0,500

4 - Vodorovné konstrukce 15 093,00
9 K 42417A

__j__  .
|m OSTNÍ NOSNÍKY z  OCELI S 235 T 0,215] 70 200,00 15 093,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
PČ Typ

A10

nosný profil U200 pro provizorium plynovodu včetně 
uloženi na bet základ • dílenská dokumentace, včetně 
technologického předpisu spojováni,
■ dodáni materiálu v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spor, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění 
a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních 
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na 
stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
• montážní dokumentace včetně technologického 
předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmeíení spor a spojů,
- cYŠfění konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy, 
otlačeniny a pod.),
■ veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav 
pod nátěry a pod izolaci,
■ veškeré druhy dílenských základů a základních 
nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotveni,
- dílenskou přejimku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí 
jiné konstrukce, jejich úpravy, očištěni a ošetření,
■ osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do 
podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních 
desek) maltou, betonem nebo jinou speciální 
hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetřeni kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vfřvu

8,5*25,3/1000 0,215

B10 ' "Celkem: "A10 0,215

5 - Komunikace pozemní 582,90

10 K
!____L __

567304
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE | 
ŠTĚRKOPÍSKU m

\
0,870 670,00 582,90

podsyp štěrkopísek 0/8 tl. 100 mm - dodáni 
kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy 
po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

A9 0,6*0,1*(5+4+2,5+3) 0,870

B9 "Celkem: "A9 0,870

7 - Přidružená stavební výroba____________ _________________________________ 2 953,87

r« K 176799.R OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KG 18,347!
________!___ u ____

161,00 2 953,87

7 ks třmenů pro uchyceni potrubí na mostní 
konstrukci, 5 ks třmenů pro uchyceni potrubí na 
ocelový profit, profil L60/60H pro uložení potrubí na 
mostní konstrukci 3,5m, včetně osazeni na konstrukci • 
položky doplňkových konstrukcí zahrnuj'í vedle 
vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, 
kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zaskleni 
nebo jiná předepsaná výplň.

A11 "třmeny na MK: "0,01*0,01*3,14/4*0,32*7800*7 1,372
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

B11

Cil

D11

"třmeny na ocelový profil: 

"0,01*0,01*3,14/4*0,32*7800*5+0,2*0,1*0,005*5
0,980

"L60/60/4: "3,5*4,57 15,995

"Celkem; "A11+B11+C11 18,347

Cena celkem
[CZK]

8 - Trubní vedení
12 i K 86327.R POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM

ocelové potrubí předizolované s atestem, v souladu $ 
požadavkem správce plynovodu položky pro zhotovení 
potrubí platí bez ohledu na sklon, 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
• dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící 
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a 
ošetření podkladu a podpěr
• zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí í jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení 
a upevněni odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
připadně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kotem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaíeněm i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění 
při jeho poškození
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

M 28,000 911,00

71 008,00
25 508,00

A1 28 28,000

B1 "Celkem: "A1 28,000

13
I DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - I

K
899321

PROPOJE KUS 4,000I 10 800,00

zhotovení propojů na potrubí STL plynovodu včetně 
dodatečné izolace v místě spojů 
dle podmínek správce plynovodu - položka propoje 
zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, 
vypracování technologického postupu a práce s ním 
spojené, dozor správce potrubí.

43 200,001
_____ J

A3 4 4,000

B3 "Celkem: "A3 4,000

14 ] K 899621.R TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM j KPL 2,000 1 150,00j 2 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
tlaková zkouška bude provedena za účasti 
provozovatele podle zpracovaného a odsouhlaseného 
technologického postupu,
bude provedeno vzduchem dle TPG 702.04, ČSN EN 
1237 a TPG 702.01 - přísun, montáž, demontáž, odsun 
zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou, 
dodáni vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 
demontáž dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 
tvarovek, montáž zaslepovaci příruby, zaslepení 
odboček pro armatury a pro odbočující řady.

A2 2 2,000

B2 "Celkem: "A2 2,000
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787

KEVITON s.r.o. Brno DIČ: C201568787

Projektant: IČ: 47307218

AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 261 900,
Ostatní náklady 0,

Cena bez DPH 261 900,00

DPH základní 21,00% ze 261 900,00 54 999,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cenas DPH v CZK 316 899,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

IíhJ

Daturi
KEVTTON

KEVITON.,.
surtkov. 374*». « I I  00 b ™

i s : (C: 013 M  t o t  Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Kód - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14.06.2017 

AF-CITYPLAN s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 261 900,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 199 740,00

1 - Zemní práce 9 660,00

5 - Komunikace pozemní 52 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 261 900,00
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ROZPOČET

Stavba: Stařec, most ev.č. -4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 261 900,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 199  7 4 0 ,0 0

i 02730.1
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000 2 680,00 2 680,00

vytyčení, přenesení podmínek správce sítí do 
realizace zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými zařízeními

A9 1 1,000

B9 "Celkem: "A9 1,000

2
K 02730.2

POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU 1 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 2,000 5 370,00 10 740,00

odvzdušnění/ napuštění plynového potrubí zahrnuje 
veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

A12 2 2,000

B12 "Celkem: ”A12 2,000

3
K r ~

02730.3
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJ1ŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000 10 700,00 10 700,00

osazení chronicky na nadzemní vedení NN společností 
EON zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými zařízeními

A13 1 1,000

4 K 02811
VKOiKUMnt FKACLTjCU! ECriNtCRCNA ’ ' 
POVRCHU _ _ _

KPL 1,000 10 700,00 10 700,00__
dozor geotechnika ■ převzetí základové 
spáry zahrnuje veškeré náklady spojene' s 
objednatelem požadovanými pracemi

A8 1 1,000

68 "Celkem: "A8 1,000

r r
lL

K
n  ^
02851 .A

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ 
NA POVRCHU

KPL 1,000 5 370,00 5 370,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Pasportizace okolních objektů (před zahájením
stavebních prací a po ukončení) Popis konstrukcí
objektu (konstrukční systém, způsob založeni, typ
podlahy, střechy, výplně otvorů apod.), stavební
historii objektu, která by mohla
ovlivnit jeho současný stav (přestavby, rekonstrukce
apod.)
Tyto údaje budou získány nedestruktivními metodami 
při samotné prohlídce, dále ze stavební dokumentace 
objektu a ověřenými informacemi od jeho 
vlastníka.
Detailní pohledy na veškeré konstrukce jednotlivých 
místností (stěny, strop, podlaha) a schematické 
zákresy fasád.
Zákresy zjištěných poruch do těchto pohledů a 
schémat, včetně jejich přesné lokace a rozsahu. U 
trhlin bude uvedena jejich šířka, popř. délka, u 
plošných
poruch jejich poměrná velikost (vzhledem k 
posuzované konstrukci) a typ poruchy (degradace 
zdivá, opad omítky, stopy vthkosti apod.). U 
významných
trhlin, které mohou mít vliv na odolnost konstrukce, 
budou osazeny deformetry a bude sledován jejich 
vývoj. V hodnocení objektu pak bude uvedena 
závažnost zjištěných poruch.
Schematické zákresy poruch budou doplněny 
fotodokumen tací,
Každý vlastník objektu bude písemně seznámen se 
závěry, které byly při pasportní prohlídce zjištěny a 
svůj souhlas s uvedenými skutečnostmi stvrdí 
podpisem.

PČ Typ

A14 1 1,000

1

L6
K
.

02851.B
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ 
NA POVRCHU

KPL
I

1,000 5 370,00

r"

5 370,00

Pasportizace komunikací sloužící pro objízdné trasy 
(před zahájením stavebních práci a po 
ukončení) zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

A15 1 1,000
1

7 K 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO 
LISTU

KUS 1,000 8 050,00 8 050,00

Vypracování mostního listu včetně zápisu do systému 
BMS zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

A5 1 1,000

B5 "Celkem: "A5 1,000

8 ¡ K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 55 000,00 55 000,001
RDS 50 101, SO 201, SO 301, 50 401, 50 501 zahrnuje 
veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

A10 1 1,000

B10 "Celkem: "A10 1,000

9 K 02944.1
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ , 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 10 700,00

I
10 700,00

DSPS včetně geodetického zaměření zahrnuje veškeré 
náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

A1 1 1,000

B1 "Celkem: "A1 1,000

10____L K 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL 1,000 10 700,00 10 700,00
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Zaměření skutečného stavu stavby pro účet 
majetkoprávního vypořádání s 
původními vlastníky parcel a vypořádání věcných 
břemen položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti no kafasírdíní 
úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického 
plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsíedného elaborátu
- schváleni návrhu vklodu do katastru nemovitosti 
příslušným katastrálním úřadem

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

A11 1 1,000

B11 "Celkem: "A11 1,000

11 K 102946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 2 680,00 2 680,OOj

fotodokumentace stavby během výstavby položka 
zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových íntervo/ech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v 
papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 
počtu

A2 1,000

B2 "Celkem: "A2

OSTATNÍ P O F A D A W  ^H IAVNí MOSTNÍ 
PROHLÍDKA

1. HMP včetně zápisu do sysfe'mu BMS položka 
zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
■ provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou 
fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně 
definuje stav mostu

1,000

KUS 1,000 8 050,00 8 050,00

A4 1 1,000

B4 "Celkem: "A4 1,000

! !3 I K 02990 ¡OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL 1,000 10 700,00 10 700,00

Informační cedule před hranicí stavby položka 
zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabuli v předepsaném 
provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
■ demontáž a odvoz po skončeni platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během 
ptatností

A7 1 1,000

B7 "Celkem: "A7 1,000

| I
14 j K |03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KPL 1,000 26 800,00 26 800,00 j
Oploceni, osvětlení, zabezpečení atp dle požadavků 
plánu BOZP zahrnuje objednatelem povofené nókíady 
na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

A6 1 1,000

B6 "Celkem: "A6 1,000

15 ¡ K ¡03340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ KPL 1,000 21 500,00 21 500,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
zásobování pitnou vodou po dobu přeložky 
vodovodního řadu ( po dobu zapojování provizorní 
přeložky)
dovoz 20m3 cisterna 5x denně po dobu 5 dní, tj. 
5,6Kč/ tkm , 40 km, 1m3=100,- Kč, 
položka pouze na přímý příkaz TDI zahrnuje 
objednatelem povolené náklady no služby pro 
zhotovitele

I PČ Typ
I____ ___ _  _  ___ ______

A3 1

1 - Zemní práce

1,000

9 660,00
16 I K 11221 lODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M

i____1____  . 1 KUS | 0,000 656,00 0,00
Odstranění pařezů stromů na vtokové
straně Odstranění pařezů se měří v [ks} vytrhaných
nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
■ veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uloženi pařezů, případně další práce s 
nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM ■ r
184B11

OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M KUS |
L__J__

6,000 1 610,00 9 660,00

Náhradní výsadba určená MU Stařec za 2 vrby Položka 
vysazováni stromů zahrnuje i hloubeni jamek (min. 
rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s 
event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg 
pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemi. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naloženi a složeni, případně s uložením

A16 6 6,000

5 - Komunikace pozemní
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU I

57740A
ACO

M3 10,000 5 250,00
--- ----------- -----

52 500,00

52 500 ,Ool

___ ___J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [C2K]
Cena celkem

[CZK]
Lokální opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, 
vynaloženo na uvedení objízdných tras do stávajícího 
stavu
bude čerpáno se souhlasem investora - dodání směsi v 
požadované kvalitě 
■ očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, 
dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu 
drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 
souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže 
položkami 574*“  a 575"*J a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779*', vztahuje se na plochu 
jednotlivě do 10m2).
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

A18 10 10,000
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 002 - Dopravně-Inženýrské Opatření (příloha E5)

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749
Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787
KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218
AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 368 543,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 368 543,00

DPH základní 21,00% ze 368 543,00 77 394,03

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 445 937,03
i

[Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel — — — !

kevitqn
S <»ňk ov. 374/20. m  8 m ; —

IC: 0 1 3  M  7 * 7

Datum a podpis: Razítko

I objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 002 - Dopravně-lnženýrské Opatření (příloha E5)

Místo: Datum: 14,06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina 

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o. 

Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu 368 543,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 5 370,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 173,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 368 543,00
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Objekt: SO 002 - Dopravně-lnženýrské Opatření (příloha E5)

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 368 543,00

0- Všeobecné konstrukce a práce 5 370,00
| 1 | K
I I

02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 5 370,00 5 370,00

Dopravně inženýrská apatřeni dle PD, vyřízení 
uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných 
projednání
Včetně vyřízení / projednáni/schválení 
Délka výstavby cfíe technických podmínek 
zadavatele, zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými zařízeními

__

A1 1 1,000

B1 "Celkem: "A1 1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- ■ ■

363 173,00
I2i K 91400

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH 
DOPRAVNÍCH ZNAČEK

KUS 3,000 161,00 483,00

směrová tabule pro příjezd k silnici se dvěma cíly 
1x15 3b (D2), 2x IS 3cp(D2, D8) zahrnuje zakrytí 
dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo 
jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost 
(zakryti neprůhledným materiálem nebo otočeni 
značky) a jeho následné odstraněni

A2 3 3,000

B2 "Celkem: "A2 3,000

i
914134R

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - 
DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ

KUS 5,000 2 710,00 13 550,00

zákaz vjezdu v obou směrech 2xB1, slepá komunikoce 
1x IP10a, návěst před slepou komunikaci 2xlP10b, 
předpokládaná doba uzavírky 5 měsíců položka 
zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu 
po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
■ odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsaná místo
- položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni

A5 5 5,000

B5 "Celkem: ”A5 5,000

, | k 914334R
___

DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - 
DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ

KUS 49,000
________

2 360,00 115 640,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]PČ Typ

vzdálenost 3x E3a (text 70m, 130m,160m), 2xE13 
(mimo vozidel stavby), směrová tabule pro vyznačení 
objížďky 44x IS 11b
předpokládaná doba uzavírky 5 měsíců položka 
zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu 
po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- odstraněni, demontáž a odklizeni matená tu s 
odvozem na předepsané místo
- položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni

Cena celkem
[CZK]

A4 49 49,000

B4 "Celkem: "A4 49,000
|

K j  914414R
DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD,

5
MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ KUS 16,000 4 690,00| 75 040,00

změna místní úpravy (most uzavřen) 16x IP22 
předpokládaná doba uzavírky 5 měsíců položka 
zahrnuje:
■ dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu 
po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
■ odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s 
odvozem na předepsané místo
• položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni
- předpokládaná doba uzavírky 5 měsíců

A6 16 16,000

B6 "Celkem: "A6 16,000

K ¡914954R
i

SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL
6

STOJAN DOD,MONT,DÉMON, NÁJEMNÉ KUS 36,000 2 090,00 75 240,00

sloupky pro provizorní 02 objízdné trasy 
předpokládaná doba uzavírky 5 měsíců položka 
zahrnuje:
- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízeni 
včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce)
- odstranění, demontáž a odklizení moferfáíu s 
odvozem na předepsané místo
- položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení

A7 36 36,000

B7 "Celkem: "A7 36,000

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, !
7 K 916114R

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ KUS 6,000 13 100,00

Dopravní světlo - na závoře 22 před staveništěm
- předpokládaná doba uzavírky 5 měsíců položka 
zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedeni včetně 
jejich osazení
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených části
- napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s 
odvozem na předepsoné místo
- položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení

... ! 

78 600,00 í

A8 6 6,000

8 K 916314R
DOPRAVNÍ ZÁBRANY 12 - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ KUS 2,000 2 310,00 4 620,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
zábrana pro uzavírku 12
předpokládaná doba uzavírky 5 měsíců položka
zahrnuje:
- dodání zařízeni v předepsaném provedení včetně 
jejich osazeni
• údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
• odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s 
odvozem na předepsané místo
■ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení

2

"Celkem: "A3

2,000

2,000
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kryc í l ist  r o zpo č t u

Stavba: Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 302 - Přeložka kanalizačního řadu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: IČ: 70890749
Krajský úřad Kraje Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 01568787
KEVITON s.r.o. Brno DIČ: CZ01568787

Projektant: IČ: 47307218
AF-CITYPLAN s.r.o. DIČ: CZ47307218

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

38 860,00 
0,00

Cena bez DPH 38 860,00

DPH základní 21,00% ze 38 860,00 8 160,60

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 47 020,60
.J

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

IS S kevíton.
StaAkova 3T4M», «12 00 tm o  1C: 01S U  7#7

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel ~ i

Strana 93 z 97



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stařec, most ev.Č. 4102-1 pres přítok Stařečského potoka

Objekt: SO 302 - Přeložka kanalizačního řadu

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina 

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o. 
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 38 860,00

8 - Trubní vedení 38 860,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 860,00
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ROZPOČET

Stařec, most ev.č. 4102-1 přes přítok StařeČského potoka

Objekt: SO 302 - Přeložka kanalizačního řadu

Místo: Datum:

Objednavatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Projektant:

Zhotovitel: KEV1TON s.r.o. Brno Zpracovatel:

14.06.2017 

AF-CITYPLAN s.r.o.

1 *| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem j 

[CZK] !

Náklady z rozpočtu 38 860,00

8 - Trubní vedení 38 860,00
| 1 | K ¡81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 6,000 2 310,00 13 860,001

Položka vyhrazená pro případ poškození stávající 
sdruženi kanalizace, včetně lože a zásypů 
Bude čerpána na přímý pokyn TDI položky pro 
zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu)
• dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící 
materiál a pod.}, podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných uprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a 
ošetření podkladu a podpěr
• zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 
podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení 
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedeni 
a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 
případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky ptatí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženěm í nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a teťevízní 
prohlídku

A1 6 6,000

I *
r - y —  ■ — -

K |894158
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA 
POTRUBÍ DN DO 600MM

1 I 
1 KUS

1
i,ooo| 25 000,00

~ l
25 000,001

__ ____
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Revizní šachta do výšky 3.0 m
Položka vyhrazená pro případ poškození stávající
sdružen/ kanalizace, včetně lože a zásypů
Bude čerpána na přímý pokyn TDI položka zahrnuje:
* poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, 
žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruíe, prefabrikované nebo 
monolitické betonové dno a není-ti uvedeno jinak i 
podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dítce požadovaného tvaru a vlastností, 
jeho skladování, doprava a osazeni do definitivní 
polohy, včetně kompiexn) technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
■ u dílců železobetonových a předpjatých veškerá 
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy o zořízenf pro uřožení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně 
doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních 
zařízeni, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
- očištění a ošetření úíožných ploch,
• zednické yýpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem,
■ úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti 
jeho osazení, včetně případných měřeni,
- veškerá zařízeni pro zajištění stability v každém 
okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

A 2 1,000
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