
Příloha A44 

 

Stránka 1 z 6 
 

Technické podmínky 

II/401 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 401-008 

Předmětem plnění je: 

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí 
(DÚR) 

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných 
příloh, dokladů a vyjádření 

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění 
stavby (DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací 

- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, 
dokladů a vyjádření 

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 
zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 
žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 
požadovaných příloh 

Stávající most ev. č. 401-008 přemosťuje Ostrý potok mezi obcemi Boňov a Jaroměřice nad 
Rokytnou. Jedná se o jednopolový most s horní mostovkou z roku 1931, který převádí silnici 
II. třídy č. 401 v km 16,348, spojující Jaroměřice nad Rokytnou a silnice II/351 a I/23 u 
Vladislavi. Základy mostu jsou pravděpodobně plošné. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonový trámový rošt sestávající z pěti trámů prostě uložených na spodní stavbě, 
jednotlivě bez koncového příčníku. Mostovku tvoří železobetonová deska. Spodní stavbu 
tvoří dvě masivní tížní zděné opěry z lomového kamene. Křídla opěr jsou rovnoběžná, zděná, 
z lomového kamene. Ložiska ani mostní závěry nejsou osazeny. Římsy jsou železobetonové, 
monolitické. Vozovka na mostě je s živičným krytem. Na mostních římsách je osazeno 
ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. Volná šířka mostu je 5 m, celková šířka 5,6 m. Délka 
přemostění je 4,3 m, délka nosné konstrukce 5 m. Výška mostu nad terénem 1,76 m. 

Stavební stav spodní stavby je ve stupni VI – velmi špatný, stav nosné konstrukci ve stupni V 
– špatný. Na mostě jsou osazeny dopravní značky omezující nosnost na 11 tun (21 tun 
v případě samotného vozidla). Na opěrách jsou viditelné trhliny ve spárování kamenného 
zdiva. Stejný problém vykazují i mostní křídla. Zdivo je celkově promáčené z důvodu absence 
rubové izolace. Nosná konstrukce vykazuje korozi odhalené výztuže a odpadávání krycí 
vrstvy betonu. Izolace mostovky a odvodňovací trubičky jsou nefunkční. V povrchu vozovky a 
v římsách lokálně vyrůstá nízká vegetace. Římsy jsou povrchově celoplošně degradované, 
horní povrch římsy není patrný z důvodu silného převrstvení vozovkových vrstev. V místech 
sloupků zábradlí jsou trhliny. Zábradlí je celkově zasažené korozí, sloupky zdeformované. 
Koryto pod mostem je bez odláždění a značně zanesené. Břehy a okolní svahy jsou zarostlé 
náletovou vegetací. 

Na základě diagnostického průzkumu mostu od firmy Pontex, s. r. o., zpracovaného ČVUT 
v Praze, Kloknerovým ústavem v 12/2015 byly navrženy dvě varianty rekonstrukce 
stávajícího mostu a celková náhrada objektu novým mostem. S přihlédnutím na odhadované 
stavební náklady a předpokládanou životnost bylo investorem rozhodnuto o variantě č. I, tj. 
celkové náhradě stávajícího objektu novým mostem. Předmětem projekčních prací je tedy 
návrh nového mostního objektu.  
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Vítězný zhotovitel projektové dokumentace prověří nutnost zpracování DÚR s vydáním ÚR. 
Nebude-li ÚŘ nutné, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo a odpočtem poměrné částky 
z kalkulace cen projekčních prací. 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního 
provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2018/2019. 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném 
platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 
01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a 
s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 
č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat zejména: 

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a 
zadavatelem na vstupním výrobním výboru) 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud 
bude vyžadováno) 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 
vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 
do katastrální mapy včetně sousedních pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 
a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 
v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, 
sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany 
zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina). 

- Odhad stavebních nákladů 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí 
pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do 
projektové dokumentace 
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- Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské 
činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci 
ÚR.  

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. 
není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen 
spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky 
dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků 
dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za 
účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru 
se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 
orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a 
zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  
odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.  

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu 
tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DÚR - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 
*.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 
vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 
*.xls 

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 
01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a 
s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude 
obsahovat zejména: 

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu, v souladu se zpracovanou DÚR  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku 1:500 

- Statický výpočet mostu, hydrotechnický výpočet 

- Zásady organizace výstavby 
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- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 
vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 
do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 
vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 
a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 
v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, 
sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany 
zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Výkaz výměr s bilancí prací 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 
bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení 

- Zpracování havarijního a povodňového plánu 

- Zpracování plánu BOZP 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí 
pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do 
projektové dokumentace 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 
zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské 
činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP.  

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. 
není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen 
spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky 
dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků 
dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za 
účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru 
se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 
orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a 
zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  
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odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro 
stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS)  předána zadavateli v tištěné podobě a na 
CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DSP+PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve 
formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a 
*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a 
*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně všech 
požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému 
stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební 
objekty povoluje.  

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto 
žádost včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatele. 

Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno zadavateli:  

- 1x originál územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní 
moci + projektová dokumentace  pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním 
úřadem 

- 1x originál všech stavebních povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí 
právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
(DSP+PDPS) ověřená stavebním úřadem 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Jaroměřice n. Rokytnou 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné 
uzavírky silničního provozu. 

Lhůty plnění  

Návrhy řešení předat do: 45 dnů od podpisu smlouvy 

Koncept dokumentace DÚR předat do: 90 dnů od podpisu smlouvy 

Dokumentaci DÚR předat do: 45 dnů od předání konceptu DÚR 

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 120 dnů od předání DÚR 

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 105 dnů od předání DÚR 

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy, předat do: 

60 dnů od předání konceptu DSP 

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od předání DSP 
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Získání pravomocného SP do: 90 dnů od podání žádosti o vydání SP 

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných 
připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů 
prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: 

75 dnů od podání žádosti o vydání SP 

 

 


