
MEMBER OF P S 3 '  GROUP S M L O U V A  O D Í L O
11/362 -  Nyklovice -  hr. kr. JHM, 1. a 2. etapa

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 200754/001

KRA.'SKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINV
příspěvková organizace 
Sivíl OUVA REGISTROVÁNA

i t u m i M m t e r  / s
1 nnd oslem: . . . — —_|gr|ifT........ 1,1 ................

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Článek 1 
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Veronika Matějíčková 
Ing. Monika Vavřínková 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
technických: Ing. Tomáš Nentvich
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 
odst. 1 písni, c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku 
na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „11/362 -  Nyklovice -  hr. kr. JHM,1.

2. etapa“ ze dne 12. 7. 2017 (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+PDPS“) označené jako 

„11/362 Nyklovice -  HR. KRAJE JM“, zpracované v měsíci duben 2014, aktualizovaná 
v měsíci březen 2017, včetně případných změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„11/362 -  Nyklovice -  hr. kr. JHM, 1. a 2. etapa“ včetně oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „11/362 -  Nyklovice -  hr. kr. JHM, 1. a 2. etapa“ rozdělené do 2 etap, v souladu 
s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. 
Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích 
podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo 
uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:
•  SO  000
•  SO 101
• SO 102
•  SO  111
• SO 112
• SO 901

Vedlejší a ostatní náklady 
Usek hr. kraje - Nyklovice 
Průtah Nyklovice 
Usek hr. Kraje -  Nyklovice 
Průtah Nyklovice 
Dopravně inženýrská opatření

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 

kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Smlouva k zakázce č. 42/2017/ZPR/D2/ZR/S -  příloha č. 2a Stránka 2 z 9



Článek 4
Cas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách od převzetí staveniště v těchto termínech 
plnění:

a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště.
b) uvedení stavebních objektů SO 101 a SO 111, vč. podílu nezbytných stavebních prací 

dle SO 000 a SO 901 do předčasného užívání: do 90 kalendářních dní od předání 
převzetí staveniště, nej později do 31.10. 2017

c) dílčí dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli za stavební 
objekty SO 101 a SO 111, vč. podílu nezbytných stavebních prací dle SO 000 a SO 
901: do 30.11.2017

d) uvedení stavebních objektů SO 102 a SO 112, vč. podílu nezbytných stavebních prací 
dle SO 000 a SO 901 do předčasného užívání: do 90 kalendářních dní, nejpozději 
do 31.10.2018

e) dílčí dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli za stavební 
objekty SO 102 a SO 112, vč. podílu nezbytných stavebních prací dle SO 000 a SO 
901: do 30.11.2018

f) kompletní dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: nejpozději do 
30.11.2018

V zimním období 2017/2018, tedy od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 nebudou prováděny 
jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečně) provozu a zimní 
údržby na pozemních komunikacích v rámci provádění předmětné stavby.
Ostatní ujednání související s předáním a převzetím díla nebo jeho částí jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: úsek hr. kraje -  Nyklovice
průtah Nyklovice

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.

v
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5.1. Smluvní strany se dohodly na C

Cena v bez DPH 
DPH (21%)
Cena celkem s DPH

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-Ii v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 
Zhotovitele a OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP sV 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce Cl 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.
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Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 23.000.000,- 
Kě a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění 
kryje škody na věcech a na zdraví:
a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového
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Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povine 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 pry 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva i 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

Článek 17 
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před 

podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 
seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
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výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel : Obj ednatel :

1 5  -0 8 -  2017
V Brně dne: V Jihlavě dne

DIČ-. CZ026047Í

7S7 Ol Valašské 
IC: 026 04 795

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Beč

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar 
prokuristé společno >ti

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
ZR 2017 SFDIII/362 Nyklovice - hr.kraje JM 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
000 190 510,00

000 Vedleiší a ostatní nákladv
Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

Množství

6

Cena
Jednotková Celkem

9 10

l TI 02903a I OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OKOLNÍCH OBJEKTŮ RČ 1,000 j 5 000,00 I 5 000,00
před začátkem stavby

| 2l 02903b] OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OKOLNÍCH OBJEKTŮ RČ I Ť00Ó I 5 000,00 I 5 000,00
po stavbě

| 3 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ RČ 1,000 5 000,00 I 5 000,00

| 4l 02911 a] OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI RČ | 1,000 | 35 000,00 35 000,00
zaměření během výstavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| 5] 0291ib| OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ I 1,000 35 000,00 I 35 000,00 l

zaměření skutečného stavu silnice po stavbě

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| 6l 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RĎS~ KČ I T000 40 000,00 40 000,00 l

7] 02944| OSTÁT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITFORMI KČ Ť000 I 35000,00 I 35 000,00 l

8| 02949| INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO"DIÓ KČ 1,000 5 510,00 | 5 510,00

| 9] 031 OČ] ZAŘÍZĚNÍ STAVENIŠTÉ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 25 000,00 2500000 !
vč.případného nájmu pozemků

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

m I
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Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: ZR 2017 SFDI II/362 Nyklovice - hr.kraje JM
Objekt: S O 101 Rekonstrukce vozovky silnice II/362 úsek hr.kraje - Nyklovice 
Rozoočet: 101 Rekonstrukce vozovky silnice il/362 úsek hr.kraje - Nyklovice

101 6 823 359,30

Por. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

MJ Množství - . Cena n  ..Jednotková Celkem
5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a oráče 275 777,45
TI 014102a| POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 3 574,991 | 76,09 | 272 021,07 |

zemina a kamenivo
zemina (1436+187,5+91,706) *1,8=3 087,3708 [A] 
podklad vozovek 270,9*1,8=487,6200 [BJ 
Celkem: A +B=3 574,9908 (CJ
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2 014102b! POPLATKY ZA SKLÁDKU T 311,535 l OÓĎ ! 000
živice - nebezpečný odpad
135,45*2,3=311,5350 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

| 3 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť | 28,800 130,43 3 756,38
železobeton
čela stáv. propustků 12*2,4=28,8000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Zemní práce 1 026 300,10
4l 113131 ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO M3 135,450 260,90 35 338,91

na meziskládku
tl.lOOmm, 50% 2709*0,1*0,5=135,4500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

5l 11313Š1 ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNlKÚ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO M3 135,450 489,20 66 262,14
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystřice
tl. 100mm, 50% 2709*0,1 *0,5=135,4500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

6l 113321 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNlKÚ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 270,900 130,50 35 352,45
odvoz na meziskládku
tl.200mm, 50% 2709*0,2*0,5=270,9000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

! Ťl 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 270,900 293,50 79 509,15 |
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystřice
tl.200mm, 50% 2709*0,2*0,5=270,9000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

| 8 113728 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 | 3,190 1 006,60 3211,05
vč.odvozu na misto určené investorem
tl. 110mm 29,0*0,11=3,1900 íA/
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.



9l 1137631 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M i 31,500 | 6090 1 918,35 |

pracovní spára 31,5=31,5000 fA]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

TO] 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 436,000 | 250,00 | 359 000,00
včetně vodorovné dopravy na skládku Bystřice
výměna podloží 1436=1 436,0000 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování vvkoDiště a ieho ochrana Droti vodě

11 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 886,550 87,00 | 77 129,85
z meziskládky
kryt a podklad vozovky zpět pro recyklaci 135,45+270,9=406,3500 [A] 
zemina pro násyp 480,2=480,2000 [B]
Celkem: A+B=886,5500 [C]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopišté a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
náiezdv. lešení, podpěr konstr, přemostění, zpevněné olochv. zakryti a pod.) 
HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAZ ŤŘ. I. ODVOZ DO 1 KM

zemina pro násyp 480,2=480,2000 [A]_____________________________________
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišté a ve vvkopišti____________________

M3 480,200 87,00 41 777,40 H



M 1317381 HLOUBENÍ JAM ZAPA2 I NEPA2 Tft. I, ODVOZ DO 20KM M3 187,500 260,90 48 918,75
včetně vodorovně dopravy na skládku Bystřice
u gabionů 457,1 =457,1000 [A] 
propustky 96,2+114,4=210,6000 [B] 
odpočet zemina pro násyp -480,2=- 480,2000 [C] 
Celkem: A+B+C=187,5000 [D]_______________
položka zahrnuje:
-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pól. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stén a svahů

--------------- Í4 ]------- 132738
- oaveaeni neoo ODveaem voav v okoii vvKODiste a ve wkodisu 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 91,706 260,90 23 926,10
včetně vodorovné dopravy na skládku Bystřice
pro drenáž 204,8*0,4*0,4=32,7680[A] 
pro vsakov.rýhy 89,3*0,6*1,1=58,9380 [B] 
Celkem: A +B=91,7060 [C]_____________

1



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výména hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí vvkoDiště a ve vvkoDišti

15 171111 ULOŽENI SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 | 480,200 195,70 93 975.14 |
zemina z meziskládky zlepšená pojivém (2,5% směsi na silniční pojivo)
u gabionů 480,2=480,2000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypán i ny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výména částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí úložiště a v úložišti

16| 17120 ULOŽENI SYPÁNINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 195,406 10,90 23 929,93 |



skládka 1436+187,5+91,706=1 715,2060 [A] 
meziskládka 480,2=480,2000 [B]
Celkem: A+B=2 195,4060 [Cl
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy.

| 17 17581| OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 92,700 | 717,40 66 502,98
obsyp štérkodrtí po vrstvách hutněn po max. 0,2m na ld=0,9
propustky 37,6+55,1=92,7000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných Částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a ieho ochrana proti vodě

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5309,000 | 13,10 | 69 547,90

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
2 Základy 281 858,87

19 21152] SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENÍVA DRCENÉHO M3 | 62,370 847,90 52 883,52
vsakovací rýhy z drc.kameniva fr.16/32
115,5*0,6*0,9=62,3700 [A]



Doložka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
I 201 211971 OPLÁŠTĚNÍ ODVODIÍIOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 I 312,400 l 27^20 | 8 497,28

separační geotextilie PP tkané
312,4-312,4000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní

1 2Í1 21263] TRATI VODY KOMPLET 2 TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M | 204,800 195,70 40 079,36 ]
vč.lože a obsypu

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro 
výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případné vložení separační nebo drenážní 
vložky

22 21264] TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M | 89,300 I 239,20 I 2 Í  360,56
vč.lože ze ŠP 0/32 tt.0,2m

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména.
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro 
výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní 
vložky

| 23| 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 5 796,000 27,20 j 157 651,20
separační geotextilie
vozovka 5544-5 544,0000 [A] 
gabiony 252=252,0000 [BJ 
Celkem: A+B=5 796,0000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

24] 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,580 2 391,30 | 1 386,95
C25/30 XF3
betonové prahy u vyústění propustků 0,34+0,24=0,5800 [A]



c

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetné potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetné odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů téchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,_________________

3 Svislé konstrukce 209 852,28
25 327214 ZDI OPĚRNĚ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ M3 78,800 2 663,10 209 852,28 ]

položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem
4 _________Vodorovné konstrukce __________________________ ___________________ __________________________ ___________________ 34 274,31

| 26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 31,900 660,90 21 082,71 I
~ŠĎ
lože gabionů 31,9=31,9000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 l 17,100 489,20 8 365,32 I
štěrkopískové lože
pod propustky 6,3+10,8=17,1000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

| 28 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,700 I 1 304,40 | 4 826,28

vyústění propustků ti450mm vč.podkladního betonu (300mm kámen + 150mm
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 4 430 450,28
29 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 436,000 717,40 1 030 186,40

sanace



sanace - výměna podloží (odhad) 1436=1 436,0000 [A]
- dodání Kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 30l 56330b | VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 | 941,550 717,40 675 467,97
vozovka
vozovka 4651*0,15+1355*0,18=941,5500 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ CEMENTEM M3 1 063,260 813,10 864 536,71 |
RS 0/63 C recyklace za studená
rozfrézování a reprofilace (příčná homogenizace)
5907*0,18=1 063,2600 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32l 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 514,000 8,20 45 214,80 |
PS 0,2 kg/m2
5485+29=5 514,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33| 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 5 784,000 8,20 47 428,80 l
PS 0,6 kq/m2
5755+29=5 784,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 5 362,000 165,60 887 947,20 |
ACO 11 +
5333+29=5 362,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích



| 35l 574C56I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 | 5 564,000 | 158,10 879 668,40 ^
ACL 16+
5535+29=5 564,0000 [A]
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

8 Potrubí 93 673,64
| 36 82458| POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 10,600 2 250,00 23 850,00

propustek 10,6=10,6000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí

37| 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 12,000 3478,30 l 41 739,60 i

propustek 12,0=12,0000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentací (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí

| 38 8991211 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 | 5 434,80 | 10 869,60 |
ocelová mříž na vtokové jímce, vč.PKO



Položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsané mříže včetně rámu
I 39l 8995241 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 l 10,100 l 1 704,40 I 17 214,44 |

vč.nátěru proti zemní vlhkosti
propustky 10,1=10,1000 [A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravv Dro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a wbavení.

9 Ostatní konstrukce a práce 471 172,37
40 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A M 120,000 1 065,30 127 836,00 ]

JS/N2

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou

41 91228| SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 70,000 | 320,20 22 414,00 |

bité + červěné 60+10=70,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnítrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

42 914133| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 103,30 206,60 |
vč.sloupků, odvoz dle pokynů TDI

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
43l 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 520,900 | 103,30 53 808,97 |



položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačen! a reflexní úpravu

| 44 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD Á M2 ] 520,900 | 247790 | 129131,11 l

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

l 45 91722| CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 86,700 380,50 32 989,35

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mímostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s

46 918258 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DŇ DO600MM KUS 2,000 27 174,00 54 348,00 |
vč.stupadel a nátěru proti zemní vlhkosti

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mímostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kaDes, výklenků. orostuDŮ. dutin, drážek a

47] 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 300MM2 M 31,500 37,70 1 187,55 l

pracovní spára 31,5=31,5000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry

48] 93818] OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETEN M M2 I 11 146,000 I 300 33 438,00 |



před provedením spoj.postřiku 5755+29=5 784,0000 [AJ 
před 2. fází VDZ 5333+29=5 362,0000 [B]
Celkem: A+B=11 146,0000 fC]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

| 49j 9661681 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 | 12,000 | 528,30 | 6 339,60
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystřice
čela stáv,propustků 4*3,0=12,0000 [A]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou

1 501 969257 VYBOURANÍ POTŘUBrDN DO 500MM KANALIZAČ M 7,500 579,40 I 4 345,50
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystřice, vč.poplatku za skládku

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s

1 ŠT 969258 VYBOURÁNI POTRUBÍ ĎN DO 600MM KANALIZAČ M I 8,850 579,40 I 5127,69 |
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystrice, vč. poplatku za skládku

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



íjgJtAspe*
Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: ZR 2017 SFDI 11/362 Nyklovice - hr.kraje JM
Objekt: S 0 102 Rekonstrukce vozovky silnice II/362 průtah Nyklovice
Rozpočet: 102 Rekonstrukce vozovky silnice II/362 průtah Nyklovice

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

MJ

5

Množství

6

Cena
Jednotková Celkem

9 10 1
0_________ Všeobecné konstrukce a práce_______________________________________________________________________________________ 266 702,40

( T 014102a| POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 3 470,306 | 76,10 l 264 090,29 l
zemina a kamenivo
zemina (1433,2+57,0+81,588)*1,8=2 829,2184 [AJ 
podklad vozovek 356,16*1,8=641,0880 [B] 
Celkem: A+B=3 470,3064 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

| 2 014102b| POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 412,135 I ÍJ)0 412,14
živice - nebezpečný odpad
179,189*2,3=412,1347 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

l 3| 014102c| POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 16,858 i 13050 \ 2199,97
železobeton
7,024*2,4=16,8576 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 _________Zemni práce ________________________  _______________________________________________________ _______________  781 727,42
| 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJÍVEM, ODVOZ DO M3 I 179,189 489,20 I 87 659,26

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystřice
tl. 100mm, 1780,8*0,1=178,0800 [A] 
na rám.propustku 1,05*(0,25+0,08)*3,2=1,1088 [B] 
Celkem: A+B=179,1888 fC/
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I 5 1133281 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 | 356,160 | 293,50 104 532,96
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystřice
tl.200mm, 1780,8*0,2=356,1600 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I 6 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 l 14,025 1 006,60 14 117,57
vč.odvozu na místo určené investorem
tl. 110mm 127,5*0,11=14,0250 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.

7l 1137631 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVĚ VOZOVCE M | 157,500 l 60,90 I 9 591,75

pracovní spára 157,5=157,5000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M I 6,400 I 93,50 598,40 I

\



podél římsy rámového propustku 2*3,2=6,4000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

| ŠT 1227311 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 j 131,900 | 152^20 | 20 075,18
odvoz na meziskládku
zemina pro násyp 131,9=131,9000 fA]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopá vek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkoDišté a ieho ochrana Droti vodě

| 10| 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. í, ODVOZ DO 20KM M3 1 433,200 250,00 | 358 300,00
včetně vodorovné dopravy na skládku Bystřice
výměna aktivní zóny 691,1=691,1000 [A] 
odkopávka 874,0=874,0000 [B] 
odpočet zeminy na násyp -131,9=-131,9000 [C] 
Celkem: A+B+C=1 433,2000 [D]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případné I svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování vvkoDíšté a ieho ochrana Droti vodě

1 11 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 131,900 | 87,00 11 475,30
z meziskládky
zemina pro násyp 131,9=131,9000 [B]

\



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

12| 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ m  I, ODVOZ DO 20KM M3 57,000 195,70 11 154,90
včetně vodorovné dopravy na skládku Bystřice
propustky 42,4-42,4000 [A] 
demolovaný propustek 14,6=14,6000 [B] 
Celkem: A+B=57,0000 fCJ____________



1327381

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní Čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišté a ve vvkopišti_________________
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
včetně vodorovné dopravy na skládku Bystřice_______________________________
pro drenáž 279,3*0,4*0,4=44,6880 [A] 
pro přípojky 1,2*0,75*41=36,9000 [B]
Celkem: A+B=81,5880 fC]_______________________________________________
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišté a ve vvkopišti__________________

M3 81,588 260,90 21 286,31



| Í4 l 1711111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 l 131,900 | 195,70 | 25 812,83 ^  \
zemina z meziskládky zlepšená pojivém (2,5% směsi na silniční pojivo)
131,9=131,9000 ¡A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypán i ny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vod v v okolí úložiště a v úložišti

| 15l 17120 ULOŽENÍ SYPANÍ NY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 703,688 10,90 18 570,20

skládka 1433,2+57,0+81,588=1 571,7880 [A] 
meziskládka 131,9=131,9000 [B]
Celkem: A+B=1 703,6880 fC]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypán lny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 25,200 | 717,40 18 078,48

zásyp rýhy po demolovaném propustku 25,2=25,2000 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypán lny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a ieho ochrana proti vodě

I 17 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH”MATERIÁLŮ M3 71,100 | 717,40 51 007,14
obsyp štérkodrtí po vrstvách hutněn po max. 0,2m na ld=0,9
propustky 34,2=34,2000 [A] 
přípojky 1,2*0,75*41 =36,9000 [B] 
Celkem: A+B=71,1000 [C]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných Částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna Částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a ieho ochrana Drotí vodě

18| 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. i M2 2 249,400 13,10 29 467,14

119 266,71
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

2 Základy
19 212631 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 279,300 | 195,70 54 659,01 I

vč.lože a obsypu



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro 
výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případné vložení separační nebo drenážní 
vložky

20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z g e o t e x t il ie M2 2 357,700 27,20 64 129,44
separační geotextilie
vozovka 2357,7=2 357,7000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

21 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,200 2 391,30 478,26
C25/30 XF3
betonové prahy u vyústění propustků 0,2=0,2000 [A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazu vzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úDravv Dro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vvbavení.

3 Svislé konstrukce 32 762,52
22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY KG 36,000 489,20 17 611,20

odhad 6kg/kus 2*3*6,0=36,0000 [A]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho

l 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO ¿30/37 (B37) M3 2,536 2 391,30 6 064,34
C 30/37 XF4
3,2*(0,5*0,8+0,15*0,25+0,35*0,8+0,3*0,25)=2,5360 [A]



24 317365|

položka zahrnuje.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálítků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,________________
VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

odhad 150kg/m3 2,536*0,15-_____________________________________________
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastni

0,380 23 913,10 9 086,98

4 ________ Vodorovné konstrukce _______________________________________________________ ________________  7 129,07
25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,197 2 065,30 2 472,16

C12/15
ochranná vrstva na rámovém propustku 1,05*0,25*3,2=0,8400 [A] 
podkiad.beton pod horskou vpustí 2,1*1,7*0,1=0,3570 [B]
Celkem: A+B=1,1970 [C]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci Čerstvého betonu a 
způsobu hutnéní, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetné potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetné odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpraw pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vvbavení.

| 26 45157 PODKLADNÍ a  v ý p l ň o v é  v r s t v y  z  KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,000 489,20 1 956,80
štěrkopískové lože
pod propustky 4,0=4,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetné mimostaveništní a

27 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 j 2,070 | 1 304,40 2 700,11

vyústění propustků tl.450mm vč.podkladního betonu (300mm kámen + 150mm
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatné položkami SD 45

5 Komunikace 2 137 285,26
28 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 263,081 1 576,10 414 641,96

SC C 5/6
tl. 130mm 0,13*2023,7=263,0810 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže

291 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI M3 | 691,100 717,40 | 495 795,14 |



sanace
sanace - výměna aktivní zóny 691,1=691,1000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

| 30l 56330b] VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 | 323,820 | 717,40 232 308,47 |
vozovka
vozovka 2158,8*0,15=323,8200 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátéry

| 3? 5721231 INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 1 957,800 j 16,00 j 31 324,80
Pl-E 0,65kg/m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 3 899,300 8,20 31 974,26
PS 0,3 kg/m2, případně 0,2kg/m2
1866,6+1905,2+127,5=3 899,3000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 127,500 8,20 1 045,50
PS 0,6 kg/m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 57475 VOZOVKOVE VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 | 36,000 ] 75,40 | 2 714,40
geomříž ze skelných vláken
2*(3*6)=36,0000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvaíité a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

35 574A04I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S M3 0,269 5 964,50 | 1 604,45
ACO 11+ ochranná vrstva na rámovém propustku
3,2*1,05*0,08=0,2688 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

36] 574B44] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 962,500 165,60 324 990,00 I
ACO 11 +
1835+127,5-1 962,5000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

| 37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 | 2 004,600 158,10 316 927,26 l
ACL 16+
1877,1+127,5=2 004,6000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetné pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

38 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 913,900 128,00 244 979,20 |
AČP 16+

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 | 32,600 1 195,70 l 38 979,82



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

7 Přidružená stavební výroba 5 913,60
— 40 7114421 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10,240 326,10 3 339,26

3,2*1,6*2=10,2400 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně 
komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních í pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

I 41 7115021 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 4,480 ] 271,80 1 217,66 |
ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou
3,2*0,7*2=4,4800 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

I 42 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OŠ-B) M2 3,840 217,40 834,82 I

okraj NK rámu 3,2*(0,35+0,25)*2=3,8400 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

43] 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 1,920 271,80 521,86 |

římsa (0,15+0,15)*3,2*2=1,9200 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

8 Potrubí 67 569,62
44] 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 10,000 2 174,00 21 740,00

propustek 10-10,0000 [A]

i



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, vvustí

| 4Š1 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 41,000 | 375,00 | 15 375,00 |

přípojka 41,0=41,0000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, vvustí

46 89722| VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON~ĎlLCŮ KUS 1,000 8 152,20 8152,20
vč.mříže D400

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,

47 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 2 717,40 | 2 717,40

na vtokové jímce, vč.PKO 1=1,0000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

48| 899524! OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 | 9,100 | 2 152,20 19 585,02
vč.nátěru proti zemní vlhkosti
propustky 9,1 =9,1000 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod,, vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,________________

9 _________Ostatní konstrukce a práce______ _ _________________  ______________ __________________________ _______________  194 617,69
| 49 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,400 5 217,40 | 33 391,36

vČ.PKO
2*3,2=6,4000 [A]
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak

50 91228Í SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 20,000 I 320,20 | 6 404^00 l

bílé 20=20,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveníštní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

51 9141331 DOPRAVNÍ ZNÁČKY ZÁKLAĎNÍVĚLIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T Í  2 -  DEMONTÁŽ” KUS 2,000 103,30 206,60 |
vč.sloupků, odvoz dle pokynů TDI

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
( 52] 91511í VODOROVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA Á POKLÁDKA” M2 1537500 i 103,30 | 15 856755 1

položka zahrnuje.
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

53] 915221 VOĎOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A M2 I 153,500 247,90 38 052,65



položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu______
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

“ I

54 917221 M 106,700 380,43 40 591,88

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněžpřesuny), včetně naložení a složení,případně s 
VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM55[ 918258 KUS 1,000 27 174,00 27 174,00
vč.stupadel a nátěru proti zemní vlhkosti

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

56 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 300MM2 M 157,500 70,70 11 135,25

pracovní spára 157,5=157,5000 [A}
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry 
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM257 9313151 M 6,400 81,60 522,24

zálivka s předtěsněním podél říms 2*3,2-6,4000 [A]

58 93818 OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 4 047,800 | 3,00 12 143,40

před provedením infiltr. a spoj.postřiku 1957,8+127,5=2 085,3000 [A] 
před 2. fází VDZ 1835+127,5=1 962,5000 [B]
Celkem: A +B=4 047,8000 fC} ___________________________

59 [ 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,024 528,30 3 710,78
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystňce



čela stáv.propustků 2*3,0=6,0000 [A] 
římsy rám.propustku 0,2*0,8*3,2*2=1,0240 [B] 
Celkem: A+B=7,0240 fC]
položka zahrnuje.
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou

| 60] 969258| VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN ĎÓ 600MM KANALIZAČ M I 9,370 579,40 I 5428,98 |
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku Bystřice, vč.poplatku za skládku

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Q^Aspe* Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: ZR 2017 SFDIII/362 Nyklovice - hr.kraje JM
Objekt: S 0 111 Obnova odvodnění sil. II/362 úsek hr.kraje - Nyklovice 
Rozoočet: 111 Obnova odvodněni sil. II/362 úsek hr.kraie - Nyklovice

| 111 1 523 315,80

Poř číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

MJ Množství . . Cena „  „Jednotková Celkem
5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 250 680,25
| 1| 014102al POPLATKY ZA SKLÁDKU T i 3 294,090 | 76,10 | 250 680,25 |

zemina a kamenivo
zemina 1323,0*1,8=2 381,4000 [A] 
dm 507,05*1,8=912,6900 [B] 
Celkem: A+B=3 294,0900 fEl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Zemni práce 1 071 698,82
| 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 I 5 596,000 | 21,80 121 992,80 |

tl.200mm, včetné vodorovné dopravy na meziskládku, třídění pro následné

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
6| 1227311 ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 407,000 152,20 61 945,40

na meziskládku, bude použito zpét do násypu
407=407,0000 [A]



I 122738

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i za pažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadá vek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování vvkopišté a ieho ochrana proti vodě_______________________________
ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol.014102 
celkem 1730=1 730,0000 [E]
odpočet zeminy pro násyp a obsyp potrubí -407— 407,0000 [C]
Celkem: E+C=1 323,0000 (F]______________________________________________

M3 | 1 323,000 250,00 330 750,00



položka zahrnuje;
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejích 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování vvkoDiště a ieho ochrana Droti vodě

8 1257311 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 019,150 | 87,00 | 88 666,05 |
z meziskládky
zemina z meziskládky pro násyp 407=407,0000 [A] 
na ohumusování 4081*0, 15=612,1500 [B]
Celkem: A+B=1 019,1500 [C]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

9 125738
naiezav. lesem. ooaDer. Konstr. Dremosieni zDevnene Diocnv. zaKrvti a Doa.i 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1, ODVOZ DO 20KM M3 507,050 195,70 99 229,69

přebytečná zemina (dm) po přetřídění - odvoz z mezi skládky na skládku (5596*0,2-



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
náíezdv. lešení. DodDér. konstr.. přemostění, zpevněné olochv. zakrvtí a pod.)

ío l 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 407,000 I 130,50 53113,50
zemina z meziskládky
407-407,0000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí úložiště a v úložišti

l i l  17120 ULOŽENfSYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 337,950 l 10,90 l 36 383,66 |



skládka 1304,7+507,05=1 811,7500 [A] 
meziskiádka 5595*0,2+407=1 526,2000 [B] 
Celkem: A+B=3 337,9500 fC]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

| 12 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 18,300 717,40 13 128,42 |
obsyp vhodnou zeminou hutněnou po vrstvách tl.max.200mm
propustky 18,3=18,3000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a ieho ochrana proti vodě

Í 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 4 081,000 | 27,20 111 003,20

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

I 14 18242| ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA OŘNICI M2 | 4 081,000 38,10 | 155 486,10 |



Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první
4 Vodorovné konstrukce 15 799,76

15| 451571 PODKLADNÍ a  v ý p l ň o v ě  v r s t v y  z  k a m e n iv a  t ě ž e n é h o M3 i 4,300 489,20 2 103,56
štěrkopískové lože
pod propustky 4,3=4,3000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

16 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,500 1 304,40 13 696,20

tl.450mm vč.podkladního betonu (300mm kámen + 150mm podkl.beton)
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláné a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 75 094,80
17 56363 VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 133,000 76,10 | 10 121,30

dovoz materiálu ze skládky KSÚS

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 995,000 | 65,30 | 64 973,50
dovoz materiálu ze skládky KSÚS, při nedostatku náhrada ŠD 0/32

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

8 Potrubí 32 433,77
19 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 12,700 1 413,10 17 946,37

hospodářské sjezdy - propusty 12,7=12,7000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
naooiení. vyvedení a upevnění odpad, vvustí

| 20 8995241 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 | 8^500 1 704,40 | 14 487,40
vč.nátěru proti zemní vlhkosti
propustky 8,5=8,5000 [A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazu vzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- ůoraw Dro osazení výztuže. doplňkových konstrukcí a vybavení.

9 Ostatní konstrukce a práce 77 608,40
| 21 935212 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 170,000 456,52 77 608,40

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování



^ jtA s p e '
Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: ZR 2017 SFDI 11/362 Nyklovice - hr.kraje JM 112 112 588,66

Objekt:
Rozoočet:

S 0 112 Obnova odvodněni sil. II/362 průtah Nyklovice 
112 Obnova odvodněni sil. II/362 Drůtah Nvklovice

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 10 024,88

i -  -  i r 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T ! 131,733 76,10 10 024,88
zemina a kamenivo
drn 73,185*1,8=131,7330 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Zemní práce 78 977,42
I__________ 2_ Í1 130] SEJMUTÍ DRNU M2 | 814,800 21,80 I 17 762,64

tl.200mm, včetně vodorovné dopravy na meziskládku, tříděni pro následné

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 89,775 87,00 7 810,43

C s 125738f

z meziskládky_______________________________________________________
na ohumusování 598,5*0,15-89,7750 [B]________________________________
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč, přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopišté a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
náiezdv. lešení, podpěr, konstr., přemostění zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. ¡7ODVOZ DO 20KM M3 73,185 ~ T 195,70 14 322,30 H



přebytečná zemina (dm) po přetřídění - odvoz z meziskládky na skládku (814,8*0,2-
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- Čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo ob vedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
náiezdv. lešení. oodDěr. konstr.. Dřemostént. zDevněné Dlochv. zakrvtí a pod.)

| 5| 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 598,500 27,20 16 279,20

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

6 182421 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 598,500 38,10 22 802,85

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první
5 Komunikace 23 586,36

7 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 361,200 65,30 23 586,36
dovoz materiálu ze skládky KSŮS, při nedostatku náhrada ŠD 0/32

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů



© A s p e *

Stavba:
Objekt:
RozDOčet:

Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
ZR 2017 SFDI 1I/362 Nyklovice - hr.kraje JM 

SO 901 Dopravné inženýrská opatřeni
901 131 501,70

901 Dopravné inženýrská opatřeni
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena

Jednotková Celkem
9 10

| T| 914001 DOČASNÉ ZAKRYTI NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNÁČEK KUS l 44,000 31,00 1 364,00
přeškrtnutí cílů na DZ - zřízení a odstranění

zahrnuje zakrytí dočasné neplatných svislých dopravních značek (nebo jejích částí)
| 2 914164 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, ĎEMONŤ KUS 40,000 I 684,80 I 27 392,00

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, příp. přemístění po etapách, kontroly úplnosti během
B1+E13+IP10a+IS11b+IS11c+A10+A15+B24b+B20a+B21a+B26+E3a+ÍJ4b 
2+4+1+4+11+2+2+2+4+2+2+2+2=40,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

| 3| 914164a| DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS | 5,000 684,80 3 424,00 !
REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení)
Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI 
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během

položka zahrnuje;
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

4| 9144641 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ T- DOD, MONT, DEMONT KUS 8,000 1 115,30 8 922,40 |
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplností během
!P22+iS11a 
4+4=8,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

5l 914464a| DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUŠ ! 2,000 1 115,30 I 2 230,60



REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení)
Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI 
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

6 914864| STÁLA DOPRAV ZAŘiZ Z4 HLINÍK S FÓLII TR 1 DOD, MONT, DEMONT KUS | 32,000 557,70 17 846,40
Z4 oboustranné
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

| 7 914864a STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLIÍ TR 1 DOD, MONT, DEMONT KUS 4,000 557,70 2 230,80
REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení)
Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI 
Z4 oboustranné
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

8 915321 VODOR DOPRAV ZNAÓ Z FÓLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 7,500 743,50 5 576,25
nalepovací fólie s textilní mřížkou
V5 5*0,5*3,0=7,5000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

9 9153221 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOCAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 7,500 | 82,70 620,25

V5 5*0,5*3,0=7,5000 fA]
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a

10 916124 DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS 2,000 5 111,50 | 10 223,00 |
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu



položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

I ÍT  9161341 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, RUŠ | 2,000 | 6 970,20 I 13 940,40 |
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu

položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 9161541 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS | 1,000 36 244,60 36 244,60
Světelná signalizace se dvěma návěstidly 
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu

položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 
2 semafory)
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

13 916314 d o p r a v n í z á b r a n y  Z2 s  f ó lií t ř  i  - d o d á v k a , m o n t á ž , d e m o n t á ž KUS 2,000 743,50 1 487,00
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patnlch desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během

položka zahrnuje.
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí



Příloha č. 2b dokumentace zadávacího řízení

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 

účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění

Preambule

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 zákona ě. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „O Z“) v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce 
§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„Z Z V Z “).

Tyto OP stanovují další obchodní podmínky a požadavky zadavatele při plněni veřejné zakázky na 
stavební práce a práce bezprostředně související s těmito pracemi. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části 
označené názvem a Číslem článku od 1 až X X I a v těchto některých článcích konkretizují požadavky, které se 
týkají zejména Vymezení lhát. Předání a převzetí dokumentace a díla a stanovují další administrativně 
organizační podmínky realizace díla.

V případě, že z objektivních důvodů není možné v době zahájení zadávacího řízení v těchto OP uvést 
některé údaje, pak tyto údaje budou uvedeny v zadávacích podmínkách a nebo jako součást dílčích hodnotících 
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a nebo ve výzvě více zájemcům k podání nabídky v rámci 
příslušného zadávacího řízení.

1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou 
jednak podkladem pro podání nabídky v rámci podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 
včetnč dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o 
dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci některého z druhů zadávacích řízení dle § 3 Z Z V Z  nebo v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu dle § 31 Z Z V Z .

1 J. Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o veřejného 
Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízeni, popř. poptávkového řízení.

Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele 
v postavení účastníka v rámci příslušného druhu zadávacího řízeni, který předmět díla realizuje buď zcela 
vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami a nebo za pomoci 
společných dodavateli v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a 
násl. O Z a nebo za pomoci Poddod&vatele. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na 
realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě 
jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli 
díla.

1.4. Pokud je v těchto OP kterákoliv zvýše uvedených smluvních stran povinna předem ěi následně oznámit 
písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, 
zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů Či pověřených smluvními stranami atd,), má se za to, že 
písemná komunikace mezi smluvními stranami a nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou 
zprávou, faxem, a nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních 
dnů.
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Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich 
odpovědných či pověřených zástupců, je bud' doručení takového sděleni druhé straně nebo třetí osobě a nebo 
stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného 
sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež 
takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

1.5. Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednáni mezi 
stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, 
uvedeny rozdílné časové Ihůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP plati kratší lhůta uvedená v těchto OP.

1.6. Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. O Z a dále 
přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 O Z, mající některý 
z prvků Smlouvy o dílo týkající se napr. Oprav, rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených 
s montáží, úpravou, umístěním a uvedením do provozu ve spojení se stavebními pracemi.

1.7. Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně 
možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP 
blíže upravuji následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a) Souv isié  opravy  silnic,
b) S ta veb n í úpravy  a  rekonstrukce  staveb  č i objektů,
c) S ta veb n í a  rev tta iizačn í úpravy okolo s iln ic  a  alejí.

1.8. Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního 
ujednáni. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v téchto OP jsou minimálními požadavky 
Zadavatele, které Zhotovitel je povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je 
rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. 
Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesněni či konkretizací údajů 
(např. termíny plněni, cenové údaje, ihůty, délka záruky, apod ), které však nesmějí být v rozporu s těmito 
OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách 
příslušné veřejné zakázky.

1.9. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných 
živnostenských oprávnění potřebných k provedeni díla a má řádné technické, technologické a materiálové 
vybaveni, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené 
Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. O Z podepsaná a datovaná 
nabídka Zhotovitele podaná v některém z druhů zadávacího či poptávkového řízení realizovaného dle ZZVZ, a 
jenž byla vybrána jako nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle 
Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za 
sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

1.10. Veškerá ujednáni vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito 
OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva 
neupravuje příslušná práva a povinností smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve 
Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných ve Smlouvě Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede
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kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace (dále jen 
„ZD“) obsahující Projektovou dokumentaci pro provádění staveb (dále jen „PD“), Soupis stavebních 
prací, dodávek, služeb spolu s výkazem výměr (dále jen „ W “) a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho 
vyklizení po dokončení díla,

1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích 
podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, V V a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to 
bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených 
dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení 
díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizací děl podobného rozsahu a charakteru. 
Provedením těchto činností, prací, dodávek a služeb se však v žádném případě, není-lí dále stanoveno v těchto 
OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení ,, vysoutěiená" a ve Smlouvě sjednaná cena díla, avšak 
ustanovení § 2594 OZ a právní důsledky z něj vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1J .  Mimo definovaných činnosti, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i
níže uvedené práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývající z charakteru predmětu-druhu díla a tyto níže 
uvedené činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady, které 
jsou Zadavatelem popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a tvoří nedílnou součást 
realizace díla.

Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčeni stavby 
v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho prováděni, zpracování veškerých dokladů o 
vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, 
včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištěni zpracování a ověření 
geometrických plánů.

1.3.3. Oznámení v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájeni stavebních prací správcům síti a 
zajištěni vytýčení všech síti od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných 
sond dle požadavku správců sítí.

1.3.4. Zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, přip. jiných orgánů příslušných ke 
kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných 
kontrolách stavby a jejího financování.

1.3.5. Projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, projednáni případného dopravního omezení a zajištění stanoveného 
dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčeni případných objízdných tras a dále 
zajištění údržby a přemisťování a následné odstraněni dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných 
ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu 
k jednotlivým nemovitostem pod dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla. 
včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a 
materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.
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1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění 
bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu 
kjednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění 
bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,

1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci dila a dalšího odpadu vzniklého v 
souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do 
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou 
přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doloženi dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedeni závěrečného úklidu místa provedeni 
díla vč, úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu 
dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do 
původního stavu.

1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povoleni nebo jiných dokladů, zajištění 
potřebných Či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízeni a přejímky 
díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dilem a poskytnout součinnost v řízení se 
stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1.3.12. Zhotoveni projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou 
vyhotoveních v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také 
zpracováni detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (napf, okna, dveře apod.) pro vyřízení 
závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního 
řízení.

1 J.13. Zhotovitel provede i jiná opatřeni související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti 
díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí 
dohodě s Objednatelem využit jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění dila nelze bez 
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla evidenci spotřeby vody a dalších energií. Zřízené 
přípojky a rozvody a provoz přípojek médii a energií bude využívat v souladu s jejích účelem jen pro své 
potřeby Či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla,

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 
díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro 
změnu dila jsou upraveny v ČI. V III těchto OP.

Bližší podmínky provedeni předepsaných zkoušek jsou  uvedeny v ěl.XI těchto  OP.

11. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2.1. Předmět díla bude vždy jedOZnačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže 
specifikován stupeň PD, a také v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, vypracovaných 
příslušným projektantem, který bude jakožto odpovědná osoba za zpracováni těchto materiálů uveden ve 
Smlouvě.
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2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly 
Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanoveni 
ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

II I, Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového harmonogramu realizace díla.

Zhotovitel se pří realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončeni jednotlivých Částí díla dle tohoto 
harmonogramu, (bod 3.2. OP).

3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla 
Objednateli způsobem dle či. X ííl. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že 
není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu 
díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému 
účelu, bude bez vad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jej i užívání podstatným způsobem 
neomezují, pokud budou k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li 
k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP v průběhu provádění díla či při jeho 
předání.

3.5. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 O Z, není Zhotovitel 
povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

IV . Místo provádění díla

4.1. Misteru provádění díla je místo bliže uvedené ve Smlouvě.

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacích podmínkách, tj. 
zpravidla nabídková cena bez DPH a včetně DPH. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen může 
být uvedena v oceněném soupise stavebních práci, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy.

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahuji veškeré náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené 
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve 
vztahu k její nej vyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných 
k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních práci, dodávek a služeb dle výkazu výměr, tuto 
skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dílo ve své „soutěžní" nabídce na zvláštním místě, mimo 
nabídkovou cenu a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a tyto další nezbytně nutné náklady 
k provedení díla nezahrnovat do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a 
převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla postupovat
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stejným způsobem, tj. upozorni Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotoveni díla a dalších nákladů nutných 
k provedení díla, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup 
Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle 7. z  v  7. podkladem pro změnu či 
doplnění Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu 
Smlouvy, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro 
ocenění případných víceprací ve formě dodatečných stavebních prací nebo dodatečných zmčn stavebních 
prací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele. Případné technické materiálové rozdíly mezi ZD předanou 
Zhotoviteli Zadavatelem a PD pro provedení stavby zpracovanou Zhotovitelem nebo v případě veřejných 
zakázek na stavební práce jejichž součástí je projektová činnost, neboť PD byla nahrazena technickými 
podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci, nemohou být důvodem ke zvýšení ceny za 
dílo Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby nesmi zhoršit technicko-ekonomické parametry 
objektu ve srovnání se ZD.

Technické či materiálové rozdíly definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše 
uvedeného postupu, nebo které případně navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby 
např, pří použití obdobných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické 
parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schváleni Zhotovitel, Technický dozor Zadavatele nebo 
Autorský dozor projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
e) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového Čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášeni autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve 

srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny autorským dozorem,
h) Stanovisko technického dozoru Objednatele.

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s ČI. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, 
že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Změnový 
list se považuje za odsouhlasený schválením technického dozoru, na který se uzavře dodatek ke smlouvě o dílo. 
Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci 
příslušného zadávacího nebo či poptávkového řízeni a nesmi být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele 
formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně 
předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
související se změnou. Žádný zápis do stavebního deniku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý 
zvýšit cenu díla.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení dila poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 
díla. Zhotovitel po předání dila v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad -  
fakturu. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy, 
Zhotovitelem vytavená faktura bude zahrnovat i DPH.
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5.6. Zhotovitel souhlasí s po zastávkou ceny díla ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, 
že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění event, zjištěných vad a nedodělků.
V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj 
peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné Částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u 
peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení 
dle platných právních předpisů a dále smluvní pokutu, pokud takové ujednání vyplývá z uzavřené Smlouvy. 
Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní 
ústav Objednatele nebo Zhotovitele.

5.8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad.
V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout 
nová lhůta splatnosti.

5.9. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem. Bez tohoto 
soupisu nebude faktura Objednatelem akceptována a Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli 
k doplněni. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněné 
faktury.

5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele 
na zaplaceni ceny díla.

5.11. Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení 
nabídkové ceny:

5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.

5.11.2. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím 
řízeni dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ,

5.11.3. Pří splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci dodatečných stavebních prací a nebo 
dodatečných zmčn stavebních prací.

5.12. V případě nedokončení díla dle ČI. XV . bod 15.11 těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazené 
faktury provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé Škody dle ČI. XV . těchto OP a provedení započtení 
vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručené a doposud neproplacené faktury Objednatelem se 
v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle či. XV. těchto OP a počíná běžet 
opět až po provedeni případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část 
pohledávky. V případě, že škoda dle či. XV., bod 15.11 těchto OP Objednateli nevznikne, budou hrazeny 
pohledávky Zhotovitele v plné výši.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu prováděni díla, v případě 
financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující 
postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy 
Zhotovitel toto oznámeni obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. 
Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v prováděni díla, pokud neobdrži od Objednatele pokyn k přerušení 
prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby 
nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo 
jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
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5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, 
než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo pozastavit úhradu platby při zjištění nedostatků 
nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování 
projektu Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla pozastavena.

V I. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího či 
poptávkového řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně 
si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění 
předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 
Objednatele.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem prováděni díla, že 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavřeni 
Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro prováděni díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a to i 
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavřeni smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, 
podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval 
splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu 
provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných 
Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedeni díla, má se pro tento případ 
za to, že je Zhotovitel povinen prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých 
překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době do uzavřeni smlouvy.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 O Z, pakliže 
zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo 
skrytých překážek, bránících k provedení díla.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 O Z upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) 
Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu 
Objednatel dal. Překáži -  li nevhodná věc nebo příkaz v řádném prováděni díla. Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny přikážu.

Trvá-li Objednatel na prováděni díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje 
o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných 
požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných 
pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně 
zavázat třeti osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou se budou podílet na splnění závazku 
Zhotovitele.

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 O Z zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také 
v případě, vzniku a zjištění Skryté překážky dle § 2627 O Z.

6.4. Objednatel je oprávněn po projednáni se Zhotovitelem, kteroukoliv z části plnění Zhotovitele zajistit vlastní 
činností, a to sám či prostřednictvím třeti osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění 
včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plněni Zhotovitele v rámci výkonů 
navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy'. O tom, že takto hodlá postupovat, je Objednatel poví:
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Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníži o cenu poměrně 
připadající na plnění zajištěné Objednatelem.

6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj, ZD, PD, soupis stavebních 
prací dodávek a služeb s V V a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu 
poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na dodatečné 
stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací (dále jen „vícepráce, popř. méně práce“), aby před 
podáním nabídky a uzavřením smlouvy a následně po započeti prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto 
dokumenty s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době 
upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky ěi jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti 
uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložené odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky 
v dokumentech pro zhotoveni díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením smlouvy a nebo započetím 
prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli 
požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je 
však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti 
odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

6.6. Projektovou dokumentací se pro účely těchto OP rozumí dokumentace, která určuje dílo z hlediska 
technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikaci a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 
pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV,

6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na PD pro prováděni stavby 
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné 
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku Zadavatele. Výkazem 
výměr se pak rozumí vymezeni množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením 
postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl, V I, bod 6.2. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 O Z je 
základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. V lil body 8.18.1,8.18.2. a 8.18 J  těchto OP.

V II. Součinnost smluvních stran

7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré 
úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto 
OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených 
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat 
k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytováni konzultaci vzájemně 
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé 
informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodlené pisemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstraněni těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět 
opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování 
předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat 
Objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla
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veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v Čl, VII body 7,2. s 7.3. těchto 
OP nejsou dotčeny povinností Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 O Z.

7.4, Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůěi třetí osobě, je Zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a 
vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo smlouva nezavazuje. 
Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se 
zúčastnit koordinačnichjednání.

7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující 
podmínky a lhůty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná (emailem, datová zpráva) a musí být 
Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí 
díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až patek s pracovní dobou od 
08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi technický dozor Objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do 
stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen 
na svůj náklad a na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

7.5.2. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle 
dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole 
Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu 
požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady 
způsobené opožděním kontroly.

7.53. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřováni svých prací a 
dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením 
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen Objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 
písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast 
Objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl Objednatel řádné a včas pozván, nebrání provedení zkoušek 
O opakováni zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Výsledek zkoušek se zachytí 
v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či 
vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší 
podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných 
v něm jsou uvedeny v čl. X  těchto OP.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně 
písemně informovat:

7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenčni řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové 
struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž 
platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména 
fúzi, převodem jmění na společníka Či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka čí provedení jiných 
organizačních změn.

7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončeni výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem díla.
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7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči 
Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7.8. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit.

V III. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

8.1. Součástí předmětu díla je i provedeni prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu dňa. Zhotovitel 
není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např, 
kovy, dveře, okna, krytiny atd..) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle 
pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zamčena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdrávi a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. 
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické 
požadavky dle zvláštních předpisů

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům dohodnutých 
ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 
podmínky určené těmito OP a Smlouvou, Dilo bude provedeno v souladu s přislušnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný 
zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.

Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Pří aplikaci materiálů či instalaci zařízeni bude 
Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a 
zařízeni.

8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými 
pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve 
výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají 
dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí 
osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči 
Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. Na realizaci díla se musí podílet 
technici-odpovědné osoby, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce v seznamu techniků v předchozím zadávacím 
řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na 
plnění předmětu veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika-odpovědné osoby předem písemně oznámit 
Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu technika povoluje či nikoliv. Nevyjádři-íí se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se 
změna na pozici technika ze strany Objednatele za povolenou.
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8.3. Podmínky pro změnu pod dodává tele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo 
převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové částí díla, které 
jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci tzv, poddodavatelského systému.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je 
povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento 
poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační 
předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 
7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany 
Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je 
poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti 
dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této 
skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne 
oznámení této skutečností Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného 
dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řidit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost 
jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a 
dokončováni díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 
postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb,

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí prováděni díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo 
užívání místa prováděni díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třeti osoby, okolní a veřejné 
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
vlivů na okoli výstavby a aby bylo zabezpečeno pro Činnost každé profese kvalifikovaný pracovníkem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o 
vzniku společnosti dle § 2716 O Z a nebo v rámci práce vykonávané prostředmctvim poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou -  autorizovanou osobou dle 
příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením práci na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, 
že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel 
s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukci a technologii požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně 
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických 
požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, 
zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a 
kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí a z hledisek zajištěni přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni 
smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen při prováděni díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle 
Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel 
povinen prověřovat, zdaje tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi
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a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.9. Plní-Ii Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen 
tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plněni tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy 
vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci 
společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 O Z, pokud to vyplývá z ujednáni mezi těmito 
osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu Škody 
způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných 
zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující 
zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu 
bez platného povoleni k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů Či osob 
realizující dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel šije vědom všech právní a sankčních důsledků, pakliže se 
jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a 
že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto 
zaměstnávané osobě.

8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 
jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemocí z povolání. 
Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele (bezpečnostní 
koordinátor) a Zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatřeni 
ve stanovených termínech.

8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. 
jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve 
vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho 
používáni bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití 
při prováděni díla

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena 
předem s tim, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby 
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastnosti díla. Pokud v době 
realizace dila dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je 
dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek 
stanovených smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace dila zanést do PD skutečného provedení díla veškeré 
odchylky a úpravy od navrženého technického řešení dila, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je 
povinen nejpozději při přejímacím řizení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením 
skutečného provedeni díla v tištěné a elektronické podobě, v trojím vyhotovení. Digitalizovaná podoba 
dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf .

Zhotovitel je povinen po dobu prováděni dila až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli 
řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejích přesnost a ochranu proti poškození. Konečná 
zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a 
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho 
provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta
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příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, Či 
právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím 
písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí kjeho provádění potřebných, je 
Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit 
vlastním jménem. Veškeré náklady s tim související, event. vzniklá Škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

8.15. Pro zjednáni nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstraněni těchto nedodělků je 
povinen dodržet.

8.16. Přerušení prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušeni práci 
je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, 
jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění, Do doby opětovného pokračování v práci střeži materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení dila 
i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co 
nejefektivnějším vynaložením nákladů, Bude-li přerušeni prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně 
Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnoveni prací, přičemž o dobu trvání takového 
přerušení prací se prodlužuje doba předání dila.

8.16.2. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného dila, život nebo 
zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. Technický dozor však není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele 
díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 O Z.

8.17. Kontroly a kontrolní dny
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat stavbě technický dozor a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. 
Stejná práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních 
zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku a žádat odstraněni vzniklých vad.

8.17-3. Jestliže Zhotovitel dila vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

8.17.4, Na požádáni je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o prováděni prací. Zhotovitel 
je povinen výkon tohoto práva strpět.

8.17.5. Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtováni díla a všichni účastníci 
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě.

b) Sám čí prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištěni nedostatků při provádění dila 
upozorni na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
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c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná 
opatření a sankce při zjištění jejich porušení.

d) Zjistí-lí Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony 
může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dilo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 
Zhotovitel pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej 
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8.17.6. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.17.7. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě 
realizace předmětu díla (např. stavba, staveniště) budou konat každý týden, tj. 1 x týdně), v případě menší 
technické náročnosti prováděných práci jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních 
stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla 
v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro 
obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor 
Objednatele a další přizvané osoby v souladu se příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním 
dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.18. Zmtnv díla
8.18.1. Pro účely těchto OP Zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo dodržení, 
resp. při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na 
dodatečné stavební práce a nebo dodatečné změny stavebních prací a méněpráce. Podle výše uvedených 
finančních dopadů na celkovou cenu díla se Zadavatel následně rozhodne, zda změnu díla spočívající v jeho 
rozšíření nebo zúžení bude řešit uzavřením dodatku ke Smlouvě postupem dle § 100 ZV V Z, popř. postupem 
dle 31 Z Z V Z  v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZM R“) a nebo celou vzniklou situaci 
bude řešit jen prostřednictvím tzv. změnového listu, popř. uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo, ale bez 
předchozího zadávacího řízení postupem dle § 222 ZV V Z,

Pro účely těchto OP jsou dodatečné stavební práce vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků, a 
tedy automaticky podléhají postupům dle § 100 a nebo 222 Z ZV Z. Pro účely těchto OP dodatečné zmčny 
stavebních prací automaticky nemusí, ale mohou mít vliv na původní nabídkovou cenu jak směrem nahoru 
tak i směrem dolů a nebo se jedná o nenavýšení původní výše ceny díla, kdy dodatečné zmčny stavebních 
prací nemají žádný vliv na původní nabídkovou cenu, a tedy nepodléhají postupům uvedeným v ZZV Z.

Všechny dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací, které mají vliv na navýšení 
původní nabídkové ceny, tj. celkovou cenu díla, musí svým zatříděním z hlediska CPV kódu odpovídat 
některé ze stavebních činností dle § 14 odst. 3 a 4 ZZV Z.

8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny 
díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o 
dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a 
Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není 
dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v ČI. V I bodu 6.5. těchto OP.

Za splnění podmínek stanovených v dikci § 222 Z Z V Z  je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou 
zakázku na dodatečné stavební práce postupem dle čl. V III, bod 8.183. těchto OP. V ostatních případech pří
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vzniku dalších dodatečných změn stavebních prací, nespadajících však pod výše citované ustanovení, bude 
Objednatel postupovat dle Z Z V Z

Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné zmčny stavebních prací mimo 
předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 O Z, pak 
Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZV Z a § 2614 O Z 
a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydáni bezdůvodného obohacení z titulu takto 
Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených dodatečných stavebních prací nebo 
dodatečných zmčn stavebních prací.

8.18.3. Veškeré dodatečné stavební práce splňující podmínky stanovené v § 222 ZZ V Z , které jsou nezbytné pro 
dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ, V tomto případě budou veškeré změny díla 
navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost 
realizace těchto dodatečných stavebních prácí musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních 
prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny 
maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem 
dodatečných stavebních prací nebo dodatečných zmčn stavebních prací, ocenit dle soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude Zhotovitel 
oceňovat tyto položky maximálně ve výší dle Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., platné k datu předložení 
soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny 
stavebních prací, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce 
nebo dodatečné zmčny stavebních prací, oceněny individuální kalkulaci dle ceny v místě a čase obvyklé. 
Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným 
orgánem Objednatele, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.

8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním 
deníku.

8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu,

8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit pří provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanovenýmpřislušnými předpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho vědomím zdržují 
v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami,

c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastni dozor a 
soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požámí 
ochranou v místě provádění díla.

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
0 Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.



8,18.7. Dodržováni podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Zadavateli škoda, je Zhotovitel 
povinen ji nahradit v plném rozsahu.

IX . Staveniště a icho zařízeni

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O
předáni staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveni. Staveništěm se pro účely smlouvy a 
těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení,
b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, zjišťovací 

archeologický výzkum, radonový průzkum apod.),
c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
d) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i případně jiných 

médií,
í) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, 

odvod znečištěných vod apod ),
g) uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu 

příslušného právního předpisu,
h) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
i) určeni případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
j)  určení prostoru pro odstavení strojů a uloženi zařízení, použitých při provádění stavebních prací,

9.2. Provozní, sociální a případně í výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon technického a autorského dozoru. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidací a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jim spotřebované 
energie a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce pří realizaci díla. Nejpozději při předání 
staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé 
smluvní strany s vymezením funkci a pravomoci, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užíváni staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

93, Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 
s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedeni a předpokládané náklady stavby) a údajů 
o Zhotoviteli, Zadavateli a osobách vykonávajících firnkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (napr. 
poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Zadavatele. Pro případ, že Zhotovitel poruší tuto 
svoji povinnost, tj. umístí reklamní tabuli na Staveništi bez souhlasu Zadavatele, zavazuje se Zhotovitel 
Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti Či činností třetích osob na staveništi, technickými či 
jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 
požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady 
zařízeni staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
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9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost 
za:
a) zajížtění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném 

stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření 

pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za 
zajištění opatření pro zabezpečeni bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací dila a za osazeni případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňováni veškerého odpadu, vznikajícího pří činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných obecně závazných 
předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o 
bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních 
opatřeni a zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bude-li to pro realizaci dila nezbytné, jako součást zařízení staveniště zajisti Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejích připojeni na odběrná místa určená Objednatelem, Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále 
zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem Objednatele).

9.7. Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dni předem datum (termin), 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby Objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení 
dle příslušného zákona bezprostředně navazujícího na předání díla. V souvislosti s ukončením díla, probíhajícím 
kolaudačním řízením, popř. odstraňováni vad a nedodělků Zhotovitel oznámí písemně Objednateli den zahájení 
vyklízení staveniště.

Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání 
zařízení staveniště, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a 
převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude 
proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené 
výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení 
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínuje Zadavatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště 
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli Zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepiš! na závěr 
protokol o vyklizeni staveniště.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty čí náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

X . Stavební deník, montážní deník, technicky a autorsky dozor

10.1. Stavební deník
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným 
zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Do 
stavebního deníku se každý den v rámci realizace díla zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
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projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.)

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník 
po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačniho rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud 
kolaudaci tato nepodléhá. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé 
smluvní straně doručena písemná výzva (oznámeni) o rozhodné skutečnosti.

10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u 
stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uloženi. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl 
tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit,

10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli, popř. jeho technickému 
dozoru, kterému přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady 
předán i stavební deník. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím Či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event, připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni 
odůvodnění nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné zmčny stavebních prací ve 
vztahu ke zpracováni příslušných dodatků a změn Smlouvy.

10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným 
osobám Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního 
deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zapisuje Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně 
s dokumentaci pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
Zadavatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci 
kolaudačniho rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí 
končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splněni.

10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto 
údajů,

b) název, sídlo, ÍČ (příp. DIČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zadavatele 
provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto 
údajů,

c) název, sídlo, ÍČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř, změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření 

týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy 

Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě 
neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 
Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,

f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny Čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila.

g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve 
kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové 
dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
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10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Zadavatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,

b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, dále zástupci 
orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP

10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 

plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Zadavatel nebojím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k 

zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebojím pověřená osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí.

10.2. Technicky dozor investora-Obiednatele (TDD a autorsky dozor (ADI
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů -  TD1 a AD provádět průběžnou kontrolu 
provádění díla. Rozsah písemných pověření TDIO a AD a jména osob pověřených jejich výkonem Objednatel 
Zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2, Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje 
účast svých zaměstnanců při kontrolní činností a projednává technické a jiné otázky související s plněním 
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost pří provádění kontrol na stavbě orgány státního 
stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatřeni k odstranění 
vytknutých závad.

103. Montážní deník
Je-li se splněním či realizací celého či části díla spojená potřeba vést také montážní deník, tak je Zhotovitel 
povinen jej vést za níže uvedených podmínek. Není-li níže v této části OP stanoveno jinak, tak se na vedení, 
obsahu a způsobu zápisu do montážního deníku přiměřeně použijí také ustanovení těchto OP o Stavebním 
deníku.

103.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které 
provádí, montážní deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve 
kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatele a Zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje akce, 
přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření, seznam dokumentace, jejích změn a 
dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

103.2. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze 
zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 
vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a 
převzetí díla

1033. Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
odůvodnění nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve 
vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

X I. Zkoušky

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení 
úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organí«^*
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zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami 
stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného dila. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek skladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízeni. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu dila a jeho 
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že 
zařízeni dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

11J. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby 
písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí 
způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedeni zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu,

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popr. předepsaných protokolech o jejich provedeni a výsledku. V 
zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanoveni a průběh záruky, event. zjištěné závady, a 
termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištěni potřebného množství kvalifikovaných osob 
Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušeni organizuje a 
zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedeni zkoušek. Jestliže podle 
smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, 
považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

X ll. Užívání díla před íeho předáním

12.1. Požádá-li o to Objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho 
řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, 
podmínky užíváni díla před jeho předáním. Požádá-li o to Objednatel, obstará Zhotovitel na svůj náklad souhlas 
příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení 
bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí 
škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že Zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné Objednatelem, 
anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující Zhotovitele, urči podmínky 
užíváni Objednatel. Dohoda o předčasném užívání dila musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

X lll. Převzetí dila nebo íeho části

13.1. Ukončení dila.
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust § 2628 OZ. Nedílnou 
součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a 
to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedeni, záruční listy, atd. Dílo je 
dokončeno, je -  li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu,

13.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a 
protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné 
splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma 
smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému 
užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být 
osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a 
nedodělky či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
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13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plněni v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, 
plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na 
požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky 
územního rozhodnuti, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené 
vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedeni díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedeni stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a 
podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace 
stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součásti plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré 
potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a 
technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického 
zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, 
ve volně dostupném formátu.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za 
škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

13.2. Předání a převzetí díla nebo íeho části a Příprava k předání díla nebo íeho Části.
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro 
přejímací řízeni díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh 
předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
platnými certifikáty. Objednatel může dílo převzít, bude-ii vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby 
řádného ukončení díla.

Umožňuje-lí to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich 
užívání nebrání dokončení zbývajících části díla.

Pro předávání dila po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
ustanovení těchto OP obdobně.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předáni a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 

kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, 
že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízeni a při tom se zjistí, 
že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo,
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

Autorského dozoru.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí dila i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např, budoucího uživatele dila).
e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

ea) Tři vyhotovení PD skutečného stavu provedení díla v rozsahu a provedení dle ujednání ve 
Smlouvě,
eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření (např, radon, apod.),
ed) Zápisy a výsledky o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) viceprací,
ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvi. předpisy,
eg) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni,
eh) Zadavatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje 
provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
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133 . Prohlídka dila
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištěni těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, 

Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme obsažen v zápise o 

odevzdáni a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na 
provedení prohlídky předmětu dila ve výše uvedené lhůtě.

c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů od protokolárního převzetí díla - do této lhůty je 
Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné 
vady odstraní.

d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo 
převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

13.4. Zápis 1 protokol) o předáni a převzetí dila

13.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany nejprve harmonogram jeho 
přejímek.

13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem 
neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a 
nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejích odstranění a ěi splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve 
Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku lhůty pro odstranění uvedených vad a nedodělků kratší anebo vyšší 
smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad a nedodělků 
lhůty dle uzavřené Smlouvy nebo Objednatelem písemně stanovené delší lhůty a totéž platí í pro smluvní 
pokuty dle těchto OP.

13.4.3.0  průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis (protokol). Zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědností 
za vady. V případě, že Zadavatel odmitá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i důvody, pro 
které odmitá dílo převzít.

13.4.4. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodnění. Po odstraněni vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dilo pře vžit, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dilo přejímá, dílo je převzato podepsáním 
tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.4.5. Dílo převzaté Zadavatelem bude bez vad a nedodělků. Je právem Zadavatele, nikoliv jeho povinností, 
převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Rozsah vad a nedodělků, které nebráni 
užíváni díla, stanovuje Zadavatel.

13.4.6. Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 
přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že neni ve stavu nezbytném pro předání a převzetí 
díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit 
Zadavateli vedle smluvní pokuty dle ěL X IV . těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízeni. Zhotovitel nese i náklady na organizací opakovaného řízení.

13.4.7. Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu Objednatele 

má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit 
požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají 
souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení 
před příslušným stavebním úřadem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakované jednání v rámci kolaudačního řízení.
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b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozdčji do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu

13.5. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP,

X IV . Smluvní pokuty

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 
2048 a násl. O Z tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 O Z dotčen nárok 
Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka 
Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. 
Jsou-Ii v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, 
pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejích věcného 
vymezení, tak i výše bez omezení jen vlakovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. 
Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným ke smluvním pokutám v OP.

14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, tj. vyšší nebo nižší, je Zhotovitel za 
prodlení se splněním povinnosti předat Zadavateli řádně ukončené dílo v termínu sjednaném smlouvou povinen 
zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla dle Smlouvy,a to za každý započatý den 
prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně ukončené dilo Zadavateli v termínu 
sjednaném smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen 
platit Zadavateli, pokud není ve smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, tj. vyšší nebo nižší, smluvní pokutu ve 
výši 0,1 %  z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za každý další započatý den prodlení

14J. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výší 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případné vad), je 
povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodleni,

14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý 
den prodlení. Označil-li Zadavatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která bráni řádnému užívání díla, případně 
hrozi nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 
výši.

14.6. Smluvní strany si pro případ porušení těchto OP sjednali smluvní pokutu, za každý jednotlivý případ, a to 
při porušení následujících ustanovení těchto OP:

14.6.1, V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. V lil., bod 8.3 a ČI. X IX ., bod 19.1,
19.2. 19.3, těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění 
povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,-KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za 
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.6.2. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejích poddodavatelí 
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. 
Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv 
porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

14.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z fakturované částky, a to za 
každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
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14.8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka 
Smlouvy. Postoupeni pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.
Účastník Smlouvy není oprávněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy vzniklou z titulu 
Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy,

14.9. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro 
prováděni stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro 
provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných 
komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis Technického dozoru zadavatele ve stavebním deníku,

14.10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni musí být 
uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtováni sankce vyjádřit nej později do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany 
povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě, 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.11. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného 
vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro 
nezaplacení smluvní pokuty.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody ajiné 
nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla. které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby 

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-Ii Zhotovitel, že porušením povinnosti, na základě kterých Objednateli vznikla 
škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení 
díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány 
k provedeni díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak 

vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám,

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí Škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám ěi Zadavatel 
opatřil za účelem provedení díla Či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 
protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zadavatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech véd, které Zhotovitel opatřil k provedení 
díla od okamžiku jejích zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto 
ujednání respektovat tak, aby Zadavatel toto vlastnictví mohl nabývat.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Zadavatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví Zadavatele a tento zůstává osobou oprávněnou kjejich zpětnému převzetí. 
Zhotovitel je Zadavateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Zadavatele, a to
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nej později ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním 
svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele nebo a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či 
nečinnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatelú.

15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nej později do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla,

15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednáni vzniku Škody oprávněnými zástupci zúčastněných 
stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději 
však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku,

15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada Škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od data uzavření dohody.

15.11. Objednatel má dále nárok na uplatněni náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. 
Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového 
Zhotovitele, který dokonči rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které 
nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch 
částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního 
zadávacího/poptávkového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná 
Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího 
řízeni, jehož nabídka bude v novém zadávacím/poptávkovém řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o 
kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně 
s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/poptávkového řízení vyčíslením škody, která byla 
Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatností, je den doručeni vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u 
Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o 
vzájemném započteni splatných pohledávek.

X V I. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plněni, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a 
bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez 
zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je 
nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámeni den 
konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, 
které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16_3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj 
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá 
platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany 
budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
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16.4. Vadami se rozumi i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění 
Zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za 
předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho 
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 
technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li 
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 -  2619 O Z a §§ 2629 -  2630 OZ.

16.6. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plněni neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
uživat Část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

16.7. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u 
Zhotovitele vady, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro 
odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo.

16.7.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 O Z), vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od smlouvy.
Zadavatel je oprávněn vybrat sí ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

16.7.2. Je—li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 O Z), vzniká Objednateli právo na 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny,

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16,7.2 není dotčeno ust § 2629 a § 2630 O Z o 
vadách stavby.

16.8. Zhotovíte! je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné 
stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení 
reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního 
plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

16.9. Není-li v uzavřené Smlouvě na stavební práce stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je 
délka záruční lhůty 60 měsíců a požíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, 
s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní 
konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou Zadavatel nemohl předmět díla uživat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně 
souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

16.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady čí nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady čí nedodělky neodstraní, má 
Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli 
v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatí! částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí 
osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká.
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16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést se Zadavatelem výstupní 
prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základč této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven řežím jejich odstranění.

16.13. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou PD a jinou dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho 
provedení vztahuj í, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 
technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Zadavatelem po celou dobu trvání záruky.

16.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Zadavatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a Zadavatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Zadavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a Zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit,

16.15. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná vada 

nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady.

b) Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, 
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o terminu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění 
reklamace Zadavatelem.

c) Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněni vady. 
Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady.

16.17.0  odstranění reklamované vady sepíše Zadavatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

X V II. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

17.1. Splněním
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. O Z stim, že tímto 
ujednání není dotčeno ust. § 2628 O Z.

17.2. Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na 
tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí 
obsahovat vypořádáni všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, 
jinak je neplatná.

173. Odstoupením od smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

173.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruši-li druhá strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným
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dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvni strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní 
(dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek 
nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy 
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem a nedá -  li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za 
podstatné porušení smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

závaznými normami a ostatními platnými předpisy, a nebo
b) neplněni dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu práci Zhotovitelem o vice než 15 

kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem, a nebo
c) překročeni smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP, a nebo
d) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které by! upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani 

v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté, a nebo
e) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle flánku X IX ., bodu 19.1 nebo 19.2 OP, a nebo
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčniho řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo 

hrozící úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a nebo

g) Zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
h) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 O Z či pacht závodu dle § 2349 O Z či jeho části, na 

základě které převedl závod, přip. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

17 .3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplaceni 
smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvni 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4. Následná nemožnost plněni
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci

17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím  zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních 
pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovíte! je v tomto 
období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení prováděni díla nebo 
k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy 
si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění 
předmětu díla.

17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 O Z promlčecí 
lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.

XV111. Vyšší moc

18,1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v 
důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránicí dočasně nebo 
trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a 
jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani pří vynaložení
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veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto __,
válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a pHrtl** katastrofy.

18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plněni, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědností smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v 
době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodleni s plněním zcela nepodstatné 
povinnosti nemající na ostatni plnění ze smlouvy vliv.

183 . Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy 
předpokládat, že patmě nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato 
překážka může plněni smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a 
povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně 
známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splněni smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší mocí dojde k prodleni s termínem provedení díla o více než 60 
kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvni stranu. Obdobně poté, co účinky 
vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět 
druhou smluvni stranu o této skutečnosti.

X IX , Zajištění závazků Zhotovitele

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem 
v zadávacích podmínkách.

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) 
je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsice před koncem příslušného 
kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je 
prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo 
stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách,

V případě, že platnost předmětné pojistky skonči v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel 
povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho 
pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve 
stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů 
v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou 
smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nej později 
do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX  těchto OP,

19.2. Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je 
povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, 
poškozeni nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoři 
předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních

Stránka 30 z 32



prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za 
provedení díla bez DPH,

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle Ěl. IX  těchto OP, Pro podmínky 
stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž , co je výše uvedeno pro platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a 
jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni 
splňovat všechny kvalifikafní předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly 
prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným 
dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plněni veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci 
Smlouvy o vzniku společností jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedených 
kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku společnosti ke 
změně kvalifikačních předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit 
Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděli a ve lhůtě dalších 15 
pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinní prokázat předložením příslušného 
dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splněni dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

X X . Odkazy na obchodní firmy

20.1. Pokud Objednatel vjakékolív dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou 
osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označeni původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, 
technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a 
technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo 
lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení dila.

X X I. Závěrečná ustanovení

21.1. Jakákoliv ústní ujednáni při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

213. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává Či předkládá Zhotovitel Objednateli a 
nebo naopak, musi být předána či předložena v Českém jazyce, popř. slovenském jazyce.

21.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo 
jeho poměrná část bez DPH.

21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 
povinnosti upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo 
způsobem a formou dle těchto OP.

21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
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zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Pří doručováni písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost- 
datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené Smlouvy.

21.7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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