

Příloha č. 2 Rámcové dohody

Smlouva o dílo

„II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné – hr. kraje JM 4. Etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 5/2017/mini/D2/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 002 000 88

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace

technických: Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek

Technický dozor: Ing. Veronika Matějčíková

Koordinátor BOZP: ---

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zastoupený: Ing. Pavlem Novotným, ředitelem Divize R-Silnice

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 695

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Pavel Novotný, ředitel Divize R-Silnice

technických: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 750 7621/0100

IČO: 463 42 796

DIČ: DIČ463 42 796

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými podle § 1751 a násl. NOZ, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) Výzva k podání nabídky ze dne 28. 07. 2017 (dále jen „Výzva“) do minitendru II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné – hr. kraje JM 4. etapa (dále jen „Minitendr“) podle Rámcové dohody na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Žďár nad Sázavou ze dne 21. 07. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“),
- b) Projektová dokumentace označená jako AKCE: II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM, (PDPS), zpracovaná společností PONTEx, s.r.o., Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 14, Česká republika včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „PD“);

(byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody)

- c) Nabídka Zhotovitele předložená na základě Výzvy v rámci Minitendru podle Rámcové dohody, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“ a „SP“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané podle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „OP“); OP se použijí na plnění Smlouvy obdobně.

Článek 3

Předmět Smlouvy, předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné – hr. kraje JM 4. etapa a to v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o DPH“), hradit DPH, a to za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.3. Předmět díla je vymezen v PD, SP a OP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou se Smlouvou pevně spojeny či tvoří její přílohu, nebo ne. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou v PD, SP a OP přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.4. Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dokončeného díla, předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
- b) provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými technickými normami (zejména příslušnými ČSN, ČSN EN apod.) a jinými příslušnými technologickými předpisy (zejména příslušnými technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR), (společně dále jen „**technické normy a předpisy**“) které jsou tímto pro provedení díla závazné,
- c) splnit veškeré další povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, Smlouvy a příslušných částí OP.

Článek 4

Termín plnění a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné – hr. kraje JM 4. etapa, tj. v termínu stanoveném ve Výzvě** od převzetí staveniště v těchto dílčích termínech plnění:
 - a. zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy**
 - b. uvedení celé stavby do předčasného užívání: **nejpozději do 31. 10. 2017**
 - c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení stavby do předčasného užívání**
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezačne provádění díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ani v dodatečně Objednatel stanovené přiměřené době, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
 - a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušných částech OP.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v místě plnění stanoveném ve Výzvě, příp. PD, tj. v: Rovečné, Žďár nad Sázavou.**
- 4.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za **provedení díla podle čl. 3 Smlouvy ve výši:**

Cena bez DPH: 8. 657 461,03 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 1. 818 066,82 Kč

Cena včetně DPH: 10. 475 527,85 Kč

- 5.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze Smlouvy.
- 5.3. V ceně díla jsou obsaženy všechny stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
- 5.4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami stanovenými v Rámcové dohodě, Smlouvě nebo OP.
- 5.5. Cena díla zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům.
- 5.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena včetně DPH.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.8. Všechny ostatní úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a podléhají schválení obou Smluvních stran.
- 5.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a ceny díla, bude přesný rozsah těchto změn předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek, a služeb, která bude zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě.
- 5.10. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit provádění díla a plynule v něm pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání

objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s:

- a) podmínkami sjednanými ve Smlouvě,
- b) platnými a účinnými příslušnými právními předpisy,
- c) platnými a účinnými příslušnými technickými normami a předpisy,
- d) podmínkami sjednanými v příslušných částech OP.

8.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatel na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

10.1. V příloze Smlouvy jsou specifikovány ty části díla, které budou provedeny poddodavateli Zhotovitele a tito poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části díla budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění podle Smlouvy.

10.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu se Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací podle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce podle Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění podle Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o DPH.
- 11.4. Pokud se v době plnění Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost podle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání **stanovené ve Výzvě, tj. 60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění, jehož předmětem je:
 - a) pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající dvojnásobku ceny díla v Kč včetně DPH** a
 - b) pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající ceně díla v Kč včetně DPH**,
 - c) s tím, že pojištění kryje minimálně škody na věcech a na zdraví:
 - i. způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

- ii. způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - iii. vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - iv. vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - v. vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na uzavření Rámcové dohody, ani v souvislosti s Minitendrem podle Rámcové dohody sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody nebo na Minitendru podle Rámcové dohody, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Minitendru podle Rámcové dohody nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2.** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nový minitendr podle Rámcové dohody na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém minitendru podle Rámcové dohody ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3.** Součástí výzvy na nový minitendr podle Rámcové dohody bude soupis těch stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány a dále OP, které byly součástí původního Minitendru podle Rámcové dohody.
- 15.4.** Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka Rámcové dohody, jehož nabídka bude v novém minitendru podle Rámcové dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového minitendru podle Rámcové dohody vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, § 2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny podle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní



strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4.** Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy.
- 17.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6.** Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7.** Součástmi Smlouvy, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele do Minitendru podle Rámcové dohody, jsou OP, které tvoří přílohu Rámcové dohody a PD, byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8.** Přílohou Smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se kterým se Objednatel seznámil.
- 17.9.** Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů

V Brně,


dne: 21-09-2017

V Jihlavě dne:

21-09-2017

Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Pavel Novotný,
ředitel Divize R-Silnice


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

OHL ŽS



OHL ŽS, a.s.
Dukova 938/17, CZ-602 00 Brno, Veveří
IČ: 253 42 796, DIČ: CZ 253 42 796

Stavěcí území: 11210/01-01
11210/01-01-01
11210/01-01-01-01
11210/01-01-01-01-01
11210/01-01-01-01-01-01



EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: ZR 2017 IO - II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné - hranice kraje JM
Varianta: IV - Importovaná varianta

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						
Celková cena varianty:	8 657 461,03 Kč					

Vypracoval: Podpis: Místo: 

Datum: 4.9. 2014




EXPORT NABÍDKY**Stavba:** ZR 2017 IO - II/362 kříž. se sil. II/388 Rovečné - hranice kraje JM**Varianta:** IV - Importovaná varianta**Datum exportování nabídky:** 5. 9. 2017**Investor:**

Cena stavebních prací:	8 657 461,03 Kč
DPH:	1 818 066,82 Kč
Cena stavebních prací včetně DPH:	10 475 527,85 Kč

Cena celkem:	8 657 461,03 Kč
DPH:	1 818 066,82 Kč
Cena celkem včetně DPH:	10 475 527,85 Kč

-
8
—



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: ZR 2017 IO - II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné - hranice kraje JM


Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 8 657 461,03

OC+DPH: 10 475 527,85

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Ostatní a vedlejší náklady	258 170,00	54 215,70	312 385,70
SO 104	Komunikace II/362 (křiž. II/388 Rovečné - hr. kraje JM)	6 719 695,23	1 411 136,00	8 130 831,23
SO 104.1	Propustek v km 1.058	217 527,40	45 680,75	263 208,15
SO 114	Přípravné a dokončovací práce	1 462 068,40	307 034,36	1 769 102,76

- 6 -




Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZR 2017 IO II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné - hranice kraje JM
Rozpočet: SO 001 Ostatní a vedlejší náklady

SO 001 258 170,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce					258 170,00
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	615,000	120,00		73 800,00
			Zemina, kamenivo, předpoklad 2000kg/m3					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na					
12	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	36 050,00		36 050,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami					
21	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	25 750,00		25 750,00
			Vytyčení IS na stavbě					
			<i>Carpáno se souhlasem TDS</i>					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
20	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KM	2,000	6 180,00		12 360,00
			Vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
18	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KM	2,000	6 180,00		12 360,00
			Geodetické zaměření pro realizaci stavby					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
24	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	41 200,00		41 200,00
			<i>Dokumentace skutečného provedení v digitální a tištěné formě (3 vyhotovení)</i>					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
30	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	12 360,00		12 360,00
			Rozměr 2,5 x 1,75 m					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem					
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce					
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací					
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti					
31	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	28 840,00		28 840,00
			<i>Zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,</i>					
			<i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,</i>					
32	03101		KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVENIŠTI	KPL	1,000	15 450,00		15 450,00
			<i>Práce související s plánem BOZP</i>					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na					



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZR 2017 IO II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné - hranice kraje JM
Rozpočet: SO 104 Komunikace II/362 (křiž. II/388 Rovečné - hr. kraje JM)

SO 104 6 719 695,23

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				104 289,11
70	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	6,620	302,82	2 004,67
			<i>frézování v křižovatce V. Tresné, napojení, tl. 50 mm na meziskládku - bude použito do krajnic v rámci SO 114 (16*6,4)*0,05=5,1200 [A] 30*0,05=1,5000 [B] A+B=6,6200 [C]</i>				
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.</i>				
70	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	80,736	302,82	24 448,48
			<i>Frézování v místech lokálních sanací - 40% z celkové délky na meziskládku - bude použito do krajnic v rámci SO 114 Sanace šířka 1,2m, tl. 100mm, čerpání se souhlasem TDS 1682*0,4*1,2*0,1=80,7360 [A]</i>				
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.</i>				
88	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	322,944	241,02	77 835,96
			<i>V místech lokálních sanací - 40% z celkové délky Odkop tl. 0,400m, čerpání se souhlasem TDS 1682*0,40*1,2*0,40=322,9440 [A]</i>				
			<i>položka zahrnuje:</i>				
			<i>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</i>				
			<i>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</i>				
			<i>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</i>				
			<i>- ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění</i>				
			<i>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</i>				
			<i>- příplatek za lepivost</i>				
			<i>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</i>				
			<i>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</i>				
			<i>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</i>				
			<i>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</i>				
			<i>- vytahování a nošení výkopku</i>				
			<i>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</i>				
			<i>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek</i>				
			<i>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</i>				
			<i>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</i>				
			<i>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</i>				
			<i>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</i>				
			<i>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</i>				
5			Komunikace				6 615 406,12
208	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	322,944	433,63	140 038,21

- 11 -

Cej

		SD 0/63 V místech lokálních sanací - 40 % z celkové délky čerpáno se souhlasem TDS, tl. 0,40m 1682*0,4*1,2*0,4=322,9440 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
215	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací ŠDA: R-mat - 6:4 Doplnění R-mat v místech lokálních sanací- 40% v celé délce stavby čerpáno se souhlasem TDS 1682*0,4*1,2*0,10=80,7360 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů	M3	80,736	410,97	33 180,07
219	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZI Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev tl. 200 mm technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 1682*6,4*0,20=2 152,9600 [A] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M3	2 152,960	1 236,00	2 661 058,56
229	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2 1682*6,4=10 764,8000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	10 764,800	17,00	183 001,60
231	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2, včetně napojení na stávající komunikace 1682*6,3=10 596,6000 [A] 50=50,0000 [B] A+B=10 646,6000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	10 646,600	11,00	117 112,60
243	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl. 50 mm 1682*6,2=10 428,4000 [A] křížení s kříž. V. Tresné 50=50,0000 [B] A+B=10 478,4000 [C]	M2	10 478,400	155,72	1 631 696,45

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

248	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	10 596,600	174,52	1 849 318,63
-----	--------	--	----	------------	--------	--------------

ACL 16+ tl. 60 mm
 $1682 \cdot 6,3 = 10\,596,6000 [A]$

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

- 13. -

Prq



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZR 2017 IO II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné - hranice kraje JM
Rozpočet: SO 104.1 Propustek v km 1.058

SO 104.1 217 527,40

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce					8 397,25
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,000	120,00		4 200,00
			kamenivo, zemina, předpoklad 2000kg/m3					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na					
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,300	206,00		2 327,80
			ŽB, kámen, předpoklad 2400kg/m3					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na					
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,000	169,95		1 869,45
			vozovkové souvrství, 2200kg/m3					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na					
	1		Zemní práce					18 216,30
63	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,840	491,00		1 885,44
			6,4*3*0,2=3,8400 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.					
70	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	1,800	302,82		545,08
			6*3*0,1=1,8000 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.					
88	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000	241,02		4 820,40

-14-

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

118

17310

M3

5,000

166,86

834,30

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKÚPOVANÝCH MATERIÁLŮ

122

17481

M3

20,000

501,61

10 032,20

ŠD 0/63

Zásyp jámy a obsyp kolem nového propustku

15

položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

128	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	12,000	8,24	98,88
-----	-------	---	----	--------	------	-------

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

152	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,600	3 007,60	1 804,56
-----	--------	---	----	-------	----------	----------

2
Základy **4 687,53**

betonové prahy u vyústění propustků
 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
 - úprava pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

153	272315	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,900	3 203,30	2 882,97
-----	--------	---	----	-------	----------	----------

betonový stupeň propustku

- 16 -

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyhavení.

Vodorovné konstrukce

15 285,20

186	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	7,000	2 183,60	15 285,20
-----	--------	--	----	-------	----------	-----------

Podkladní beton C16/20-X0 v tl. 200mm

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyhavení.

Komunikace

3 035,72

208	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6,300	433,63	2 731,87
-----	-------	--------------------------------	----	-------	--------	----------

SD 0/63

7*3*0,3=6,3000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

226	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	5,000	60,77	303,85
-----	-------	--	----	-------	-------	--------

11/

Handwritten signature

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

Potrubí

26 203,20

324	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ	M3	8,000	3 275,40	26 203,20
-----	--------	--	----	-------	----------	-----------

- dodání čerstvého betonu (betónové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže doplňkových konstrukcí a vybavení

Doplňující konstrukce a práce

124 175,00

413	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	12,500	5 950,00	74 375,00
-----	-------	--------------------------	---	--------	----------	-----------

ŽB hrdlová trouba DN 800 mm vč. dvou kusů beton. podkladků pro každou troubu. délka 12,5m

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

419	91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2,000	24 900,00	49 800,00
-----	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

čela kamenná šikmá do sklonu svahu

2ks

Položka zahrnuje:

- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
- vyspárování zdiva MC
- fimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
- Nezahrnuje zábradlí

96

Bourání konstrukcí

17 527,20

432	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	8,720	2 010,00	17 527,20
-----	--------	-------------------------------------	---	-------	----------	-----------

18


položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové

- 19 -

OP



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

ZR 2017 IO II/362 kříž. se sil. II/388 Rovečné - hranice kraje JM

SO 114

1 462 068,40

Rozpočet:

SO 114 Přípravné a dokončovací práce

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				224 693,68
35			DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1KM	T	555,060	40,17	22 296,76
			Dovoz R-mat z cestmistrovství Velká Bíteš 252,3*2,2=555,0600 [A]				
36			PŘÍPLATEK DOPRAVY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	32 750,310	6,18	202 396,92
			555,09*59=32 750,3100 [A]				
		1	Zemní práce				295 120,49
93	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 682,000	18,54	31 184,28
			Seřiznutí a čištění krajnic, včetně uložení na skládku 1682*2*0,5=1 682,0000 [A]				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení				
95	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 364,000	77,25	259 869,00
			1682*2=3 364,0000 [A]				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení				
110	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,250	361,53	4 067,21
			odkopání zeminy pro žlabovky v místě křižovatky na Velké Třesné 15*0,6*0,3=2,7000 [A]				
			odkop krajnice pro přípravu žlábků z drobných kostek 95*0,6*0,15=8,5500 [B]				
			A+B=11,2500 [C]				

- 90

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pořizování snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

		2						240 733,47
141	21197	Základy	OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	886,422	28,84		25 564,41
			čerpáno se souhlasem TDS 941*2*3, 14*0,075*2=886,4220 [A]					
144	212645		položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TŘ I	M	941,000	228,66		215 169,06
			čerpáno se souhlasem TDS Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování					
		5	Komunikace					106 571,73
224	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	252,300	410,97		103 687,73
			bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem 1682*2*0,5*0,15=252,3000 [A] - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
281	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	35,000	82,40		2 884,00
			Napojení na stávající komunikace, zpevněné sjezdy položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem					
		9	Ostatní konstrukce a práce					415 043,34

- 21 -

ky

336	935212	PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	779,000	415,09	323 355,11
		čerpáno se souhlasem TDS položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování				
338	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	47,500	1 230,00	58 425,00
		čerpáno se souhlasem TDS dlážděný žlábek v km 0,895 - 0,990 0,5*95=47,5000 [A] položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu				
339	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	10 764,800	1,03	11 087,74
		1682*6,4=10 764,8000 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
340	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	10 764,800	2,06	22 175,49
		čerpáno se souhlasem TDS 1682*6,4=10 764,8000 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	91	Doplňující konstrukce a práce				179 905,69
358	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	68,000	307,97	20 941,96
		Bílé směrové sloupky a, b, umístění po 50m (1682*2)/50.... 68ks položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
359	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	54,000	122,00	6 588,00
		Odvoz na KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
378	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 051,250	92,70	97 450,88
		1682*2*0,250 + 1682*0,125=1 051,2500 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
390	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	95,000	315,18	29 942,10
		čerpáno se souhlasem TDS Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
417	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	11 500,00	23 000,00

- 02 -

<i>čelo šikmé propustku v km cca 1,370 a 1,481</i>	
Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí	
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	
<i>Napojení na stávající komunikace, zpevněné sjezdy</i>	
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby	

421	919112	M	35.000	56.65	1 982,75
-----	--------	---	--------	-------	----------

-23 —

Čestné prohlášení o plnění zakázky pomocí podzhotovitelů

Dodavatel OHL ŽS, a.s., IČO: 463 42 796, se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**II/362 křiž. se sil. II/388 Rovečné – hr.kraje JM 4.etapa**“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, **čestně prohlašuje**, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se by se měly podílet na plnění veřejné zakázky a veškeré práce provede vlastními kapacitami.

V Brně dne 7.9.2017

OHL ŽS, a.s.

Ing. Karol Bozán,

Vedoucí útvaru Podpora nabídek

Pověřen podpisu nabídky

OHL ŽS

410

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

.....
Ing. Karol Bozán



Handwritten signature
OH 75, a.s.
Duk. br. 938/17, CZ 412 00 Jindř. Veverj
12. 11. 2013 42 799, BIC: C 10302715