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Technická zpráva 

1. Všeobecné údaje 
 

Název stavby:  II/602 Křeptov - most ev. č. 602-017 

Staničení ve směru:  Velká Bíteš – Velké Meziříčí 

Kraj:  Vysočina 

Obec:  Ruda, místní část Křeptov (Křeptovský Dvůr) 

Katastrální území:  k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí  

Obec s rozšířenou působností: Velké Meziříčí 

Pověřený obecní úřad:  Velké Meziříčí 

Druh stavby:  rekonstrukce 

Stupeň PD:  PDPS 

Investor:  Kraj Vysočina 

  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Objednatel PD:  Kraj Vysočina 

Správce mostu:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. 

  pracoviště Žďár nad Sázavou 

  Jihlavská 841/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 

Projektant:    Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 54 Praha 4 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Havlík 
Tel.: 241 096 747, e-mail: havlik@pontex.cz 

2. Celková koncepce 

Jedná se o jednopolový klenbový most z lomového kamene o světlosti otvoru cca 2,8 m. 

Projekt předpokládá odstranění stávající konstrukce a vybudování nového mostu s využitím 
flexibilní ocelové konstrukce z profilovaného plechu (tubosider) s větším průtočným profilem 
oproti mostu stávajícímu. Komunikace bude upravena na kategorii S 9,5. 

3. Dopravní opatření po dobu výstavby 

Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky komunikace v předmětném úseku. Doprava 
bude vedena po objízdné trase. 

 Objízdná trasa 
Objízdná trasa bude vyznačena z Křeptovského Dvoru přes Osovou Bitýšku a Velkou Bíteš po 
silnicích II/390 a I/37, jak je patrné z přiložené situace. 
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Úsek s uzavírkou je dlouhý 7,0 km. Délka objízdné trasy je 8,7 km. 

 Dočasné dopravní značení 
Objízdná trasa bude vyznačena dočasným dopravním značením, jehož návrh je vyznačen 
v situacích v příloze. Dočasné dopravní značení bude schváleno v rámci řízení o uzavírce v době 
těsně před zahájením stavby.   

Kromě dopravního značení bude ještě třeba vyznačit oranžovou reflexní páskou dočasnou 
neplatnost příslušných stávajících směrových tabulí. Dále je nutno provést zakrytí všech dalších 
stávajících značek, které se případně dostanou do rozporu s dočasným dopravním značením. 

Bezpečný způsob vyznačení uzavírky v blízkosti mostu bude na místě upřesněn ve spolupráci 
s DI Policie ČR. 

Je nutno počítat s tím, že dle přesné doby výstavby bude nutné ve vazbě na momentální stav 
dopravního značení apod. přijímaná dopravní opatření upřesnit před zahájením uzavírky. Proto 
musí být před zahájením uzavírky provedena aktualizace DIO v návaznosti na momentální stav 
dopravního řešení v době výstavby.  

Zhotovitel je povinen udržovat značení stále kompletní, čitelné, čisté a ve schváleném stavu po 
celou dobu výstavby. Náklady na údržbu dopravního značení je zhotovitel povinen zahrnout do 
ceny za instalaci dopravního značení. 

Předpokládá se fungování objízdné trasy po dobu cca 3 měsíců. 

O termínu uzavírky mostu bude veřejnost v předstihu informována v místních sdělovacích 
prostředcích. 

Dopravní značky na pozemních komunikacích definuje norma ČSN 01 8020. Tato norma 
stanovuje vlastnosti, provedení a další údaje a způsob osazení dopravních značek. 

Svislé dopravní značky jsou navrženy v tzv. základní velikosti – rozměry stanoví ČSN 01 8020 
(v rámci pracovního místa není dovoleno užívat značek zmenšené velikosti). Dopravní značky 
jsou přenosné a kotví se do podkladních desek. Je možné použít max. dvě desky na sobě pro 
jeden sloupek. Značky jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem po 
celém obvodu. Veškeré značky a dopravní zařízení (směrovací desky, vodící desky, apod.) mají 
celoplošný retroreflexní polep z fólie tř. 1. 

Značky se osazují na sloupky uzavřeného profilu. Sloupky mají červenobílý retroreflexní polep 
z fólie tř. 1. Značky o rozměru 1,0 x 1,5 m se pro zvýšení stability osadí na čtvercový podstavec 
zatížený několika podkladními deskami. 

Dolní hrana přenosných značek se osazuje do výše minimálně 0,6 m. Dopravní značky se 
umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vyvolal největší retroreflexní účinek na 
vzdálenosti přibližně 100 m podle ČSN 01 8020. 

Zábrany jsou upevněny na podpěrných sloupcích tak, aby jejich horní hrana byla ve výšce 
cca 1 m nad vozovkou. 
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Dočasné dopravní značení bude po dokončení stavby odstraněno. 

 Autobusová doprava 
Veřejná autobusová doprava bude vedena po objízdné trase. Do obce Jáchymov přes Záblatí. 

 Oprava objízdných tras 

V souvislosti s uzavírkou dojde ke zvýšení intenzity na objízdné trase a i na nevyznačeném 
možném zkrácení objízdné trasy po silnici III/3904. Po skončení rekonstrukce bude proto na 
těchto trasách lokálně opraven povrch vozovky. 

4. Projednání 
Koncepční návrh dopravních opatření včetně návrhu objízdné trasy byl projednán na jednání o 
rekonstrukci mostu konaném 20. 4. 2015. 
Dokumentace dopracovaná do stupně PDPS byla před dokončením projednána na technicko-
dokumentační komisi dne 19. 11. 2015.  
 

5. Přílohy 
- přehledná situace dočasného dopravního značení objízdné trasy 
- schéma dočasného dopravního značení v místě uzavírky 
 

 
 
 
Ing. Martin Kudrnáč 
listopad 2015 






