
S M L O U V A  O D Í L O

III/34740 Březinka, most v km 5,330
Číslo smlouvy objednatele: 13/2018/ZPR/D2/HB/M 
Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26210 5 18005

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Smluvních:
Technických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek 
Ing. Marta Smerekovská, referentka oddělení investiční výstavby 
Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby 
Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel44)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha Karlín
zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem

Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem, plná moc PM/6218/2017
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: František Kinc a Ivo Zemánek
technických: František Kinc, Ing. Jiří Matějka
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

2038057001/2600 
26271303 
CZ699004845 
737 257 340

Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel14)

(společně také jako „Smluvní strany11 nebo jednotlivě „Smluvní strana11)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37
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odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku 
na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/34740 Březinka, most v km 5,330“
ze dne 21.12. 2018 (dále jen ,,ZD“),

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako 
„III/34740 Březinka, most v km 5,330“, zpracované v měsíci červenec 2017, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/34740 Březinka, most v km 5,330“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele44).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP44).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „III/34740 Březinka, most v km 5,330“, tj. realizace přestavby stávajícího propustku na 
most v k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu, k.ú. Hurtova Lhota v souladu s Nabídkou 
Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je 
provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. 
obsažených v ZD a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez 
ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají 
jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

• SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

• SO 201 Most v km 5,330

• dle projektové dokumentace III/34740 Březinka, most v km 5,330
3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 
kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a
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příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště. 

Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a 
závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 1 měsíce od uvedení 
celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do 
předčasného užívání

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: na silnici III/34740 v km 5,330
Extravilán havlíčkobrodské městské části Březinka

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívěj ší plnění j e možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle ěl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 5.847.058,79 Kě
DPH (21%) 1.227.882,35 Kě
Cena celkem s DPH 7.074.941,14 Kě

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD a 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.
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5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného 
přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich 
pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, Nabídkou Zhotovitele a 
OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě
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s požadavky:
a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. Y Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.
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11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky vč. detailů v délce trvání 120 
měsíců.

12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné Části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že 

v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů 
prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 7.600.000,- Kě 
a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje 
škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro
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případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, 
akceptuje je a rozumí jim.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

Článek 17 
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za
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podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky 

Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl 
jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:

V Jihlavě dne:

9 - 02-  2018 Objednatel: ? 1 -Q2~ 2010

V Jihlavě dne:..........................
"Hv\N£XA Skanska a.s.

Křfilkova 682/34a 
'1 3  Kj 6 00 Praha 8

František Kinc 
oblastní manažer

V

Ivo Zemánek 
vedoucí přípravář
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Firma: Skanskaa.s. Strana: 1

3.1.3

Aspe

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: III/34740 - Březinka, most v km 5,330 

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]: 5 847 058,79 
OC+DPH [Kč] : 7 074 941,14

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

001 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99 552 069,50 115 934,60 668 004,10
1 -Základní rozpočet CÚ 2017 552069,50 115934,60 668004,10

201 - Mostev. č. 0027-1, JKSO 821 11 5 294 989,29 1111 947,75 6 406 937,04
1 - Základní rozpočet CÚ 2017 5 294 989,29 1 111 947,75 6 406 937,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330

V _

r

Objekt:

Rozpočet:

001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99

1 Základní rozpočet CÚ 2017

-"N
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 552 069,50 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

552 069,50 Kč 

115 934,60 Kč 

668 004,10 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

552 069,50 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V

j
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____________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017
V______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r  01-ZS
1 03110

Zařízení staveniště
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KPL 1,000 14 689,20 14 689,20

Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním objektu ZS, vč.přípojek 
energií, vč.plateb za energie, vč.úklidu ploch po ZS, vč. kropení a čištění dotčených 
komunikací během stavby. Položka zahrnuje i náklady na oplocení stavební jámy (dl. 
cca 107 m), vč.výstražného osvětlení staveniště, staveništní lávku přes koryto 
vodoteče (dl. 10 m) - osazeni, pronájem, demontáž

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

01-ZS Zařízení staveniště 14 689,20

1- 02-P
2 029309

Publicita
INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 6 120,50 6 120,50

(montáž, nájem, demontáž)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

02-P Publicita 6 120,50

r  03-R
3 02510

Různé
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 36 723,00 36 723,00

DLE TKP, ZTKP neni-li obsaženo v jedn.cenách za celý most

4 02610

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 36 723,00 36 723,00

DLE TKP, ZTKP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY
KPL 1,000 122410,10 122410,10

Zajištění povoleni a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu 
s POV, včetně regulace dopravy; dopravní opatření a přechodné dopravní značení, vč.
SSZ dle D l/ Organizace výstavby, vč. dopravy, montáže, údržby, pronájmu, 
demontáže, odvozu

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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Aspe

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/34740 Březinka, most v km 5,330
001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99 

1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zaměření skutečného provedení stavby, potřebné geodetické doměření během 
výstavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 30 602,50 30 602,50

7 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geometrické plány stavby dle požadavku SOD

KPL 1,000 61 205,10 61 205,10

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 029115 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, geodetické 
měření tzv. kritických míst pro potřeby RDS, vytýčení v průběhu stavby

KPL 1,000 12 241,00 12 241,00

9 029119 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Vytýčení stávajících inženýrských sítí

KPL 1,000 7 344,60 7 344,60

10 029404 OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HMP

Zajištění I, hlavní prohlídky, vč zápisu do BMS

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 8 568,70 8 568,70

11 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 

Zajištění mostního listu, 3 ks, vč. zápisu do BMS, výpočet zatížitelnosti 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 8 568,70 8 568,70

12 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Vypracování dokumentace RDS (kompletní realizační dokumentace stavby)

KPL 1,000 177 494,70 177 494,70

13 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ

Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS včetně digitální 
formy, vč. závěrečné zprávy, vč. požadavků SOD

KPL 1,000 12 241,00 12 241,00

14 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN

Povodňový a havarijní plán na základě požadavků správce toku a dle skutečnosti 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 6 120,50 6 120,50

15 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 8 568,70 8 568,70

Kontrola základové spáry geologem nebo geotechnikem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r --------

k__

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99 

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

>

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
16 029600 OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP

Zajištění BOZP

KPL 1,000 2 448,20 2 448,20

03-R
—

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem 

Různé

— __ — —
531 259,80

Celkem: 552 069,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330

Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

J

Základní cena: 5 294 989,29 Kč

Cena celková: 5 294 989,29 Kč

DPH: 1111 947,75 Kč

Cena s daní: 6 406 937,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 294 989,29 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
C  "  " \

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017
s _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02980 OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ TABULEK

osazení tabulek (ev. č. mostu - 2x, sloupek a patka - 2x)

KPL 1,000 1 530,10 1 530,10

2 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY

dočasné převedení přemosťované vodoteče a jejího přítoku, vč. zřízení těsnících 
hrázek (cca 13,7 m3), těsnění fólií (cca 35,0 m2), zatnibnění plast lxDN700, dl. 25 m 
a lxDN200, dl. 15 m, vč. osazení, montáže, demontáže, vč. odstranění hrázek, 
uložení na skládku a poplatku

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

KPL 1,000 42 843,60 42 843,60

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 373,70

i~ i
3 11120

4 113326

5 113326

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 98,901 61,20 6 052,74

odstranění stávajících keřovitých náletových porostů v místě opěrné zdi a kolem 
mostu, včetně náletových stromů, vč. likvidace v místě 

71,219+27,682=98,901 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

A ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 122,937 306,00 37 618,72
ODVOZ DO 12KM

tl. 250 mm, v celém prostoru úpravy komunikace a tl. 215 mm v napojení provizorní 
objízdné komunikace, vč. poplatku za uložení, vč. odvozu na skládku do 12 km

480,56*0,250+13,010*0,215=122,937 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

B ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 197,838 355,00 70 232,49
ODVOZ DO 12KM
tl. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, vč. poplatku za uložení, vč. odvozu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka______Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

na skládku do 12 km - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA 

0,30*659,460=197,838 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 

___________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
6 1 13326 C ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 11,383 355,00 4 040,97

ODVOZ DO 12KM

odstranění krajnice stávající silnice v plochách napojení provizorní objízdné 
komunikace v tl. 0,415 m, vč. odvozu na skládku do 12 km a poplatku za uložení 

27,430*0,415=11,383 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 

___________  musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ M3 48,056 563,10 27 060,33
DO 12KM

podkladní asfalt, vrstvy, tl. 100 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, vč. 
poplatku za uložení, vč. odvozu na skládku do 12 km

480,56*0,100=48,056 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 

__ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET M3 48,056 563,10 27 060,33
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

tl. 100 mm. od začátku po konec upravovaného úseku, vč. poplatku za uložení, vč. 
odvozu na skládku do 12 km

480,56*0,100=48,056 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 16,000 612,10 9 793,60

7 113336

8 113436

9 11525
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka

10 11526

11 121102

12 121102

13 122736

Typ___________ Text MJ Počet MJ J.cena

pro převedení přítoku vodoteče pod provizorní objízdnou komunikací, vč. odstranění 
a odvozu do depozitu zhotovitele

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 20,000 734,50

pro převedení vodoteče pod provizorní objízdnou komunikací, vč. odstranění a odvozu 
do depozitu zhotovitele

2*10,00-20,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2 KM M3 90,475 183,60 _

tl. 150 mm, svahy násypového tělesa a dotčené plochy pod ním, vč. odvozu a uložení 
na mezideponii do 2 km; ve. udržování omice v bezplevelném stavu a zajištění proti 
zcizení a vedení protokolu o nakládání s omicí

0,15*(109,346+1,238+7,51 + 13,234+2,572+5,734+129,05+27,31 + 1 12,892+89,74+71,267+0,38+0,35+0,58+25,074+6,887)=90,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2K.M M3 95,303 183,60

tl. 150 mm, plocha pod provizorní objízdnou komunikací, vč. odvozu a uložení na 
mezideponii do 2 km; vč, udržování omice v bezplevelném stavu a zajištění proti 
zcizení a vedení protokolu o nakládání s omicí

0 ,15*(58,970+6,13+13,018+207,97+18,078+38,091+231,64+61,458)=95,303 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 75,245 367,20

provedení zazubení svahů silničního tělesa, odvoz a uložení na skládku do 12 km, vč. 
poplatku za uložení

1.252*60,10-75,245 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

Celkem

14 690,00

16611,21

17 497,63

27 629,96
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017
J

Poř.č. Položka______ Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odveden! nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **
14 122736 B ODKOPÁ VKY A PROKOPÁ VKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 666,655 306,00 203 996,43

odstranění tělesa a krajnic (recyklát), materiálu v napojení a mezi panely a podsypu 
pod panely provizorní objízdné komunikace, odvoz a uložení na skládku do 12 km, vč. 
poplatku za uložení

531,786+55,956+76,116+2.797-666,655 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
15 123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO M3 103,476 489,60 50 661,85

12KM

pro plnou konstrukcí vozovky mimo stávající zpevnění, pro krajnice mimo stávající 
zpevnění, vč. odvozu 12 km, uložení na skládku a poplatku za uložení 

0,450*188,290+124,970*0,150=103,476 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330

A

Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

\ _______
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___ ______ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 1,866 2 448,20 4 568,34

vyčištění dna koryta od nánosu v délce úpravy (17,5 m), prům. tloušťka 0,10 m, vč. 
odvozu do 12 km a uložení na skládku, vč. poplatku za uložení 

18,660*0,10=1,866 [A]

__________Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
17 131736 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽTŘ.I, ODVOZ DO 12KM M3 640,110 312,10 199 778,33

hloubení jam pro vybourání původního mostu a otevření výkopové jámy, pro zřízení 
opěrné zdi (včetně příložného pažení na hranici pozemků - celk. dl. 30,50 m, max. 
volná výška 1,40 m) s odvozem na skládku do 12 km, vč. poplatku za uložení, vč. 
čerpání vody a zřízení jímek; celková kubatura výkopu tř. 1 snížena o SKUTEČNOU 
kubaturu výkopu tř. III (pol. 131936) - ČERPÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI SE 
SOUHLASEM INVESTORA

496,00+180,00-35,89=640,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CU 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

________  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **
18 131736 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 30,274 489,60 14 822,15

odstranění zásypu rubu klenby stávajícího mostu, odhad rozměrů dle dostupných 
podkladů, s odvozem na skládku do 12 km, vč. poplatku za uložení 

0,80*37,843=30,274 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/34740 Březinka, most v km 5,330
201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřen! vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
19 131736 C HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 12KM M3 27,600 489,60 13 512,96

hloubení jámy pro výměnu podloží opěrné zdi, s odvozem na skládku do 12 km, vč. 
poplatku za uložení, vč. případného čerpání vody a zřízení jímek - ČERPÁNÍ 
PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA 

46,00*0,60=27,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě.0141 **

20 131936 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 35,890 979,30 35 147,08

hloubení jámy pro výměnu podloží pod mostem (předpoklad 50% objemu), s odvozem 
na skládku do 12 km, vč. poplatku za uložení, vč. případného Čerpání vody a zřízení 
jímek - ČERPÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA 

0,50*71,780*1,00=35,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
21 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 8,880 979,30 8 696,18

hloubení rýh pro ukončovací prahy dlažby v korytě, pro silniční i chodníkové
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Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

v

Poř.č. Položka______ Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

obrubníky, s odvozem na skládku do 12 km, s uložením a poplatkem za uložení 

6,000*0,500+1,050+4,830=8,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 185,778 12,20 2 266,49

uložení zeminy (humózní vrstva) na mezideponii pro zpětné použití

90,475+95,303=185,778 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

23 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 259,500 416,20 108 003,90

dosypání zazubených svahů, nové násypové těleso komunikace v okolí mostu včetně 
vytvoření svahových kuželů - hutněný zásyp ze zeminy velmi vhodné, vč. nákupu s 
dovozem; vč. úpravy zaústění přítoku vodoteče

140,90+99,60+19,00=259,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)
24 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 531,786 404,00 214 841,54

násypové těleso a svahové kužele provizorní objízdné komunikace; materiál vhodný 
do násypu podle ČSN 73 6133, hutněný na Id>0,9, po vrstvách max. tl. 0,30 m 

5,17*102,86=531,786 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, oěištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__  plochy, zakrytí a pod.)
25 172509 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 124,703 195,90 24 429,32

těsnící PE fólie (pevnost 20 KN/m, protažení v obou směrem min, 20%); přechodová 
oblast mostu a za rubem opěrné zdi

7,34*9,51+3,66*15,00=124,703 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

____  plochy, zakrytí a pod.)
26 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 17,266 489,60 8 453,43

vytvoření zemních krajnic z nakupovaného materiálu, vč. dovozu

1,650+5,694+9,922=17,266 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________J.cena__________________ Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

27 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,128 489,60 15 729,87
ochranný zásyp za rubem opér a opěrné zdi, ŠDA fř. 0-32, IcLmin 0,85 

2,29*9,51+0,69*15,00=32,128 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

28 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 188,686 391,70 73 908,31

přechodová oblast za opěrami a opěrnou zdí, materiál vhodný do přechodových 
oblastí dle ČSN 73 6244, hutněný na Id>0.9

5,110*9,51+7,980*9,51+4,280* 15,00=188,686 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 111/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

29 17481 C ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,995 391,70 4 306,74
zásyp před rubem zdi - zemina vhodná dle ČSN 72 1002 

0,733*15,00=10,995 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

____  plochy, zakrytí a pod.)
30 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 913,783 30,60 27 961,76

vyčištění, rozprostření omice tl. 150 mm na plochách svahů zemního tělesa, na ploše 
provizorní objízdné komunikace a ostatních zelených plochách, osetí travním 
semenem; včetně dovozu z meziskládky do 2 km; včetně rozprostření přebytku omice 
(v objemu cca 49 m3) na vhodných místech parcely č. 324/1 (dle dohody s
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/34740 Březinka, most v km 5,330
201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka

31 18110

32 18110

33 18130

34 18130

35 18481

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

vlastníkem pozemku)

(55,941 + 12.01+4,31+116,510+7,84+50,833+2,28+20,47+8,234)+635,355=913,783 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 
jsou uvedeny samostatné položky.

A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1112,918 9,80

dno stavební jámy, vozovková pláň, pláň zemního tělesa

115,93+272,91+514,93+3,48*60,10=1 112,918 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 946,445 9,80

pláň pod násypovým tělesem, pláň pod vozovkou provizorní objízdné komunikace

635,355+311,09=946,445 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
A ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 322,209 6,10

svahování silničních svahů a svahových kuželů kolem křídel

109,815+201,263+11,131-322,209 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
B ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 285,000 6,10

svahování silničních svahů provizorní objízdné komunikace

152,75+132,25=285,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 65,600 122,40

prům. kmene do 0,15 m 4 ks, príím. kmene do 0,35 m 3 ks, prům. kmene 1.30 m 1 ks, 
prům. kmene 1.50 m 1 ks

11,20+9,60+20,80+24,00-65,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

Celkem

10 906,60

9 275,16

1 965,47

1 738,50

8 029,44

1 Zemní práce 1 301 287,83
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka______Typ___________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  2 Základy
36 21264 TRAT1VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 36,690 1 787,20

za rubem oper a opěrné zdi, DN150, vč. spádovaného podkladu (podkladní beton 13,5 
m3), obetonování mezerovitým betonem (3,3 m3), napojení a vyústění na líce opěr s 
přesahy

9,39+9,50+6,45+5,40+2,40+3,55=36,690 [A]

technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

__ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
37 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,071 94 623,00

odvodnění izolace z polymemího betonu

0,032+0,039=0,071 [A]

Technická specifikace: Položka Zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

____________ - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
38 21450 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 197,838 4S9.fiO

sanace zemní pláně (aktivní zóny) v případě zastižení neúnosného podloží: výměna za 
vrstvu hutněného kameniva potřebné frakce (předpoklad 0/63, 197,8 m3) - ČERPÁNÍ 
PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA 

0,30*659,460=197,838 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
_______________________________  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

39 21450 B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 27,600 575Ó0~

65 572,37

6 718,23

96 861,48

15 878,28
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka______Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

sanace podloží opěrné zdi v případě zastižení neúnosného podloží: výměna za vrstvu 
hutněného kameniva potřebné frakce (předpoklad 32/64 v tl. 500 mm a 0/32 v tl. 100 
mm, celkem 27,6 m3) - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA 

46,000*0,60=27,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 0  2 7 1 5 2  P O L Š T Á Ř E  P O D  Z Á K L A D Y  Z  K A M E N I V A  D R C E N É H O  M 3  7 1 ,6 3 0  5 5 0 ,8 0  3 9  4 5 3 ,8 0

hutněný sanační ŠP polštář fř. 0-63 pro zlepšení základových podmínek, hutněno na 
Id=0,9

12,35*5,80=71,630 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
________________________ není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

41  2 7 2 3 2 5  Z Á K L A D Y  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  ( B 3 7 )  M 3  3 8 ,9 1 0  4  8 9 6 ,4 0  190 5 1 8 ,9 2

základová deska mostu a základové pasy křídel a opěrné zdi, C 30/37, XF2, XA1, vč. 
bednění

18,890+20,020-38,910 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_____  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
4 2  2 7 2 3 6 5  V Ý Z T U Ž  Z Á K L A D Ů  Z  O C E L I  1 0 5 0 5 , B 5 0 0 B  T  7 ,0 0 4  2 6  8 0 7 ,8 0  1 8 7  7 6 1 ,8 3

odhad 180 kg/m3, vč. ochrany PKO

38,910*0,180=7,004 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

_ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 4  2 8 9 9 7  B  O P L Á Š T Ě N Í  ( Z P E V N Ě N Í )  Z  G E O T E X T I L I E  A  G E O M Ř ÍŽ O V IN  M 2  8 2 ,2 4 4  4 9 ,0 0  4  0 2 9 ^9 6

separační vrstva pod sanačním polštářem, geotextilie hm. min. 350 g/m2 

14,18*5.80=82,244 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
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S t a v b a :

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/34740 Březinka, most v km 5,330
201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 5  2 8 9 9 7

4 3  2 8 9 9 7

- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

___ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
O P L Á Š T Ě N Í  ( Z P E V N Ě N Í )  Z  G E O T E X T I L I E  A  G E O M Ř ÍŽ O V IN

geotextilie pod silničním tělesem provizorní objízdné komunikace, hmotnost min. 
500 g/m2, včetně odstranění 

Technická specilikace; Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, oěištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

M2 7 5 3 ,5 8 0 5 5 ,1 0 41 5 2 2 ,2 6

O P L Á Š T Ě N Í  (Z P E V N Ě N I )  Z  G E O T E X T I L I E  A  G E O M Ř ÍŽ O V IN

oboustranná ochrana těsnící PE fólie (viz položka 172509), geotextilie hm. min. 600 
g/m2

2*124,703=249,406 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

__ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

M 2 2 4 9 ,4 0 6 6 7 ,3 0 16 7 8 5 ,0 2

Základy 665 102,15

í 4 6  3 1 7 1 7

Svislé konstrukce
K O V O V É  K O N S T R U K C E  P R O  K O T V E N Í  Ř ÍM S Y K U S 3 9 ,0 0 0 6 1 2 ,1 0 2 3  8 7 1 ,9 0
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy na mostě, křídlech a zdi, včetně vývrtů a 
vlepení

12+27=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)

4 7  3 1 7 3 2 5  Ř Í M S Y  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  ( B 3 7 )  M 3  1 1 ,2 2 9  9  7 9 2 ,8 0  1 0 9  9 6 3 ,3 5

C 30/37 XF4, ve. bednění, úpravy prac. a dilat. spař a zámečnických výrobků 

3,370+7,859=11,229 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
4 8  3 1 7 3 6 5  V Ý Z T U Ž  Ř ÍM S  Z  O C E L I  1 0 5 0 5 , B 5 0 0 B  T  2 ,0 2 1  2 8  5 2 1 ,6 0  5 7  6 4 2 ,1 5

odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO
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Poř.č. Položka______ Typ___________ Text__________________________________________________________________________MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

11.229*0,180=2,021 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže.
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 9  3 3 3 3 2 5  M O S T N Í  O P Ě R Y  A  K Ř ÍD L A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  M 3  1 9 ,8 1 0  7  4 6 7 ,0 0  1 4 7  9 2 1 ,2 7

(B 3 7 )

zavěšená křídla C 30/37 XF2, XAI, vč. bednění

0,50*( 11,67+10,02+9,01 +8,92)-19,810 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
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Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 0  3 3 3 3 6 5  V Ý Z T U Ž  M O S T N ÍC H  O P Ě R  A  K Ř Í D E L  Z  O C E L I  1 0 5 0 5 , B 5 0 0 B  T  3 ,5 6 6  2 6  4 4 0 ,6 0  9 4  2 8 7 , Í 8

výztuž křídel odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO 

19,810*0,180=3,566 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

_ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
51 3 8 9 3 2 5  M O S T N Í  R Á M O V É  K O N S T R U K C E  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  C 3 0 /3 7  M 3  4 7 ,9 9 0  6  4 8 7 ,7 0  31 1 3 4 4 ,7 2

stěny a příčle, dříky opěrné zdi, C 30/37 XF2, XA1, vč. bednění, kov. výrobků, 
kotevních prvků, prostupů, průchodek



Firma: Skanska a.s. Strana: 25Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
"N

J

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka______Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________J.cena__________________ Celkem

62,440*0,350+11,116+30,04*0,500=47,990 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

______________ - úpravyjDro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
5 2  3 8 9 3 6 5  V Ý Z T U Ž  M O S T N Í  R Á M O V É  K O N S T R U K C E  Z  O C E L I  1 0 5 0 5 , B 5 0 0 B  T  8 ,6 3 8  2 7  6 6 4 ,7 0  2 3 8  9 6 7 ,6 8

stěny a příčle, dříky opěrné zdi, odhad 180 kg/m3, vč. opatření PK.0 

47,990*0,180-8,638 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,



3.6.1.8
Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 111/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet C l i  2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže.
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 983 998,25

-  4 Vodorovné konstrukce
53  4 5 1 3 1 2  P O D K L A D N Í  A  V Ý P L Ň O V É  V R S T V Y  Z  P R O S T É H O  B E T O N U  C 1 2 /1 5  M 3  2 2 ,7 4 2  2  7 9 1 ,0 0  6 3  4 7 2 ,9 2

podkladní beton, C 12/15

107,86*0,20+1,170=22,742 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
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Poř.č. Položka______ Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

___  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
5 4  4 5 8 3 1 2  V Ý P L Ň  Z A  O P E R A M I  A  Z D M I  Z  P R O S T  B E T O N U  D O  C 1 2 /1 5  ( B 1 5 )  M 3  1 7 ,6 6 8  3 0 6 0 ,3 0  5 4  0 6 9 ,3 8

C 12/15, výplňový beton (pod dlažbou v korytě pod mostem)

1,04* 12,95+0,490*3,000+2,730=17,668 [A]

Tcdmická specifikace, -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 5  4 5 8 3 1 5  V Ý P L Ň  Z A  O P Ě R A M I  A  Z D M I  Z  P R O S T  B E T O N U  D O  C 2 5 /3 0  ( B 3 0 )  M 3  2 8 ,3 4 0  3 3 0 5 ,1 0  9 3  6 6 6 ,5 3

C 25/30 XF2, přechodový1 klín 

2,980*9,51=28,340 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

________  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
5 6  4 6 2 5 1  Z Á H O Z  Z  L O M O V É H O  K A M E N E  M 3  6 ,6 8 9  1 3 7 1 ,0 0  9  1 7 ( f6 2

kamenný zához s proštěrkováním, přechodové (pružné) úseky napojení koryta

13,378*0,50=6,689 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 7  4 6 5 5 1 2  D L A Ž B Y  Z  L O M O V É H O  K A M E N E  N A  M C  M 3  3 0 ,9 5 1  3 6 7 2 ,3 0  i  13 6 6 1 ,3 6

lomový kámen tl. 200 mm do beton, lože tl. 100 mm, celk min. tl. 300 mm, 
odláždění dna a svahů koryta, odláždění kolem křídel a za římsami, včetně podsypu 
štěrkodrtí (5,4 m3), včetně obrubníků (chodníkové - 46,0 ni, silniční přechodový - 4,0 
m), včetně vyspárování na hlubokou spáru a vytvoření kaskádovitého povrchu skluzů 
na vtokové straně mostu

0,30*(17,446+5,601+22,07+1,53+4,988+4,57+18,52+1,310+1,32+9,358+9,471+4,147+1,31+1,53)=30,951 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f --------- Stavba: HI/34740 Březinka, most v km 5,330

N

Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

v
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017 J

Poř.č. Položka______ Typ____________Text MJ Počet MJ J.cena _C elkem _

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 _ __  __ _________ _____ _____  _____________ ___________

5 8  4 6 7 3 1  S T U P N Ě  A  P R A H Y  V O D N Í C H  K O R Y T  Z  P R O S T É H O  B E T O N U  M 3  3 ,0 0 0  6  4 8 7 ,7 0  19  4 6 3 ,1 0

příčné prahy, beton prokládaný kamenem

6,000*0,500=3,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __

4 Vodorovné konstrukce 353 503,91

5 6 3 3 0

Komunikace
A  V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K O D R T 1 M 3 2 ,7 9 7 8 0 7 ,9 0 2 2 5 9 ,7 0
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Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- úpravu napojení, u k o n č e n í _____________ _____________ ____ _____  ___  ____  ___  _ __
6 7  5 7 2 7 4 1  A S F A L T O V Ý  N Á T Ě R  V O Z O V K Y  M 2  6 ,8 5 0  1 3 ,5 0

vodonepropustný  nátě r vozovky  š.500m m  podél obrubníků  (asfaltová suspenze)

13,700*0,50=6,850 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení _ __ _  __ __ _

6 8  5 7 4 A 3 4  A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  O B R U S N É  V R S T V Y  A C O  1 1+ , 1 1 S T L . 4 0 M M  M 2  6 6 7 ,7 1 0  2 2 2 ,8 0

asf. beton  ACO  11+, tl. 40  m m , v  celém  úseku

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 9  5 7 4 C 4 6  A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  L O Ž N Í  V R S T V Y  A C L  1 6 + , 16S  T L . 5 0 M M  M 2  3 9 ,6 3 0  2 6 3 ,2 0

asf. beton A CL 16+, tl. 50 m m , na m ostě 

T echnická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 0  5 7 4 C 5 6  A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  L O Ž N Í  V R S T V Y  A C L  1 6 + , 16S  T L . 6 0 M M  M 2  6 3 7 ,4 3 0  3 1 5 ,8 0

asf. beton A CL 16+, tl. 60 m m , m im o m ost 

420 ,62+ 216,81=637,430 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

Celkem

92,48

148 765,79

10 430,62

201 300,39
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka

71 574E46

72 575C43

73 576412

74 58300

Typ___________ Text MJ Počet MJ

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. __

A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í  V R S T V Y  A C P  16 + , 16 S  T L . M 2  6 4 6 ,8 1 0

5 0 M M

mimo most, asf .beton ACP 16+, tl. 50 mm

220,28+426,53=646,810 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukoněení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _

L IT Ý  A S F A L T  M A  IV  (O C H R A N A  M O S T N Í I Z O L A C E )  11 T L . 3 5 M M  M 2  4 8 ,1 2 5

litý asfalt na moste s přesahem na přech. kliny, litý asfalt MA 11 IV tl. 35 mm

Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._____

P O S Y P  K A M E N I V E M  O B A L O V A N Ý M  3 K G /M 2  M 2  4 8 ,1 2 5

posyp ochrany izolace z MA předobalenou drtí frakce 4/8, 2-4 kg/m2

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím __________ _____

K R Y T  Z E  S I N I Č N Í C H  D Í L C Ů  (P A N E L Ů )  M 3

J.cena

258,90

763,20

11,00

Celkem

167 459,11

36 729,00

529,38

244 761,0764,087 3 819,20
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Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

min. tl. 6 mm, tažnost min. 70%, funkce ochranná a drenážní 

30.95+31.49+7,325=69,765 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace _ _______________  ________________ __ __

7 9  7 8 3 8 1  N Á T Ě R Y  B E T O N  K O N S T R  T Y P  S1 (O S -A )  M 2  7 2 ,9 7 9  2 2 0 ,3 0  16 0 7 7 ,2 7

sekundární ochrana proti CH R P.

22,230+50,749=72,979 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 130 384,70

-  9 Ostatní konstrukce a práce
8 0  9 1 1 2 A 3  Z Á B R A D L Í  M O S T N Í  S V O D O R M A D L Y - D E M O N T Á Ž  S P Ř E S U N E M  M  5 ,7 6 0  1 8 6 ,1 0  1 0 7 1 ,9 4

dvoumadlové zábradlí na mostě, vě. odvozu a předání na KSÚSV

Technická specifikace, položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo ____  ______________ _____  _ ___ ___  ____ ___

81 9 1 1 3 C 1  S V O D ID L O  O C E L  S IL N 1 Č  J E D N O S T R , Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  - D O D Á V K A  M  6 8 ,7 0 0  2  0 5 2 ,8 0  141 0 2 7 ,3 6

A  M O N T Á Ž

ocelové silniční svodidlo s beraněnými sloupky H2, vč. výškových náběhů, včetně 
PKO

21,17+18.18+8,17+21,18=68,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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f Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330

A

Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

K ______
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 2  9 1 17C 1 S V O D  O C E L  Z Á B R A D E L  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  -  D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž  M  4 2 ,0 0 0  8 3 6 4 ,3 0  351 3 0 0 ,6 0

ocelové zábradelní svodidlo (H2) se svislou výplní, vč. kotvení do říms, vč. PKO 

14,00+28,00=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

83  9 1 2 2 8  A  S M Ě R O V É  S L O U P K Y  Z  P L A S T  H M O T  V Č E T N Ě  O D R A Z N É H O  P Á S K U  K U S  6 ,0 0 0  4 4 0 ,7 0  2  6 4 4 ,2 0

podél komunikace v upravovaném úseku, dodávka a osazeni 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

___  - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
8 4  9 1 2 2 8  B  S M Ě R O V É  S L O U P K Y  Z  P L A S T  H M O T  V Č E T N Ě  O D R A Z N É H O  P Á S K U  K U S  4 2 ,0 0 0

podél provizorní objízdné komunikace, dodávka, osazení, demontáž a odvoz do 
depozitu zhotovitele

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

85 9 1 2 6 7  O D R A Z K Y  N A  S V O D ID L A  K U S  1 2 ,0 0 0

odrazky uvnitř svodnice, oranžové, modré, dodávka a osazení 

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
8 6  9 1 3 4 5  N I V E L A Č N Í  Z N A Č K Y  K O V O V É  K U S  4 ,0 0 0

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

3 0 6 ,0 0 12 8 5 2 ,0 0

3 0 6 ,0 0 3 6 7 2 ,0 0

4 8 9 ,6 0 1 9 5 8 ,4 0
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Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
8 7  9 1 5 1 1 1  V O D O R O V N É  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  B A R V O U  H L A D K É  - D O D Á V K A  A  M 2  2 0 ,5 0 0  1 8 1 ,2 0

P O K L Á D K A

trvalé DZ, první značení, vodící čáry V4 - bílá

(2*82)*0,125=20,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

88 9 1 5 2 1  1 V O D O R O V N É  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  P L A S T E M  H L A D K É  -  D O D Á V K A  M 2  2 0 ,5 0 0  4 5 2 ,9 0

A  P O K L Á D K A

trvalé DZ, druhé značení, vodící čáry V4 - bílá

(2*82)*0,125=20,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

8 9  9 1 7 2 2 4  S IL N IČ N Í  A  C H O D N Í K O V É  O B R U B Y  Z  B E T O N O V Ý C H  O B R U B N Í K Ů  Š ÍŘ  M  6 ,0 0 0  4 4 0 ,7 0

1 5 0 M M

nájezdový obrubník, vč. lože z betonu 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 0  9 1 9 1 1 1  Ř E Z Á N Í  A S F A L T O V É H O  K R Y T U  V O Z O V E K  T L  D O  5 0 M M  M  1 9 ,0 2 0  7 3 ,4 0

proříznutí spáry nad opěrami, hl. řezu 40 mm

9,51+9,51 = 19,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
91 9 1 9 1 1 2  Ř E Z Á N Í  A S F A L T O V É H O  K R Y T U  V O Z O V E K  T L  D O  10 0 M M  M  1 1 ,4 9 0  9 7 ,9 0

příčné řezy vozovkou na spoji nové a stávající vozovky, hl. řezu 100 mm

5,55+5,94=1 1,490 [A]

Celkem

3 7 1 4 ,6 0

9 2 8 4 ,4 5

2  6 4 4 ,2 0

1 3 9 6 ,0 7

1 1 2 4 ,8 7
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Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet Cl! 2017

Poř.č. Položka

9 2  9 3 1 1 8 2

9 3  9 3 1 3 1 4

9 4  9 3 1 3 1 4

Typ Text MJ Počet MJ

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
V Ý P L Ň  D I L A T A Č N Í C H  S P A Ř  Z  P O L Y S T Y R E N U  T L  2 0 M M  M 2  1 5 ,141

dilatační spály říms, spára mezi NK a přechodovým klínem, dilatační spáry opěrné zdi 

0,295*3+0.550*19,020+7,590*0,500=15,141 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
A  T Ě S N Ě N Í  D I L A T A Č  S P A Ř  A S F  Z Á L I V K O U  P R Ů Ř  D O  4 0 0 M M 2  M  1 1 ,4 9 0

příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky 

5,55+5,94=1 1,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

B  T Ě S N Ě N Í  D I L A T A Č  S P A Ř  A S F  Z Á L I V K O U  P R Ů Ř  D O  4 0 0 M M 2  M  4 2 ,3 4 0

pod obrubou, vč. předtěsnění, vč. penetračního nátěru (7 m2)

1 1,700+26,640+4,000=42,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
9 5  9 3 1 3 1 4  C  T Ě S N Ě N Í  D I L A T A Č  S P A Ř  A S F  Z Á L I V K O U  P R Ů Ř  D O  4 0 0 M M 2  M  3 8 ,0 4 0

nad opěrami, vč. předtěsnění

2*(9,51+9,51 )=38,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
9 6  9 3 1 3 3 3  T Ě S N Ě N Í  D IL A T A Č N Í C H  S P A Ř  P O L Y U R E T A N O V Ý M  T M E L E M  M  2 4 ,4 2 0

P R Ů Ř E Z U  D O  3 0 0 M M 2

těsnění pracovních a dilatačních spař říms a opěrných zdí

3,740+13,090+2,49+2,55+2,55=24,420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

9 7  9 3 1 3 4  T Ě S N Ě N Í  D IL A T A Č N Í C H  S P A Ř  A S F A L T O V O U  P Á S K O U  M  9 2 ,5 9 0

utěsnění pracovní spáry rám-křídlo, základ-křídlo, základ-dřík zdi; včetně vytvoření 
fabionů

J.cena Celkem

3 6 7 ,2 0 5 5 5 9 ,7 8

7 3 ,4 0 8 4 3 ,3 7

7 9 ,6 0 3 3 7 0 ,2 6

9 7 ,9 0 3 7 2 4 ,1 2

1 2 2 ,4 0 2  9 8 9 ,0 1

1 2 2 ,4 0 11 3 3 3 ,0 2
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Stavba: 111/34740 Březinka, most v km 5,330
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Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

18,65+29.40+1,57+1,78+14,52+1,52+3,55+3,57+3,18+3,16+2,49+2,55+2,55+4.10=92.590 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

9 8  9 3 1 3 6  P Ř E K R Y T Í  D I L A T A Č N ÍC H  S P A Ř  A S F A L T O V O U  L E P E N K O U  M 2  1 9 ,0 2 0  2 4 4 ,8 0  ~  4  6 5 6 ,1 0

přelep spáry NK. x přech.klín, š. pásu 1,0 m, pás s vysokou průtažností 

1,000* 19,020=19,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, věetně nutných přesahů
9 9  9 3 6 3 1  D R O B N É  D O P L Ň K  K O N S T R  B E T O N  M O N O L I T  K U S  1 ,0 0 0  2  4 4 8 ,2 0  ~  2  44 8 7 2 0

letopočet výstavby (vlisem do betonu)

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilataěních spař, věetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

1 0 0  9 3 6 5 0  D R O B N É  D O P L Ň K  K O N S T R  K O V O V É  M  5 ,3 5 0  2 4 8 ,5 0  1 3 2 ^ 4 8

drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace
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f Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330

A

Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

v
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

)

Poř.č. Položka______ Typ Text MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena Celkem

l,0*(4,35+0,50-K),50)=5,350 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž.
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření.
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

101 9 3 6 5 4 1  M O S T N Í  O D V O D Ň O V A C Í  T R U B K A  (P O V R C H Ů  I Z O L A C E )  Z  N E R E Z  K U S  3 ,0 0 0  1 2 2 4 ,1 0  3 6 7 2 ,3 0

O C E L I

odvodňovací trubička z nerezové oceli (1.4404 nebo 1.4571), komplet
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Stavba: III/34740 Březinka, most v km 5,330
Objekt: 201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy' z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízen! kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

102 9 4 8 9 0  P O D P Ě R N É  S K R U Ž E - Z Ř Í Z E N Í  A  O D S T R A N Ě N Í  M 3 0 P  9 8 ,7 8 3  6 1 2 ,1 0

ztížené podmínky nad vodou 

9,39*10,52-98,783 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
103 9 6 6 1 2 6  B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z  K A M E N E  N A  S U C H O  S O D V O Z E M  D O  M 3  0 ,4 6 9  9  7 9 2 ,8 0

1 2 K M

odstranění stávajících kamenných patníků, rozměry dle dostupných podkladů, vč. 
odvozu, uložení na skládku K.SUS do 12 km 

5,000*0,250*0,250* 1,500-0,469 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Celkem

6 0  4 6 5 ,0 7

4  5 9 2 ,8 2
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/34740 Březinka, most v km 5,330
201 Most ev. č. 0027-1, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CÚ 2017

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena _Celkem_

10 4  9 6 6 1 3 6  B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z  K A M E N E  N A  M C S  O D V O Z E M  D O  1 2 K M  M 3  5 8 ,1 9 2  6 1 2 ,1 0  35 6 1 9 ,3 2

bourání základů klenby, křídel, zídek a NK mostu (klenbová část), rozměry dle 
dostupných podkladů, vč. odvozu, uložení na skládku do 12 km a poplatku za uložení

18,200*0,80+17,955+2,985+3,66*6,20=58,192 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ____

105 9 6 6 1 5 6  B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z  P R O S T  B E T O N U  S O D V O Z E M  D O  1 2 K M  M 3  1 6 ,1 5 8  1 2 2 4 ,1 0  19 7 7 9 ,0 1

základy části mostu, spádový beton stávajícího mostu, vč. odvozu, uložení na skládku 
do 12 km a poplatku za uložení

28,630*0,30+0,20*37.843=16,158 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ______

10 6  9 6 6 1 6 6  B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  S O D V O Z E M  D O  1 2 K M  M 3  1 3 ,3 6 7  1 8 3 6 ,2 0  2 4  5 4 4 ,4 9

stávající NK (prefa část) a římsy, odhad dle dostupných podkladů, vč. odvozu a 
uložení na skládku do 12 km a poplatku za uložení 

2,09«5,20+0,34*7,35=13,367 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

107 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 19,000 612,10

odstranění stávajícího izolace z NAIP z rubu prefa části NK (přelepení spař), včetně 
odvozu na skládku do 12 km, uložení a poplatku za uložení

7,60*5,000*0,500=19,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

11 629,90

9 Ostatní konstrukce a práce 729 246,94

Celkem: 5 294 989,29


