

S M L O U V A O D Í L O

II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 - 76,200

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0078

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: „[Bude určen na základě zadávacího řízení]“
Koordinátor BOZP: „[Bude určen na základě zadávacího řízení]“
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Petr Seknička, v plné moci, Jan Půža, v plné moci
zapsán v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Petr Seknička, v plné moci, Jan Půža, v plné moci
technických: Zdeněk Brom, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu: 430201005/2700
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon: 724 219 321
Fax: 565 398 115
E-mail: j.puza@swietelsky.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) se řídí OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) **Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200“ ze dne 26. 4. 2018 (dále jen „ZD“),
- b) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200“, zpracované v měsíci listopad 2017, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) **Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200“ včetně **oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
- d) **Obchodní podmínky zadavatele** (dále jen „OP“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200“, tj. rekonstrukci opěrných zdí, přilehlého úseku silnice, stávajícího sklípku se studní a výměnu stožárů VO v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v ZD, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

dle PD II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200

- SO 101 Silnice II/112
- SO 102 Silnice II/133

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,

- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
- 3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.
- 3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 3 měsíce** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.
 - c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od zprovoznění celé stavby
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. **Místo plnění: intravilán Města Horní Cerekev**
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- d) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - e) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - f) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - g) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 **Cena díla**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	2.271.224,02 Kč
DPH (21%)	476.957,04 Kč
Cena celkem s DPH	2.748.181,06 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně

případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode **dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti

projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- a) platných právních předpisů,
- b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
- c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
- d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet

Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude **fakturována měsíčně** jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. **Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací** v elektronické formě **ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4** k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
- 13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 3.500.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

- a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. **Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.**
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají

přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4.** Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
- 17.6.** Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7.** Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součástí Smlouvy.
- 17.8.** Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Zhotovitel:

Objednatel:

4. 06. 2018

V Pelhřimově dne: 30.05.2018

V Jihlavě dne:



Ing. Petr Seknička
Jan Půža
oprávněny jednat za zhotovitele



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
úspěšková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	PV_2018_01:II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200		
Objekt:	SO 101,102 SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133		
Rozpočet:	01 Stavební část		
Zadavatel			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 134 891,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			136 332,91
Celkem			2 271 224,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 271 224,02 CZK
Základní DPH	21 %		476 957,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,02 CZK
Cena celkem s DPH		2 748 181,00 CZK	
v _____ dne 28.5.2018			
Za zhotovitele		Za objednatele	

 **SWIETELSKÝ** (18)
stavby, s.r.o.
odštěpný závod Dobruška, K Silu 1143
CR - 393 01 Pelhřimov, IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			142 486,26	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			135 657,75	6
5	Komunikace	HSV			1 685 266,42	74
8	Trubní vedení	HSV			85 654,94	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			76 899,12	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 926,62	0
ON	Ostatní náklady	ON			136 332,91	6
Cena celkem					2 271 224,02	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	1014101	OA0 POPLATKY ZA SKLADKU	m3	384,86000	101,90	39 217,23		RTS 18/I	Indiv
						142 486,26			

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

podloží pod stávající komunikací : $(889,4+10+10+19)*0,4$

UV: 6*1,5*1,5

	RTS 18/I	Soutčová	9 28400	m ³	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	4 616,75	497,28	2	11317	OAO		
--	----------	----------	---------	----------------	---	----------	--------	---	-------	-----	--	--

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suti a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Zahrnuje odvoz na vzdálenost 20km a poplatek za skládku.

stávající kryt komunikace žul. kostky 10/10/10 vadé z 10% : (889,4+10+10+19)*0,1*0,1

3	113544	OA0	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINIKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	106.00000	100,39	10 641,34	RTS 18/I	Soutčová
---	--------	-----	--	---	-----------	--------	-----------	----------	----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku včetně poplatku za skládku

28+78 106

4	122734	OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO 5KM	m3	371,36000	RTS 18/1	72 058,69	194,04	Součtová
---	--------	-----	---	----	-----------	----------	-----------	--------	----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku podloží pod stávající komunikací : (889,4+10+10+19)*0,4								
5131934	OA0	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR III S ODVOZEM DO 5KM	m3	1,35000	162,57	219,47		RTS 18/I	Součtová	

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013 II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200		
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
R:	01	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
- UV : 6*1,5* 15

1,35

6	18110	OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	m2	988,24000	15,92	15 732,78	RTS 18/ I	Součtová
---	-------	-----	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------	----------

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.

komunikace : 898,4*1,1

988,24

chodníky :

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			135 657,75				
7	21197	OA0	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	284,40000	27,85	7 920,54	RTS 18/ I	Součtová

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměny)

geotextilie trativodů : (98+60)*1,8

284,4

8	21261	OA0	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	m	227,00000	326,77	74 176,79	RTS 18/ I	Součtová
---	-------	-----	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	----------

odvodnění podkladní vrstvy SC : 91+65+16+26+29

227

9	212627	OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR III	m	158,00000	338,99	53 560,42	RTS 18/ I	Součtová
---	--------	-----	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	----------

98+60

158

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133
R:	01	Stavební část

[illegible]

Díl: 5	Komunikace		1 685 266,42	
1063340Z0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	986.63000	158,63
				156 509,12
				RTS 18/1
				EXP 17

11 56145	OA0	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 250MM	m2	909,51000	580,68	528 134,27	RTS 18/I	Součtová
----------	-----	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	----------	----------

12 56335	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	m2	35,42000	193,61	6 857,67	RTS 18/I	Soutčtová
----------	-----	--	----	----------	--------	----------	----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013 II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200		
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
R:	01	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

13	58221	OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA		m2	51,01000	1 324,59	67 567,34	RTS 18/I	Součtová
----	-------	-----	---	--	----	----------	----------	-----------	----------	----------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- VJEZDY, kostky 10/10/10 : (15,3+8,6+8,3)*1,05
Doplnění za vadné kostky : 17,2

14	58222	OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC		m2	56,75000	2 100,54	119 205,65	RTS 18/I	Součtová
----	-------	-----	---	--	----	----------	----------	------------	----------	----------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- vodící proužek : (91+65+16+26+29)*0,25
56,75

15	587202	OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK		m2	852,76000	946,33	806 992,37	RTS 18/I	Součtová
----	--------	-----	-------------------------------------	--	----	-----------	--------	------------	----------	----------

- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013 II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200		
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
R:	01	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)							
		- složení na mezkládce do vzdálenosti 1 km							
		- dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar							
		vodící proužek : -(91+65+16+26+29)*0,25				-56,75			
		SO 101 , SO 102, kostky 10/10/10 : (853,2+13)*1,05				909,51			

Díl: 8									
Trubní vedení									
16	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	18,58500	711,28	13 219,14	AP-HSV	RTS 18/I	Součtová
V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šterkopiskiu, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopiskem, zásep rýhy sypaninou se zhutněním.									
přípojky od uličních vpustí : (2,7+2,8+3,3+2,6+3,3+3)*1,05									
18,585									

17 89712	OA0	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ				kus	6,00000	11 304,35	67 826,10	RTS 18/I	Součtová
položka zahrnuje:											
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže											
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,											
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,											
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce											

18	89921	OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ		kus	1,00000	2 304,85	2 304,85	RTS 18/I	Součtová
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).										

19	89921	OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ		kus	1,00000	2 304,85	2 304,85	RTS 18/I	Součtová
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013 II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200		
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
R:	01	Stavební část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
20	914111	OA0	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OČEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	5,00000	3 600,54	18 002,70	RTS 18/ I	Součtová

P6 : 2				2					
IJ4a : 1				1					
IJ4c : 1				1					
C14a : 1				1					

21	915111	OA0	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	108,20833	115,49	12 496,98	RTS 18/ I	Součtová
----	--------	-----	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	----------

položka zahrnuje:									
- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)									
- předznačení a reflexní úpravu									
V4 : (45+97+40+16)*0,25									49,5
V4 : (26+21)/1,5*0,25									7,83333
V1a : (21+20+19+13+4)*0,125									9,625
V1b : 43*2*0,125									10,75
V13 : 6,5									6,5
V6b : 4+7									11
V11a : 90*0,125									11,25
V7b : 7*0,25									1,75

22	917224	OA0	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	123,18000	376,68	46 399,44	RTS 18/ I	EXP 17
----	--------	-----	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	--------

Položka zahrnuje:									
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací									
betonové lože i boční betonovou opěrku.									
silniční 100/15/25 : (4,2+11,9+9,6+3,5+13,8+17,5)*1,05									63,525
silniční znižená 100/15/15 : (4,5+2,9+2,2+2,6+2,6+4,7+4,5+3,4+3,4+20,3)*1,05									53,655
silniční přechodová : 6									6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013 II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200		
O:	SO 101,SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133		
R:	01 Stavební část		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl: 96		Bourání konstrukcí			8 926,62				
23	96687	OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH		kus	3,00000	2 975,54	RTS 18/I	EXP 17

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Díl: ON		Ostatní náklady			136 332,91				
24	02510	OA0	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE		kompl	1,00000	2 581,52	RTS 18/I	Indiv

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

25	02610	OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE		kompl	1,00000	25 271,75	RTS 18/I	Indiv
----	-------	-----	---	--	-------	---------	-----------	----------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

26	02710	OA0	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY		kompl	1,00000	19 701,09	RTS 18/I	Indiv
----	-------	-----	--	--	-------	---------	-----------	----------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech, včetně zajištění provizorních pěších tras. Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.

27	02730	OA0	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		kompl	1,00000	4 076,09	RTS 18/I	Indiv
----	-------	-----	---	--	-------	---------	----------	----------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění

stability

podpěrných bodů během výstavby.

Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury a zajištění stability podpěrných bodů během

výstavby : 1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	029900A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kompl	1,00000	10 190,22	10 190,22		RTS 18/I	Indiv

položka zahrnuje:

- - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- - veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- - základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- - demontáž a odvoz po skončení platnosti
- - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

požadavky vyplývající od zadavatele : 1

29 02911	OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kompl	1,00000	45 516,32	45 516,32	RTS 18 / I	Indiv
----------	-----	---	-------	---------	-----------	-----------	------------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi. Včetně vytyčení sítí po celou dobu výstavby

30 02944	OA0	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNĚ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kompl	1,000000	5 434,78	RTS 18/1	Indiv
----------	-----	--	-------	----------	----------	----------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi.

dokumentace skutečného provedení stavby a obížděných tras : 1

31 029450A0	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kompl	1,00000	13 451,09	13 451,09	RTS 18/I	Indiv
-------------	------------------------------------	-------	---------	-----------	-----------	----------	-------

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

32 029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000	679,35	679,35	RTS 18 / I	Indiv
-------------	-----------------------------------	-------	---------	--------	--------	------------	-------

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200
O:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133
R:	01	Stavební část

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu pasportizace + fotodokumentace stavby : 1

33	031000A0	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl	1,00000	4 755,44	RTS 18/I	Indiv
----	----------	---	-------	---------	----------	----------	-------

zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

34	03720	OA0	POMOC PRÁCE ZAJISTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kompl	1,00000	2 038,04	RTS 18 / I	Indiv
----	-------	-----	--	-------	---------	----------	------------	-------

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Vypracování dokumentace dopravní inženýrského opatření DIO včetně následné realizace.

35 0291110A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	km	0,12600	599,18	RTS 18 / I	Indiv
				4 755,40		

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

36 PV_020	SLUŽBY A PRÁCE ZAJIŠTJÍCÍ BOZP, kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě	kompi	1,00000	2 038,04	2 038,04	Vlastní	Indiv
-----------	--	-------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady spojené se zajištěním BOZP, vč. zajištění ochrany chodců a dalších požadavků na zajištění podmínek vyplývajících z BOZP.

Celkem	2 271 224,02
---------------	---------------------