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VYSOČINY

o o o  o :. t :rČlánek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Ing. Josef Bemad, referent přípravy a realizace staveb 
Technický dozor: Josef Culka, inspektor mostů
Koordinátor BOZP: „[Bude určen na základě zadávacího řízení]”
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel44)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provede: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
adresa závodu: Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:

technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel44)

Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
5061885001/2700
60838744
CZ60838744
+420 602 576 721
+420 565 301 437
milan.macura@strabag. com
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(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 
1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále 
jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební 
práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/34740 křiž. 34750 -  Lipnice n. S. 

-  Dolní Město“ ze dne 10. 5. 2018 (dále jen ,,ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označená jako 

„III/34740 křiž. 34750 -  Lipnice nad Sázavou -  Dolní Město“, zpracovaná v měsíci 
listopad 2016, včetně případných změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/34740 křiž. 34750 -  Lipnice n. S. -  Dolní Město“ včetně oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele").

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP").

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
„III/34740 křiž. 34750 -  Lipnice n. S. -  Dolní Město“, tj. opravu silnice a mostův souladu 
s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. 
Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích 
podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo 
uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo dle PD III/34740 křiž. 34750 -  Lipnice nad Sázavou 
-  Dolní Město na následující stavební objekty:

SO 001 Všeobecné položky 
SO 104.1 Oprava komunikace v km 16,706-16,792 
SO 105 Oprava komunikace v km 17,268-17,584 
SO 106 Oprava komunikace v km 17,584-18,343 
SO 115.1 Přípravné a dokončovací práce v km 16,706-16,792 
SO 119 Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 
SO 120 Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 
SO 201 Oprava mostu ev.č. 34740-5 (km 16,739)
SO 202 Oprava mostu ev.č. 34740-6 (km 17,460)
SO 901 Dopravně-inženýrská opatření
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3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 
kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré 
doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona 
č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci 
stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
v

Cas a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště
b) zprovoznění celé stavby: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště. Pokud takto 

vypočtený termín přesáhne datum 31.10.2018, pak se jako rozhodný a závazný určuj e termín 
do 31. 10. 2018.

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 1 měsíce od 
zprovoznění celé stavby

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: v průtahu Obce Dolní Město, až po odbočení sil. III/13016

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených 
nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle ěl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 9.432.685,42 Kě
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DPH (21 %) 1.980.863,94 Kč
Cena celkem s DPH 11.413.549,36 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD 
a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné ěásti OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a 
účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky 
pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve 
stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, 
tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena 
samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této 
Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části 
OP.

Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště,
včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce 
a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 
Provádění díla
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7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 
Zhotovitele a OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel 
povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. 
Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k 
návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. 
Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této 
Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
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Platební a fakturační podmínky
11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, 

dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 
kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, 
která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této 
Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 
106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění 
přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 
uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve 
formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový 
rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet 
musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném 
období nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím 
vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 
60 měsíců.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky a dilatačních závěrů vč. detailů 
v délce trvání 120 měsíců.

12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad.

12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 13
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Smluvní pokuty
13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že v případě 

nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. 
dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do 
předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 8.000.000,- Kč 
a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje 
škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem 
doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, 
akceptuje je a rozumí jim.
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15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nej výhodnější) 
a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku 
Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení 
vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i 
dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je 
oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, 
s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení 
o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného 
plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a 
nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ 
upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 
2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní 
strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
16.2. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem 

odeslání písemné výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště k akci „III/34740 křiž. 34750 -  
Lipnice n. S. -  Dolní Město“ objednatelem.

16.3. Objednatel je povinen po rozhodnutí o finančním zajištění akce zaslat zhotoviteli písemnou 
výzvu k převzetí staveniště.

16.4. Pokud objednatel zhotoviteli neodešle písemnou výzvu k převzetí staveniště dle této smlouvy 
ani do 31. 7. 2018, nenabude smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své 
platnosti. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a 
s tímto vědomí zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 17 
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy 
včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude 
dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, 
zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit
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smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 

Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné 
části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky 

Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl 
jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené 
v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:
Smlouvu prověřil: Ing. Václav ýOTU

Objednatel: 1 0. 07. 2018

V Brně dne: 28.6.2018 V Jihlavě dne:
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Firma: Firma

$Aspé
Stavba
Varianta: -

Soupis objektů s DPH
HB 2017 - III/34740 kříž. III/34750 - Lipnice n.S

Odbytová cena: 9 432 685,42
OC+DPH: 11 413 549,36

Dolní Město

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 Všeobecné položky 336 210,00 70 604,10 406 814,10
SO 104.1 Oprava komunikace v km 16,706 -16,792 156 075,40 32 775,83 188 851,23
SO 105 Oprava komunikace v km 17,268-17,584 620 790,89 130 366,09 751 156,98
SO 106 Oprava komunikace v km 17,584-18,343 1 723 223,54 361 876,94 2 085 100,48
SO 115.1 Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 -16,792 653 828,30 137 303,94 791 132,24
SO 119 Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 242 296,86 50 882,34 293 179,20
SO 120 Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 523 716,43 109 980,45 633 696,88
SO 201 Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ 4 234 647,24 889 275,92 5 123 923,16
SO 202 Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ 874 828,76 183 714,04 1 058 542,80
SO 901 Dopravně-inženýrské opatření 67 068,00 14 084,28 81 152,28



Firma: Firma

w 1 A s p e  P ř í l o h a  k  f o r m u l á ř i  o r o  o c e n ě n i  n a b í d k y
Stavba: HB 2017 M/34740 křiž. III/34750 - Lipnice n.S. - Dolni Mésto I s o o ° 1 l 336 210,00___

Poř. č ís lo  K ód  p o lo žky  V a r ia n ta  

1 2 3

N á zev  po lo žky  

4

C ena
M J M n o ž s tv í . . .. . ~

Je d n o tk o v á  C e lke m
5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a Dráče ____________________________________________’53b210>00___
2l 026101 ZKOUŠENÍ k o n s t r u k c í a  p r a c í z k u š e b n o u  z h o t o v it e l e KPL I 1,000 I 25 852.00 I 25 852,00 I

1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 ÍB1
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3l Ó28ÍÍ1 PRŮZKUMNĚ PRAČE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL I 1.000 I 12 926.00 I 12 926,00 I
geotechnické posouzení v místě provádění sanací a mostních SO 
aeoloa u každé základové spáry
1=1,0000 fA}
Celkem: A=1,0000 !B1
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

4 l 029101 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KC I 30 000.000 I 1.00 I 30 000,00 I
označení, wtvčení a zajištění stávajících inženýrských sítí. položka se souhlasem TDI
SO 119: 15000=15 000,0000 [D] 
SO 120: 15000=15 000,0000 [E] 
Celkem: D+E=30 000.0000 fFl
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

1 5l 02911I 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL I ÍTOOO I 38 778,00 I 38 778,00 I
zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci včetně diaitální formy
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 m i
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

I §1 0291112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL I ŤÓ55 I 38 778.00 I 38 778.00 I
vytyčení hranic pozemku a obvodu stavby
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 m i
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Ť1 02941211 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUŠ I 1,000 I 6 463,00 I 6 463.00 I
Vypracování mostního listu most ev č 34740-5 SO 201
1=1.0000 fAI
zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

! 51 029412I2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUŠ I 1.000 I 6 463,00 I 6 463,00 I
mostní list ev č 34740-6 SO 202
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1.0000 FBI
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem Dožadovanými pracemi

I 51 Ď294Š1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ I 59 000.000 I Ť00 I 59 000.00 I
RDS mosty
SO 201: 17000=17 000,0000 [A] 
SO 202: 42000=42 000,0000 [B] 
Celkem: A+B=59 000.0000 fC l
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

To| 02944I OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL I 1.000 I 25 852.00 I 25 852,00 l
DSPS v diaitální a tištěné formě ve 3 vyhotoveních
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1.0000 fBl
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

l i l  0295311 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUŠ I TTOOO I 19 389.00 I 19 389,00 I
Provedení 1. hlavní mostní prohlídky SO 201 včetně zadání do BMS
1=1,0000 [A]
položka zahrnuje:
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuie stav mostu

12l 0295312 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUŠ I 1.000 I 19 389.00 I 19 389,00 I
ev č 34740-6 SO 202 - provedení 1. hlavní mostní prohlídky včetně zadání do BMS
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1.0000 fBl
položka zahrnuje:
- ÍÁony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuie stav mostu

Í3 l 0296Č1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL i 1.000 I 19 066.00 I 19 066,00 I
kompletní práce souvideiící se zajištěním BOZP na stavbě v souladu s plánem BOZP
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 fB l
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovaným dozorem

Í4 | Ď3100l ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL I 1.000 I 12 926,00 I 12 926.00 I
objednatelem povolené náklady na zřízení, provozování a odstranění zhotovitelova
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 fBl
zahmuie objednatelem povolené náklady na pořízení řevent. pronájem), provozování.

1 Í5 l 03730l POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | Ť55Ó I 21 328,00 l 21 328,00 I
vytyčení a zajištění IS v souladu s požadavky ieiich správců
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 fB l
izahmuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



<S>»Aspe'
Stavba: HB 2017 
Rozpočet: S 0 104.1

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
III/34740 křiž. III/34750 - Lipnice n.S. - Dolní Mésto 
Oprava komunikace v km 16,706 -16,792

I S 0 104.1 | 156 075,40 |

P o ř č ís lo  K ód  p o lo žky  V a r ia n ta N á z e v  po lo žky M J M n o ž s tv í
C e na

Je d n o tk o v á C e lke m

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemni oráče 34 333.00
I i l  1137281 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 1 13,000 I 2 641,00 I 34 333,00

prům tl. 30mm
včetně odvozu a uložení na skládku KSÚSV, část materiálu 8,7 m3 bude využita zpět 
do krajnic SO 115.1 doI 56960
13=13,0000 [A] 
Celkem: A=13.0000 fB]
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

5 Komunikace 120 257.60
1 2 l 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 380,000 I 11.00 I 4180,00

PS-C 0,5 kg/m2
včetně napoiení na stávající komunikace
19/0,05=380,0000 [A] 
Celkem: A=380,0000 fBl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
* provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 51 574A44I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 50MM M2 I 380.000 I 299,00 I 113 620.00
ACO 11+50/70 tl. 50mm 
viz bilance prací
19/0,05=380,0000 [A] 
Celkem: A=380.0000 fB1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod ňovacích

1 4| 589101 VYPLŇ SPAŘ ASFALTEM M I 25.600 I 96.00 I 2 457,60
napojení na navazující úseky stávajících komunikací ZÚ, KÚ 
včetně vvolně spař podél žlabu
6.9+13,45+5.25=25,6000 [A] 
Celkem: A=25,6000 fB]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a vyplň spař tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a oráče 1 484.80
1 51 9191111 REZANl ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 25,600 I 58.00 I 1 484.80

napojení na navazující úseky stávajících komunikací 
řezání podél odvodňovacího žlabu
6.9+13,45+5.25=25,6000 fA] 
Celkem: A=25,6000 fB l
položka zahmuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vodv



Firma: Firma

•Q p  A s p e  Příloha k formuláři d t o  ocenění nabídky
H B 2017 HI/34740 k H Í 111/34750. Llnnlee n.S. - Dolní Město 1 S 0 105 | 620 790,89 

Rozpočet: SO 105 Oprava komunikace v km 17,268-17,584

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

Cena
MJ Množství r- „Jednotková Celkem
5 6 9 10

1 Zemní Dráče M  559,96
TI 1137281 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 I 52,957 I 1 559,00 1 82 559,96 I

frézování vozovky v místech trhlin, napojení v kňžovatkách 30 mm 
odečet frézování most SO 202 km 17,436-17,48
bilance: 56=58,0000 [A]
Napojení na stávající vozovku v kňžovatkách - frézování: 3,66=3,6600 [BJ 
Celkem: A+B=61,6600 [C]
0-8.703=52.9570 (Dl
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

5 Komunikace 504 714.25
: 2 l 5722131 SPOJOVACÍ POSTftIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 2 018,857 I ÍT 5 5  I 22 207,43 I

mezi obrusnou a oodkladní vrstvou PS-C 0.5ko/m2
bilance: 67/0,035=1 914,2857 [A]
Napojení na stávající vozovku v kňžovatkách 3,66/0,035=104,5714 [B] 
Celkem: A+B=2 018.8571 (Cl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 l 574A34IR ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 35MM M2 I 2 018.857 I 239,00 I 482 506,82 |
ACO 11+50/70 tl. 35 mm
bilance: 67/0,035=1 914,2857 [A]
Napojení na stávající vozovku v kňžovatkách 3,66/0,035=104,5714 (BJ 
Celkem: A+B=2 018.8571 (Cl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
• úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

9 Ostatní konstrukce a Dráče 33 516.68
4| 9191111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M I 55.300 I 58,00 i 3 207,40 I

řezání živičné vrs tw  pro napoiení
odečteno z výk B.3.7: 16,8+5,1+22,0+11,4=55,3000 [A] 
Celkem: A=55.3000 fBl
položka zahmuie řezání vozovkové vrstw  v předepsané tloušťce, včetně spotřebv vodv

51 9313111 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 100MM2 M I 55.300 I 110,00 I 6 083,00 l
řezaná spára napoiení
odečteno z výk B.3.7: 16,8+5,1+22,0+11,4=55,3000 [A] 
Celkem: A=55.3000 ÍBI
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po Lpravě

1 6 l 93808] OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 I 2 018.857 I 6ČČ I 12113.14 I

bilance: 67/0,035=1 914,2857 [A]
Napojení na stávající vozovku 3,66/0,035=104,5714 [BJ 
Celkem: A+B=2 018.8571 fC1
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 7| 93811I OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 | 2 018,857 | 6flÓ I 12113,14 l

bilance: 67/0,035=1 914,2857 [A]
Napojení na stávající vozovku 3,66/0,035=104,5714 [BJ 
Celkem: A+B=2 018.8571 ÍC1
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



r Firma: Firma

^ » A s p e  Příloha k formuláři pro ocenění nabídky _________ ________
stavba: HB 2017 HI/34740 kříž. III/34750 - Lipnice n.S. - Dolní Město | S 0 106 | 1 723 223,54
Rozpočet S 0 106 Oprava komunikace v km 17,584*18,343 ______________________ —

Por číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

Cena
MJ Množství , ~ __Jednotková Celkem
5 6 9 10

1 Zemni oráče _______________________________________________ _ ______________________ ! » ! » » £ » ------ -
i l  1137281 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 I 184.190 I 1 042,00 I 191 925.98 I

odfrézování stávající vozovky tl. 50mm včetně napojení na stávající vozovku v 
kňžovatkách
dle bilance zemních prací,
využití Dro SO 120 R materiál doI 56362: 4.9 m3. ool 56962: 37.1 m3. odpočet pol

1 465 372.76

bilance: 178=178,0000 [A] 
kfížovatky: 6,19=6,1900 {B]  
Celkem: A+B=184.1900 [Cl
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

5 Komunikace
1 51 57221311 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 4 463,800 I 11,00 I 49101.80 I

mezi obrusnou a ložnou vrstvou PS-C 0,5kq/m2
bilance: 217/0,05=4 340,0000 [A]
stávající kom a sjezdy: 6,19/0,05=123,8000 [B]
Celkem: A+B=4 463.8000 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

I 51 57221312 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 449,600 I 11.00 I 4 945,60 I
mezi vyrovnávací a podkladní vrstvou PS-C 0.5ka/m2
bilance: 10=10,0000 [A]
stávající kom a sjezdy: 1,24=1,2400 [B]
Celkem: A+B=11,2400 [C]
C/0.025=449,6000 lD l
- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 4| 574A04I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S M3 I 1,240 I 6 959,00 I 8 629,16 I
vyrovnání nivelety na stávající zpevněné sjezdy ACO 11 + 50/70 
viz bilance
Napojení na stávající zpevněné sjezdy: 
1,24=1,2400 [B]
Celkem: B=1,2400 fCl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

1 51 574A44I1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 I 4 463.800 I 299,00 I 1 334 676,20 l
ACO 11 + 50/70 tl. 50 mm + napoiení na stávající vozovku a siezdv
bilance: 217/0,05=4 340,0000 [A] 
kfížovatky: 6,19/0,05=123,8000 [B] 
Celkem: A+B=4 463,8000 fCI
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

I 6l 574C06I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S M3 I iOÓÓÓ I 6 802,00 I 68 020,00 I
ACL 16+ 50/70 - dorovnávkv příčného sklonu včetně napoiení na stávající vozovku a
bilance: 10=10,0000 [A] 

Celkem: A=10.0000 ÍB]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

9 Ostatní konstrukce a oráče 65 924.80
I Ť] 9191111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M I 64,400 I 58,00 I 3 735,20 I

odečteno z koordinační situace
6,0+21+12,5+13,3+7,2+4,4=64,4000 [A] 
Celkem: A=64,4000 ÍB1
položka zahmuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vodv

1 51 9313111 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRÚR DO 100MM2 M I 78400 I i Í M Ó  I 8 624,00 |
viz pol 919111
6,0+21+12,5+13,3+7,2+4,4=64,4000 [A] 
14,0=14,0000 [B]
Celkem: A+B=78,4000 fCI
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

1 51 938081 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 I 4 463,800 I Ě M  I 26 782,80 I

4463,8=4 463,8000 [A] 
Celkem: A=4 463,8000 fB1
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 Tol 93811I OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 I 4 463,800 I 6.00 I 26 782,80 I

4463,8=4 463,8000 [A] 
Celkem: A=4 463,8000 fB]
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



,  Fiíma: Firma

* *  A spe* P řílo h a  k  fo rm u lá ř i Dro o c e n ě n i n ab íd ky
Stavba: H B 2017 HI/34740 kříž. HI/34750 - Lipnice n.S. - Dolní Město I S 0 115.1____ |____653 828,30------1

P o r č ís lo  K ód  p o lo žky  V a r ia n ta  

1 2 3

N á z e v  p o lo žky  

4

M J M n o ž s tv í . . .. . ~ ^  
J e d n o tk o v á  C e lke m

5 6  9 10

0 Všeobecné konstrukce a Dráče __________ ______________________________ ao ----------------------------- -
I Tl 01410211 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 48.960 I 129,00 I 6 315.84 I

materiál s asfaltový pojivém, předpoklad 2400 kg/m3 
pol 113338
pol. č. 113338: 20,4=20,4000 [A] 
Celkem: A=20,4000 [B]
Celkem t: 2.4*B=48.9600 fCI
zahmuie veškeré Doolatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na

I 2 l 01410212 POPLATKY ZA SKLADKU T I 90.440 I 129,00 I 11 666,76 I
kamenivo, předpoklad 1900 kg/m3 
pol 113328
pol. č. 113328: 47,6=47,6000 [A] 
Celkem m3: A=47,6000 [B] 
Celkem t: 1,9*B=90,4400 fCI
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 3 l 01410213 POPLATKY ZA SKLADKU T I 117.596 I 646.00 I 75 967.02 I
zemina, předpoklad 2000 kq/m3
pol. č. 123738: 42,0=42,0000 [A] 
pol. č. 12920: 8,1=8,1000 [B] 
pol. č. 132738: 8,698=8,6980 [C] 
Celkem m3: A+B+C=58,7980 [D] 
Celkem t: 2,0*D=117,5960 fEl
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Zemní práce 114 884,37
I 4 l 1133281 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO M3 I 47,600 I 742,00 I 35 319,20 I

v místech sanací
včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014102.2 
viz bilance prací (předpoklad 70% nestmeienvch podkladních vrstev)
68*0,7=47,6000 [A]
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 5l 1133381 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM M3 I 20,400 I 859,00 I 17 523,60 I
v místech sanací
včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 0141021 
viz bilance prací (předpoklad 30% stmelených podkladních vrstev)
68*0,3=20,40001A1
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 6| 1237381 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM M3 I 42.000 I 588,00 I 24 696,00 I
odkop pro úpravu zemního tělesa
včetně odvozu materiálu na skládku, uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, 
poplatek za skládku ie vykázán v pol č. 014102.3
42=42,0000 [A] 
Celkem: A=42.0000 fB l
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkoDiště a ieho ochrana Droti vodě

1 Ť| 129201 CiSt ě n í k r a j n ic  o d  n á n o s u M3 I 8,100 I 598,00 I 4 843,80 I
tl. 150mm
včetně odvozu materiálu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 
014102.1
108*0,15*0,5=8,1000 [A] 
Celkem: A=8,1000 fB l
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

1 8 l 13273811 HLOUBENÍ RÝH SIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM M3 l 8.698 I 899.00 I 7 819,50 I
hloubení rýhy pro podélnou drenáž
včetně odvozu materiálu, uložení na skládku ie vykázáno v ool. č. 17120. poplatek za
24,85*0,35=8,6975 [A] 
Celkem: A=8,6975 fB1



soložka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
• svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
* pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí výkopišté a ve wkoDišti

1 9l 13273812 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 | 4,500 I 899,00 I 4 045,50
v případě, že drenáž nepůjde napojit do horské vpusti, provede se výkop přes silnici 
položka na pokyn TDI
4,5=4,5000 [A] 
Celkem: A=4,5000 fBl
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí vvkoDiště a ve wkooišti

1 Í0 l 171201 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 I 50,698 I 14,00 I 709,77
uložení materiálu (viz pol. č. 123738, 132738) na skládku, případně mezideponii 
Doložka bude černána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
42,0+8,698=50,6980 [A] 
Celkem: A=50,6980 fB]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré Domocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy.

1 TT1 17180I ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 11.000 I 1 532,00 I 16 852,00
materiál pro úpravu zemního tělesa, materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133 
viz bilance prací
11=11,OOOOfA] 
Celkem: A=11,0000 fB l
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
* hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
• zřízení lavic na svazích
- udržování úožiště a ieho ochrana proti vodě

I 751 181101 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 I 205,000 I 15,00 I 3 075,00
v místech provádění sanace silnice
41/0,2=205,0000 [A] 
Celkem: A=205,0000 fB]
položka zahmuie úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

2 Základv 19978,50
1 131 211971 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 I 57.000 I 53,00 I 3 021,00

opláštění trativodu. netkaná qeotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN)
28,5*(4*0,5)=57,0000 fA] 
Celkem: A=57.0000 fB]
položka zahrnuje dodávku předepsané aeotextilie. mimostaveništní a vnitrostaveništní

1 14l 2126451 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M | 28,500 I 595,00 I 16 957,50



trativodní perforovaná trubka DN 200
vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 
vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1m
délka a vyústění trativodu bude provedeno na základě skutečné zastiženého stavu 
Doložka na přímý ookvn TDI

12 149.78

28,5=28,5000 [A] 
Celkem: A=28,5000 fB]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě téžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
* obsyp trativodu předepsaným materiálem, případné vložení separační nebo drenážní 
vložky

4 Vodorovné konstrukce
Í5 l 451314|R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 I 1.100 I 4 359,00 I 4 794.90

betonové lože pod lomový kámen příp vyústění drenáže do svahu 
beton C20/25nXF3 v tl. 200 mm 
položka se souhlasem TDI
5,5*0,20=1,1000 [A] 
Celkem: A=1,1000 fBl
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
• zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úoraw oro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

Í6 l 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 0,825 I 8 915,00 I 7 354,88
odláždění z lom. kamene tl. 150mm do bet. lože, včetně vyspárování cementovou 
maltou
pro případné vyústění drenáže do svahu
5,5*0,15=0,8250 fA]
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
-zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, wkazuie se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 247 317.78
ÍŤ l 561431I KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 I 160,000 I 350,00 I 56 000,00

SC C8/10 tl. 150mm 
viz bilance prací
24/0,15=160,0000 [A] 
Celkem: A=160,0000 fB]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže

Í8 | 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 205.000 I 281.00 I 57 605,00
SDA 0/45 tl. 200mm v místech sanací 
viz bilance prací
41/0,2=205,0000 [A] 
Celkem: A=205,0000 fB]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Ť9l 569621 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 I 87,000 I 81,00 I 7 047,00
R-mattl. 100mm, materiál bude využit z pol. č. 113728 (SO 104.1) 
plocha ie odměřena diqitálně ze situace
87,0=87,0000 [A] 
Celkem: A=87,0000 fB1
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů

2Ól 5721231 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 I 160,000 I 17,00 I 2 720,00
Pl-C 1.0 kq/m2
8/0,05=160,0000 fA] 
Celkem: A=160,0000 fBl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

2Í1 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 157,143 | 11,00 I 1 728,57
PS-C 0.5ko/m2
11/0,07=157,1429 fA] 
Celkem: A=157,1429 fB]



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 22l 574C661 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL 70MM M2 | 157,143 | 456,00 I 71 657.21
ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm v místech sanací 
viz bilance prací
11/0,07=157,1429 [A] 
Celkem: A=157,1429 fBJ
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 23l 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 | 160,000 I 316,00 I 50 560.00
ACP 16+ 50/70 tl. 50mm v místech sanací 
viz bilance prací
8/0,05= 160,0000 [A]  
Celkem: A=160,0000 fBl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
* uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

8 Potrubí 10168.00
1 24l 8951221 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 k u š  I 1,000 I 10168,00 I 10 m o o

revizní šachta DN 400 
položka na přímý pokvn TDI
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 fBl
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru
* dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich 
skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch

9 Ostatní konstrukce a oráče 155 380.25
1 2Š1 9113A11 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1. N2 - DODÁVKA A M | 65,500 I 1 680,00 I 110 040,00

úroveň zadržení N2, včetně sloupků a osazení včetně náběhů 
odečteno diai ze situace
65,5=65,5000 [A) 
Celkem: A=65,5000 fBl
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou ípravou 
včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních práci) nebo koncovkou

I 2Šl 912671 ODRAZKY NA SVODIDLA KUŠ I 6,000 I 194,00 I 1 164,00

6=6,0000 [A]
Celkem: A=6,0000 fB l
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

1 2Ť1 91511111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HWDKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 I 19,750 I 123,00 I 2 429,25
předznačení bílou barvou
V4 0,125: 158*0.125=19,7500 fAl
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

I 2Šl 91511112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 I 19,750 I 123,00 I 2 429,25
bílé
V4 0,125: 158*0.125=19,7500 fAl
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
• předznačení a reflexní úpravu

1 29] 9352121 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 10OMM M I 54,750 I 557,00 I 30 495,75
příkopové tvárnice š. 600mm do betonového lože C20/25nXF3 tl. 100mm
36,25+18,5=54,7500 [A] 
Celkem: A=54.7500 fBl
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvaiitěa v 
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patkv. spárování

1 30l 938081 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 I 160.000 I 6ŤM I 960,00

160=160,0000 fA] 
Celkem: A=160,0000 fBl
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 3Í1 93811I OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 I 160,000 I 6ŤX) I 960,00

160=160,0000 [A] 
Celkem: A=160.0000 fBl
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

I 32l 97612I VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUŠ I 14,000 I 493,00 I 6 902,00
odstranění stávajících kamenný patníků
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku
14=14,0000 fA] 
Celkem: A=14,0000 fBl
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vvkazuie v položce 0141** (s



t  Firma: Firma
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0 Všeobecné konstrukce a práce ___________________________________ _________________________  1
11 01410212 POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 14,869 I 129,00 I 1 918,10 I

skládkovné podkladní vrs tw  vozovky uvažováno 1.9t/m3
45,5*0,43*0,4=7,8260 [AJ 
Celkem: A=7,8260 [BJ 
B*1.9=14.8694 (Cl
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2l 01410213 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 40,194 | 129,00 I 5185,03 I
skládkovné zeminv 2.0t/m3. pol 132738
20,097-20,0970 [A] 
A *2,0=40,1940 fBl
zahmuie veškeré oooíatkv provozovateli skládkv související s uložením odpadu na

1 Zemní práce 60 342.76
3] 1131781 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 20KM M3 I 0.952 I 1 094.00 I 1 041,49 I

odstranění kce chodníku pro UV 
dle bilance
2*1,7*0,28=0,9520 [A] 
Celkem: A=0,9520 fBl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s wbouranou sutí a s wbouranými hmotami vč.

4 l 1133281 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO M3 I 7.826 I 742.00 I 5 806,89 I

45,5*0,43*0,4=7,8260 [A] 
Celkem: A=7,8260 ÍB1
Položka zahmuie veškerou manipulaci s wbouranou sutí a s wbouranvmi hmotami vč.

1 5] 11372CI FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS M3 I 3.770 I 2 692,00 I 10 148,84 I
frézování pro zřízení UV a žulové obruby včetně žulové drobné kostky (dvojlinka) 
dle bilance
využití pro pol 56362 2,7 m3,
včetně odvozu a uložení zbviého R mat na skládku určenou KSÚSV
UV frézování: 0,13=0,1300 [A]
odstranění kce vozovky pro obrubu:3,64=3,6400 [BJ
Celkem: A+B=3.7700 fC l
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se wkazuie v položce 0141**

\ 6 l 1327381 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TŘ I. ODVOZ DO 20KM M3 I 20,095 I 899,00 I 18 065,41 I
hloubení rvhv pro uložení žulových obrub a dvoulinkv ze žulových kostek
pro obrubu:45,5*0,09=4,0950 [AJ 
proUV: 1*8*2=16,0000 [C] 
Celkem: A+C=20.0950 (Dl
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace $ výkopkem
- kompletní provedení wkopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
* ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (wjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí výkoDiště a ve výkoDišti

71 174811 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 20,338 | 1 243.00 I 25 280.13 I
zásyp obruby se zhutněním
UV podsvo a obsvD přípoikv. zásvD Dříooikv
obruba: 45,5*0,025=1,1375 [AJ 
UVpodsyp: 1*8*0,5=4,0000 [BJ 
UV obsyp potrubí přípoj:1*8*0,5=4,0000 [C] 
UV zásyp: 1*8*1,4=11,2000 [D]
Celkem: A+B+C+D=20.3375 [El
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopraw materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i rvené míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
• spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a ieho ochrana proti vodě

3 Svislé konstrukce 46 998.64
8l 33821| SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ M3 I ŤÓ4Ó I 45191.00 I 46 998,64 I

oprava (nebo případná výměna) kamenných sloupků /patníků/ v km 17,48 v počtu 13 
ks propojených řetězy 
dle koordinační situace
0,2*0,2*2,0*13=1,0400 [AJ 
Celkem: A=1,0400 [B1
Položka zahmuie veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

4 Vodorovné konstrukce 2 161,63
I 9| 451571 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO I

pískové lože pod betonové lože tl. 100 mm pod dvoulinku z kostek a obrubu
| M3 I 2,047 I 1 056.00 l 2 161,63 I



0,45*45,5*0,1=2,0475 [A] 
Celkem: A=2,0475 fB]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a ieho uložení

5 Komunikace 34M2.771 To! 5614011 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 ' M3 | 1,440 I 2 290.00 | 3 297.60
UV 17 v km 17,570 s přípojkou SC C8/10 tl 150mm 
UV bude umístěna ve vozovce, plná skladba kce vozovky 
se souhlasem TDI
1,5*6,4*0,15=1,4400 [A] 
Celkem: A=1,4400 fBl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
• úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže

1 TTI 563301 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 | 2,130 I 1 012,00 I 2155.56
UV 17 s přípojkou ŠDA tl. 250mm + ŠDA tl 200 mm 
se souhlasem TDI
1*6,4*0,2=1,2800 [A] 
2,0*1,7*0,25=0,8500 fB] 
Celkem: A+B=2,1300 fCI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
■ nezahrnuje postřiky, nátěry

1 Í2 l 563621 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 27,000 I 47,00 I 1 269,00
Napojení na stávající nezpevněné sjezdy - vyfrézovaný materiál ze stávající vozovky 
pol 11372C
bilance: 2,7/0,1=27,0000 fA]
■ dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů

1 131 5673041 VR STW  PRO OBNOVU A O PRAW  ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 I 1.871 I 1 012,00 I 1 893.45
pískové lože pod betonové lože tl 100mm pod žulový krajník v km 17.540 5 -17.584
0,43*0,1*43,5=1,8705 [A] 
Celkem: A=1,8705 fB1
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 14] 574C061 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+. 16S M3 I 0,896 I 6 478,00 I 5 804,29
UV 17 s přípojkou tl 70 mm 
položka se souhlasem TDI
2*6,4*0,07=0,8960 [A] 
Celkem: A=0,8960 fBl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- Coravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

1 TŠl 574E06I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S M3 I 0,640 I 6 267,00 I 4 010,88
UV 17 s přípojkou tl. 50mm 
položka se souhlasem TDI
2*6,4*0,05=0,6400 [A] 
Celkem: A=0,6400 fBl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- toravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

1 Těl 582221 DLÁŽDĚNÉ k r y t y  z  d r o b n ý c h  k o s t e k  d o  l o ž e  z  MC M2 I 9.135 I 1 551.00 I 14168,39
žulová drobná kostka dvojlinka 10/10/8 do betonového lože C20/25 XF3 v km 17,58 
dle koor situace v délce 86,5 m
43,5*0,21=9,1350 [A] 
Celkem: A=9,1350 fBl
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
• očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- Coravu napojení, ukončení oodét obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

1 17l 5872031 p ř e d l A ž d ě n I k r y t u  z  m o z a ik o v ý c h  k o s t e k M2 I 3.400 I 704,00 I 2 393,60
rozebrání a zpětné vyskládáni chodníku žulová mozaika - úpravy související se 
zřízením UV17
2*1,7=3,4000 fA] 
Celkem: A=3,4000 fBl
- pod pojmem ‘ předláždéní* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)

8 Potrubí 25232,00
1 T§1 874341 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M I 7.000 I 1 289,00 I 9 023,00

úprava napojení přípojky UV km 17,57 PP DN 200 SN 12 
Dodle skutečného stavu se souhlasem TDI
7,0=7,0000 [A] 
Celkem: A=7,0000 fBl



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění, 
naDoiení. vvvedení a upevnění odoad. vvustí

1 Í9 l 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ u l iCn í k o m p l e t n í z  b e t o n o v ý c h  d íl c ů Ruš 1 Ť555 1 16 209,00 I 16 209,00 I
přípojka bude vyměněna v případě špatného technického stavu 
dle koordinační situace 
se souhlasem TDI
1=1,0000 [AJ 
Celkem: A=1,0000 [Bl
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem.

9 Ostatní konstrukce a oráče 65465,93
1 20l 912281 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUŠ I Ž55Ó I 381,00 I 762,00 l

Z11 a, Z11 b (pravý a levý) 
dle koo situace
2=2,0000 [A]
Celkem: A=2,0000 fBl
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

1 2Í1 9141211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUŠ I ŤĎ5Ó I 3 231,00 I 3 231,00 I
IC 3c
dle koo situace
1=1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 [B l
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce.

1 22l 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 I 17,975 I 123,00 | 2 210,93 |
podle koordinační situace 
V4Í0.125). V2b(1,5/1.5/0.25)
V4: (46,5+23,5)*0,125=8,7500 [A]
V2b: (36,3+18,5+19) *0,25*0,5=9,2250 [BJ 
Celkem: A+B=17.9750 [Cl
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

1 231 916A2IR PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ M I 77,000 I 129,00 I 9 933,00 I
propojení kamenných sloupků řetězy ve dvou úrovních /km 17,88/, řetěz plastový, 38,5 
m
38,5*2=77,0000 [AJ 
Celkem: A=77,0000 fB l
položka zahmuie dodání zařízení v předepsaném provedení včetně ieho osazení

I 24] 917431 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M I 43,500 I 1 134,00 I 49 329,00 I
položení krajníků KS3 do betonového lože C20/25 XF3 v km 17.583-17.541 5 dle koor
43,5=43,5000 [AJ 
Celkem: A=43.5000 [B l
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací



b Firma: Firma

A s p e  P řílo h a  k  fo rm u lá ř i Dro o c e n ě n í n ab íd ky
Stavba: HB 2017 HI/34740 kříž. III/34750 - Lipnice n.S. - Dolní Město I SQ120 | 523 716,43___ |

Por. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

Lena
MJ Množství . . ~ , .__Jednotková Celkem
5 6 9 10

0 VSeobecné konstrukce a Dráče 21 *77,88
Tl 01410213 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 165,720 I 129,00 I 21 377,88 I

zemina 2,0t/m3 pol 123838, pol 12920
52,51-52,5100 [A] 
30,35=30,3500 [B] 
Celkem: A+B=82,8600 [C] 
C*2,0=165,7200 fD]
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Zemní práce 200 727.21
2 l 11372CI FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS M3 I 2670 I 2 692.00 I 7 187,64 I

frézování - odstranění konstrukce vozovky podél žulové obruby 
včetně odvozu a uložení na skládku určenou KSÚSV
bilance: 2,67=2,6700 [A] 
Celkem: A=2,6700 fB1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se wkazuie v položce 0141**

3l 1238381 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM M3 I 52,510 I 953.00 I 50 042,03 I
Výkop zeminy při úpravě zemního tělesa a krajnic
Žulový obrubník včetně žulové drobné kostky (dvoilinka) - odstranění zeminy
bilance: 48=48,0000 [A] 
obruba: 4,51=4,5100 [B] 
Celkem: A+B=52.5100 fCI
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
• eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkoDiště a ieho ochrana Droti vodě

4 l 129201 Č is t ě n í k r a j n ic  o d  n á n o s u M3 I 30.350 I 598,00 I 18 149,30 I
odečteno z koo situace, viz pol 56962
(205+90+12+300)*0,5*0,1=30,3500 [A] 
Celkem: A=30,3500 fB]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

5 l Ť7Í8Ó1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 81,820 I 1 532,00 I 125 348,24 |
materiál pro úpravu zemního tělesa , materiál vhodný do násypů dle ČSN 736133 
zásyp za žulový obrubník, pod krajnici
bilance: 81=81,0000 fA] 
obruba: 0,82=0,8200 fB] 
Celkem: A+B=81.8200 fCI
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i rCené míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování CJožiště a ieho ochrana Droti vodě

3 Svislé konstrukce 140 995,92
61 338211 SLOUPKY OHRADNi A PLOTOVĚ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ M3 I 3,120 I 45 191,00 I 140 995,92 I

výměna a doplnění kamenných sloupků v km 17,84-17,95 
v délce 115 m, předpokládaná rozteč 3m 
odečteno z koordinace
0,2*0,2*2,0*39=3,1200 [A] 
Celkem: A=3,1200 fB]
Položka zahmuie veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

5 Komunikace 52 284,42
1 7] 563611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 I 97900 I 23,00 I 2 251,70 I

Napojení na stávající nezpevněné sjezdy - vyfrézovaný materiál ze stávající vozovky 
napoiení tl. 50 mm 2x plocha
odečteno digi: 97,9=97,9000 fA] 
Celkem: >4=97.9000 fB]



- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a sdoíů

1 51 5673041 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 | 1,849 | 1012,00 I 1871.19
Diskové lože pod betonové lože tl 100mm Dod žulový krainík v km 17,584-17 626
0,43*0,1*43=1,8490 [A] 
Celkem: A=1,8490 fB]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 51 569621 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 668,000 I 47,00 I 31 396,00
nezpevněná krajnice recyklát tl. 100 mm dle výkresu C 4.2.5 a charakteristických řezů 
R materiál z SO 106 v množství 66,8 m3
odečteno digi: 668-668,0000 [A] 
Celkem: A=668,0000 fB1
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a sdoíů

1 Tol 582221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 | 9,030 I 1 551,00 I 14 005.53
žulová drobná kostka dvojlinka 10/10/8 do betonového lože C20/25 XF3 v km 17,58 
dle koor situace v délce 86.5 m
43*0,21=9,0300 [A] 
Celkem: A=9,0300 fBl
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
• uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu naooiení. ukončení Dodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 T il 5872061 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 I 4,800 I 575,00 I 2 760,00
přeskládání zámkové dlažby sjezdu v km 18,25 
dle koo situace
4,8*1,0=4,8000 fA] 
Celkem: A=4,8000 fB1
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)

9 Ostatní konstrukce a oráče 108 331.00
1 Í2 l 914121| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUŠ I 3,000 I 3 231,00 I 9 693,00

IS 3c, 2 ks P2 
dle koo situace
3=3,0000 [A]
Celkem: A=3,0000 fBl
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu do celou dobu trvání funkce.

1 Í3 l 9149111 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE KUŠ I 2,000 I 1 616,00 I 3 232,00
2 ks nové oro P2 dle koo situace
2=2,0000 fA]
Celkem: A=2.0000 fBl
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných slouDků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce.

1 14] 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 I 138,000 I 123,00 I 16 974,00
V4(0,125), V2b (1,5/1,5/0,25/ 
odečteno z koordinační situace
V4: 1042*0,125=130,2500 [A]
V2b: (20+21+21)*0,25*0,5=7,7500 [B] 
Celkem: A+B=138,0000 fCI
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

I TŠl 916A2IR PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ M I 230,000 I 129,00 I 29 670,00
propojení kamenných sloupků řetězy ve dvou úrovních /km 17,84-17,95/, řetěz plastový 
koo situace
115,0*2=230,0000 [A] 
Celkem: A=230.0000 fBl
položka zahmuie dodání zařízení v předepsaném provedení včetně ieho osazení

I Těl 917431 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M I 43,000 I 1 134,00 I 48 762,00
položení krajníků KS3 do betonového lože C20/25 XF3 v km 17,583-626 dle koor
43=43,0000 [A] 
Celkem: A=43.0000 fBl
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací



K Firma: Firma

A s p e  Příloha k formuláři oro ocenění nabídky
ss*»„h»- H B 2017 MI/SA7A0 k ř »  III/347S 0.  L ln n ie e  n.S. -  D o ln í M ěs to  I SO 201 | 4 234 647,24 
R o zpoče t: S O 201 M o s t ev. č . 34740-5 /km  16.739/

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

Lena
MJ Množství . . 4, . -  „Jednotková Celkem
5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a oráče 201 *»®í36 .
i l  01410211 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 40,716 I 129.00 I 5 252,36 |

zemina 2,0 t/m3 
pol 132738
20,358*2.0=40,7160 fA]
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

I 2] 01410213 POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 206,360 I 129,00 I 26 620,44 |
Poplatky za uložení zeminy na skládku Objemová hmotnost 2.0 t/m3
(8,2+7,2)*6,7*2,0=206,3600 [A] 
Celkem: A=206,3600 fB]
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 3] 01410215 POPLATKY ZA SKLADKU Ť I 33,840 I 259.00 I 8 764,56 I
Poplatky za uložení železobetonu na skládku. Objemová hmotnost 2.5 t/m3.
římsy:0,3*2*20,65=12,3900 fB] 
sloupky: 0,04*1,1*6*4+0,3*0,3*1=1,1460 fA] 
celkem: 2,5*(A+B)=33.8400 fCI
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 4 l 026201 z k o u š e n í k o n s t r u k c í a  p r a c í n e z á v is l o u  ZKUŠEBNOU KČ I 5 000,000 I 5ÍÓÓ I 25 000.00 I
kontrola kvality provedené iniektáže zdivá po 14 dnech - provedení kontrolních vývrtů 0
5000=5 000,0000 fA]
zahmuie veškeré náklady sooiené s objednatelem požadovanými zkouškami

i 5Š1 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL I 1,000 I 135 722,00 I 135 722.00 I
provizorní lávka pro bezpečný pohyb chodců
položka zahrnuje montáž, zajištění bezpečné funkčnosti včetně údržby pro bezpečný 
pohyb chodců během jednotlivých etap stavby 
demontáž včetně případného přemístění během stavby
položka zahrnuje i případně nutné podpěry , rampy, přístupové cesty i nutné DZ a DIO 
položka zahmuie dopravu na místo montáže, dopravu zpět po demontáži a všechny
1=1,0000 fA]
zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní oráče 603160.51
I 5 l 1131581 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU. ODVOZ DO 20KM M3 I 32,026 I 3 647,00 I 116 798.82 I

Odstranění krytu vozovky vč. odvozu, průměrná tl. cca 0.15 m na mostě, 0.4 m na
most: 0,15*6,9*8,81=9,1184 [A] 
předmostí: 0,4 *(8,4+8,2) *0,5*6,9=22,9080 fB] 
celkem: A+B=32,0264 fC1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s wbouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 6l 1137281 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 I 16.510 I 1 664,00 I 27 472,64 |
Frézování krytu vozovky v tl.100 mm v celé délce úpravy komunikace 
včetně odvozu a uložení na skládku určenou KSÚSV
0,1*6,5*25,4=16,5100 fA]
Položka zahmuie veškerou manipulací s vybouranou sutí a s wbouranvmi hmotami vč.

1 Ť1 129601 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANALÚOD NÁNOSŮ M3 I 40.000 I 3 085.00 I 123 400,00 I
Pročištění koryta vodoteče v délce 20 m, předpokládaný objem nánosů 2 m3/bm
20*2=40,0000 fA]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

I 51 1317381 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ Tft. I, ODVOZ DO 20KM M3 I 103,180 I 1 516,00 I 156 420,88 |
Výkop zeminy na rubu spodní stavby včetně odvozu a uložení zeminy na skládku, bez
(8,2+7,2)*6,7=103,1800 fA]
položka zahrnuje.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí výkoDiště a ve výkoDišti

1 9] 1327381 HLOUBENI RÝH SÍR DO 2M PAŽ I NEPA2 TR. I. ODVOZ DO 20KM M3 | 20,358 I 1 263,00 I 25 712,15 I
pod dlažbu z LK
rýha pro zához: plocha 0,46*2*8,5=7,8200 fA] 
pro skluzy: plocha 28,632*0,35=10,0212 [B] 
přechodové oblasti římsy: 7,19*0,35=2,5165 [C] 
Celkem: A+B+C=20,3577 fD1



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů 
■ vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí výkopišté a ve vvkoDišti

1 ÍÓ1 17581IA OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ 2  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 79.060 I 1 439.00 I 113 767.34 I
Zpětný zásyp ze zemn vhodných do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. hutněn oo vrstvách
(5,4+6,4)*6,7=79,0600 fA]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a ieho ochrana proti vodě

1 T il 17581|B OBSYP POTRUBÍ a  o b j e k t ů  z  n a k u p o v a n ý c h  m a t e r iá l ů M3 I 24,120 I 1 439.00 I 34 708.68 I
Ochranná vrstva těsnící fólie ze ŠP 0/8
2*0,15*(6+6}*6,7-24,1200 fA]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i rčené míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
• ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a ieho ochrana Droti vodě

I 121 182151 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.50M M2 I 80,000 I 61,00 I 4 880,00 I
Srovnání povrchu v okolí křídel a opěrných zdí
20*4=80,0000 [A]
položka zahmuie srovnání výškových rozdílů terénu

2 Z fld a d v 606 020 .40
1 Í3 l 213311 DRENAŽn I VRSTVY z  BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO) M3 I 0.648 I 4 479,00 I 2 902.39 I

Obetonování drenážní trubky na rubech opěrv drenážním betonem
0,2*0,2*8,1*2=0,6480 fA]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy

1 Í4 l 2614141 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM M I 298,800 I 1 706,00 I 509 752,80 I
vrtv pro iniektáže pol 282611 pr do 35 mm
opéry: 2*6*4*1,8=86,4000 [A] 
křídla: 2*4*8*1,8=115,2000 [B]
zdivo navazujících zídek 2ks/bm: 2*(2*5,3+2*8,2)*1,8=97,2000 [C] 
Celkem: A+B+C=298,8000 ÍD1
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

1 ÍŠ1 282611I INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 I 9,975 I 26 020,00 I 259 549,50 |
Proiniektování zdivá cementovou maltou: iniektážních vrtv v předpokládaném rastru 1 x
spodní stavba: 5*7,9*2=79,0000 [A] 
křídla:4*20=80,0000 [B] 
nábřežní zdi:1,5*(2*5,3+2*8,2)=40,5000 [C] 
0,05*(A+B+C)=9.9750 [D]
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízeni vrtů (vykazují se 
položkami 261. 262). které jsou nutné pro předepsanou funkci iniektáže (statickou,

I 161 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 I 103,180 I 188,00 I 19 397.84 I
Dvouosá geomříž oddělující štěrkové vrstw  na předmostích
(7,6+7,8)*6,7=103,1800 fA ]



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění 
* nutné přesahy

T71 289991 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z FOLIE M2 I 84,315 I 171.00 I 14417,87
Těsmnící fólie za rubem ODěr. Bez ochranné vrstv štěrkopísku

338654.13

(5,75+5,8)*7,3-84.3150 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
'  úpravy spojů a zajištění okrajů
• úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstnikcs
181 317171 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘlMSY KG I 50,000 I 227.00 I 11 350,00

Kotw  říms do vývrtu 00 2 m. 5 ka/kotva
5*2*5=50,0000 [AI
Položka zahmuie dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a ieho

Í9 l 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 I 14.310 I 16 792,00 I 240 293,52
Železobetonové římsv z betonu C30/37 - XF4 + XD3 + XC4 vč. nátěru a zřízení
řez m2(0.311+0,382) *20, €5= 14,3105 [AI
položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
• užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úoraw Dro osazení výztuže. doplňkových konstrukcí a wbavení.

20l 3173651 VÝZTUŽ ŘlMS Z OCELI 10505 Ť I 1,698 I 51 243,00 I 87 010,61
Betonářská výztuž z oceli B500B. část C Dříloha 9.5
1,698=1,6980 [A]
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst oro měření bludných proudů (vlastní

4 Vodorovné konstrukce 317 635.60
211 4573851 VYROVNÁVACÍ a  SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE M3 I 12,621 | 6 868,00 I 86 681,03

Spádový beton na nosné konstrukci a na křídlech pod římsami, průměrná tloušťka 0.15
7,1*9*0,15=9,5850 [A ] (na NK)
0,15*(2*0,8*6,32+2*0,8*6,33) =3,0360 [BJ(na křídlech) 
A+B=12.6210 [C l (celkem)
položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- DříDadné zřízení sooiovací vrstw  u základů.

I 22l 462511 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 I 16,000 I 2 736.00 I 43 776,00
Ooevnéní Datv ODěrv a vytvoření suchých břehů těžkým záhozem.
2*1*1*8=16,0000 [A]



položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a

1 23] 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 21.923 | 8 538,00 I 187 178.57 I
Dlažba z lomového kamene do betonu, skluzv. přechodové oblasti říms. opevnění Dat
skluzy:1,2*(5,51+6,42+5,66+6,27)=28,6320 [A] 
přechodové oblasti římsy:0,65+2,16+2,23+2,15=7,1900[B] 
opevnění paty křídel: 1,2*4,4*4=21,1200 fC] 
celkem: 1.1*0,35*(A+B+C)=21.9227 ÍD1
položka zahrnuje:
* nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případné s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vvkazuie se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 256 039.76
1 24| 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 | 104,520 I 350,00 | 36 582.00 I

Vrstva konstrukce vozovkv SC C8/10 tl. 150 mm na předmostích
6,7*(7,9+7,7)=104,5200 íAJ
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže

1 251 563321 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 | 206,360 | 140,00 I 28 890.40 I
2 vrstvy ze štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 100 mm předmostích
2*(7,8+7,6)*6,7=206,3600 fAl
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 26l 5721211 INFILTRACNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 | 111,220 I 17,00 I 1 890.74 I
Pl-C Infiltrační postřik emulzí 1 kq/m2 mezi vrstvami vozovkv na předmostích
6,7*(8,4+8,21=111,2200 fA l
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 2Ť1 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 163,220 I 11,00 I 1 795.42 I
PS-C 0.5 ka/m2 mezi vrstvami vozovkv na mostě a na předmostích
6,5*8+6,7*(8.4+8,2)=163.2200 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

1 2Š1 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 113,100 I 11,00 I 1 244,10 I
PS-CP 0.5 ka/m2 mezi vrstvami vozovkv na předmostích
6,5*(8,8+8,6)=113,1000 fA]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- íoravu napojení, ukončení

1 2Š1 574B44I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11STL. 50MM M2 | 165,100 I 318,00 I 52 501.80 I
Asfaltový beton ACO 11+ 50/70 ti. 50 mm na mostě i předmostích.
25,4*6,5=165,1000 fA l
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

1 3Ď1 574C66I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 70MM M2 | 113,100 I 410,00 I 46 371,00 |
Asfaltový beton oro ložní vrstw  ACL 16+ tl. 70 mm na předmostích
6,5Y8.8+8,6)=f 13,1000 fAl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstw  bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích

I ŠTI 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 I 116,580 I 283,00 I 32 992.14 |
Asfaltový beton pro podkladní vrs tw  ACP 16+ tl. 50 mm na předmostích
6,7*(8,8+8.6)=116,5800 fA1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstw  v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úoravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodftovacích

1 32l 575C03I LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE! 11 M3 I ŽĎ8Ď I 25 852,00 I 53 772.16 I
Litý asfalt MA 11 IV tl. 40 mm na mostě
0,04*6,5*8=2,0800 fAl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstw  v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích6 Úpraw povrchů, podlahy. výplní otvorů 519650.63

1 33l 6261121 REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANACNl MALTOU JEDNOVRST M2 | 62,300 I 2 673.00 I 166 527.90 I
Reprofilace podhledu a boku NK v prům. 20 mm včetně sjednocující stérkv tl. 2 mm
7*8,9=62,3000 fA1



položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá

1 34l 626521 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 I 6^30  I 1 366,00 I 8 510,18 I
Ošetření odhalené výztuže, (přibližně 10% nosné konstrukce)
7*8,9*0,1-6,2300 [AI
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
položení vrstw  v Dředeosané tloušťce

1 35] 627451 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I 199,500 I 1 583,00 I 315 808,50 I
Hloubkové prosDárování kamenného zdivá křídel a spodní stavby a nábřežních zídek
spodní stavba: 5*7,9*2=79,0000 [A] 
křídla:4*20=80,0000 [B] 
nábřežní zdi:1,5*(2*5,3+2*8,2)=40,5000 [C] 
A+B+C-199,5000 [Dl
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spař (vyškrábání), vypláchnutí spař vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu

1 36l 629451 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 I 22J7Ď I 1 265,00 I 28 804,05 I
cementová wrovnávací omítka pod izolaci NAIP na rubu opěrv. tl. 30 mm
1,7*6,9+1,6*6,9-22,7700 [AI
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstw  v předepsané tloušťce

7 Přidružená stavební výroba 108047.09
1 3Ť1 7114121 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 99,200 I 889.00 I 88 188,80 I

Natavitelnv asfaltový izolační pás tloušťky 5 mm. přetažený do úrovně rubové drenáže
(2*2,2+81*8=99,2000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
• zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- íprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví iinak

1 381 7115021 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 17,000 I 384.00 I 6 528,00 I
Ochrana izolace pod římsou z vyztužených asfaltových pásů NAIP t l . 5 mm hliníkovou
10*2*0,85=17,0000 [AI
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

1 391 783821 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 I ŤŽ928 I 465ŤX) I 6 011,52 |
Kompletní nátěr včetně úpraw povrchu, boční líc nosné konstrukce s přetažením 150
0,808*8*2=12,9280 [AI
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i rCenobarevné), včetně úpraw podkladu

1 4Ď1 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C1 M2 I 18629 1 537,00 1 7 318,77 |
Kompletní nátěr říms u obrubníkové části včetně ío ra w  povrchu
0,33*20,65*2=13,6290 fA l
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně íc ra w  podkladu

8 Potrubf 6992.00
1 411 875332I POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 16,000 I 437,00 I 6 99Z00 I

Drenážní trubka pro odvodnění rubu ooěr z PVC DN 150
8*2=16,0000 [AI
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných Oprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra wústění. zaústění,

,____________,______________» __________ Ostatní konstrukce a Dráče 1 077 087.76
I 42 | 9112B1I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M | 20,650 1 6 204,00 | 128 112,60 I

zábradlí se svislou výplní v=1,1m 
C příloha 9.4
20,65=20,6500 [A]
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví iinak

I 43l 9117C1I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 28,105 I 8 143,00 | 228 859,02 |
Zábradelní svodidlo s úrovni zadržení H2 
příloha C 9.4
28,105=28,1050 [AI
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou 
včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní deskv

I 44l 913551 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUŠ I ŽÓÓÓ I 1 848,00 I 3 696,00 I
Osazení evidenčního čísla mostu včetně sloupků a demontáže stávajícího evidenčního
2=2,0000 [AI
položka zahmuie štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně



1 45| 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M | 82,150 I 398,00 | 32 695.70 I
Obrubník šířky 0,1 m okolo skluzů a přechodové oblasti římsy
11,15+9,85*11,35+10+4*0,5+8,6+9.7+9,9+9,6=82,1500 fAl
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s

1 46l 917221 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M | 6J5Ó | 583ÍOO I 3 935.25 I
Chodníkový obrubník v přechodové oblasti římsy šířky 0,15 m
0.75+2+2+2=6,7500 fA]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení.případně s

1 4Ť1 9191111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 47,250 I 128,00 | 6 048.00 I
Řezání krytu vozovkv podél obrubníků
23+24,25=47,2500 fA]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstw  v předepsané tloušťce, včetně spotřebv vodv

1 4Š1 9313261 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M | 47.250 I 481,00 | 22 727,25 I
Těsnění ve spárách mezi vozovkovým krytem a obrubníky
23+24,25=47,2500 fA]
položka zahmuie dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch soárv před

1 49l 931641 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0.034M2 M | 15.800 I 15 640,00 | 247 112.00 I
Elastické mostní závěry
7,9*2=15,8000 fA]
- zahmuie veškeré práce spoiené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně

1 50| 936501A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG | 74,888 I 171,00 | 12 805.85 I
Kotvení římsy na křídlech R12 do otvoru přím . 16 mm po 300 mm vč. vrtání otvorů a
2*0,5*0,888/0,3*(2*6,32+2*6,33)=74.8880 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně 
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
Konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,
• montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- Čištěni konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
• veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,
- výplň kotevních otvorů íoříD. Dodlití patních desek) maltou, betonem nebo linou

1 ŠÍT 93650IB DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG I 42,269 I 171,00 I 7 228,00 I
Konstrukční spřažení spádového betonu s nosnou konstrukcí R12 dl. 350 mm do
0.888*0,35*8*17=42,2688 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně 
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,
- výplň kotevních otvorů (Dříp. Dodlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

1 521 9384431 OČIŠTĚNI ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 I 199.500 I 465,00 I 92 767,50 l
Očištění zdivá spodní stavbv. křídel a nábřežních zídek tlakovým paprskem 800 bar
spodní stavba: 5*7,9*2=79,0000 [A] 
kříd/a:4*20=80,0000 [B] 
nábřežní zdi:1,5*(2*5,3+2*8,2)=40,5000 (CJ 
A+B+C=199.5000 [Dl
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 53l 9385421 OČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKÁNlM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 I 134.400 I 392,00 l 52 684,80 I
Očištění nosné konstruce a wsokotlakým vodním paprskem 500 bar
2*7,9*8+2*0.5*8=134,4000 [A]
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 54l 9661681 BOURÁNI KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 I 13^624 1 16 877,00 I 229 932,25 I
Bourání železobetonových sloupků zábradlí, sloupku na předmostí a říms včetně
řimsyiO, 3*2*20,65= 12,3900 [B]
sloupky: 0,04*1,1*2*13+0,3*0,3*1 = 1,2340 [A]
celkem: A+B=13.6240 fCI



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje DODlatek za skládku, který se vykazuje v Doložce 0141** ís výjimkou malého

1 5Š1 9661881 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T I 1,239 I 5 360.00 I 6 641.04 |
Odstranění stávaiích trubek zábradlí, trubky: 60/8 M0 kq/m)
2*3*20,65*0,01-1,2390 fA l
položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje Doplatek za skládku, který se vykazuje v Doložce 0141** (s výjimkou malého

1 56l 9668411 ODSTRANĚNI OPLOCENI DŘEVĚNÉHO M I 2.000 I 213,00 I 426.00 I
Demontáž a zoětné vybudování dřevěného plotu u výtokového skluzu na straně na
2=2,0000 fAl
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde ie možné DODlatek zahrnout do

1 5Ť] 9681221 VYSEKANÍ OTVORŮ. KAPES. RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3 I 0.250 I 5 666.00 I 1 416.50 I
Vysekání nebo orovrtání orostuDŮ do křídel oro drenážní trubky vč . odvozu materiálu
4*0,25*0,25*1=0,2500 fA l
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v Doložce 0141** (s



Firma: Firma

A s p e  Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: HB 2017 HI/34740 kříž. HI/34750 - Lipnice n.S. - Dolní Mésto l_____§ °  20i --------1------874 828’f t ----- i

Poř číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

MJ Množství , ~Jednotková Celkem
5 6 9 10

0 Vieobecné konstrukce a oráče -------------------------------- o
t i 014102I2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 2,090 I 129.00 I 269,61 |

skládkovné kce z kameniva. doI 966134.1,9t/m3
uvažováno 20%: 0,64*0,775,79+3,67+2,82)*0,2=1,1003 [AJ 
A*1,9=2,0906 fB l
zahmuie veškeré Doolatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2l 01410213 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 33.600 I 129,00 I 4 334,40 I
uložení zeminy na skládku. 2.0t/m3. pol 12960
3,0*28*0,2=16,8000 [A] 
Celkem: A=16,8000 [BJ 
B*2,0=33,6000 [Cl
zahmuie veškeré ooolatkv provozovateli skládky souviseiící $ uložením odpadu na

\ 3l 01410214 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 4,520 I 259.00 I 1 170,68 |
uložení betonu na skládku, suť betonových kcí 2,3t/m3 pol 113158.
0,4*0,4*(2,82+3,67+5,79)=1,9648 [AJ 
A*2,3=4,5190 [B]
zahmuie veškeré poolatkv provozovateli skládky souviseiící s uložením odpadu na

[ 31 014102Í5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 0,700 I 388,00 I 271,60 I
skládkovné žb konstrukce 2.5t/m3. pol 966164
staré zábradlí 5ks sloupky+trubky: 0,2*0,2*1,4*5=0,2800 [A] 
A*2,5=0.7000 [B l
zahmuie veškeré poolatkv provozovateli skládky souviseiící s uložením odpadu na

1 Zemní oráče 33158,86
I 5l 1131581 ODSTRANÉNl KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 20KM M3 I 1.965 I 3 647,00 I 7 166,36 I

rýha pro chodníkový obrubník oň vtokové římse
0,4*0,4*(2,82+3,67+5,79)=1,9648 [A] 
Celkem: A=1,9648 [Bl
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 ě l 1137281 FRÉZOVÁN) ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 I 8.703 I 2 641.00 I 22 984,62 I
frézování obrusné vrstvy 30 mm vozovky mostu v km 17,436-17,48
odečet proveden v SO 105
včetné odvozu a uložení na skládku určenou KSÚSV
km 17,48- 17,436:
((3.4+3,18)+(3,5+2.57+2.75))*20/2*0,03+((2,38+2,41)+(3,5+2,57+2,75))*20/2*0,03=8,7
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 Ť1 129601 Č is t ě n í v o d o t e č i a  m e l io r a C k a n á l ů  o d  n á n o s ů M3 I 0975 I 3 085,00 I 3 007,88 |
pročištění dna koryta odtoku rybníka Pazderáku v délce 13.0 m ( pod mostem)
1,5*13*0,05=0,9750 [A] 
Celkem: A=0,9750 [B l
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

2 Základy 373 487,92
81 2614131 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTÁZ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M I 115.200 I 1 280,00 I 147 456,00 I

vrtv pro osazení iniektážních pakrů
12vrtůna 1m profitu klenby, předpokt délka 0 ,8m : 12*0,8*12=115,2000 [A] 
Celkem: A=115,2000 fBl
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z  vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné /včetně odpažení) i trvalé

i 9l 2614151 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁZ NA POVRCHU Tfi. IV D DO 50MM M | TŽÓÓÓ I 2 972,00 I 35 664,00 I
vrty pro odvodňovací trubičky
2*12*0,5=12,0000 [A] 
Celkem: A=12,0000 fBl
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ÍÓ l 2816111 INJEKTOVÁNl NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 I 6,409 | 21 896,00 I 140 331,46 I
iniektáž klenby tlakem do 0.6 MPa
uvažováno vyplnění 10% in j prostoru: 2,25*3,14*0,8*11,34*0,1=6,4094 [AJ 
Celkem: A=6.4094 fB l
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 
položkami 261 262). které jsou nutné pro předepsanou funkci iniektáže (statickou.

111 2826111 INJEKTOVÁNl VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 I Ť923 I 26 020,00 I 50 036,46 I
iniektáž klenby
doplněni injektáže VTL do 3%: 2,25*3,14*0,8*11,34*0,03=1,9228 [AJ 
Celkem: A=1,9228 fB l
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 
položkami 261.262). které isou nutné pro předepsanou funkci iniektáže (statickou.

3 Svislé konstrukce 215 860,21
Í2 l 317191 ŘÍMSY Z KAMENE M3 I 2,712 I 19 053,00 I 51 671,74 I

mostní římsa na vtokové straně
(5,79+3,67+28,2) *0,6*0,12=2,7115JAJ 
Celkem: A=2,7115 fB l
Položka zahmuie dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu.

Í3 l 3332151 PŘEZDĚNl OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 I 5,045 I 12 926,00 I 65 211.67 I
dozdění levé poprsní zídky a křídel- vrch 
lokální přezdéní křídel
0,6*0,3*(5,79+3,67+2,82)=2,2104 [AJ
lokální přezdění: (10,0+8,0)*3,15/2*0,1=2,8350 [BJ
Celkem: A+B=5,0454 (Cl
položka zahmuie rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným

1 Ť4l 3481731 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG I 798.200 I 124.00 I 98 976,80 I
nové zábradlí z ocelových trubek se svislou výplní C.10.5
(2,82+3.67+5,791*65=798.2000 fAl



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně 
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
-zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpimé konstrukce nebo do 
zeminv.

4 Vodorovné konstrukce 2 852.28
1 Í5 l 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | 0,540 I 5 282,00 I 2 852,28 I

pod obrubu XF4 tl. 100 mm
0,44*0,1 *(5, 79+3,67+2,82)=0,5403 [A] 
Celkem: A=0,5403 fB]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
• bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
• úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a wbavení.

6 ŮDraw povrchů, podlahy, výplně otvorů 118 092.19
1 16l 62745I SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I 67,424 I 1 583.00 I 106 73Z19 I

přespárování vzdušných líců kcí mostu
levá a pravá poprsní zeď: 2* (10,0+8,0)*3,1572-(1,75*1,75*3,14/2)=56,7000 [B] 
klenba: 1,75*3,14*12,27=67,4237 fC]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spař (vyškrábání), vypláchnutí spař vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu

I 17| 628451 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 | 40,000 I 284,00 I 11 360,00 I
dno kamenné dlažby
40.0=40,0000 fA]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spař (vyškrábání), vypláchnutí spař vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu

9 Ostatní konstrukce a Dráče 125 331.01
I TŠl 914A211 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUŠ I 2,000 I 2 773,00 I 5 546,00 I

označení mostu
2=2,0000 [A]
Celkem: A =2,0000 fB]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

I ÍŠ l 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M I 12.280 I 461.00 I 5 661,08 I
viz detail C.10.5 podél komunikace na vtokové straně
2,82+3.67+5,79=12,2800 fA]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

1 2Ď1 9191121 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M I 16,260 I 192,00 I 3 121,92 |

6,26+4,9+5,1=16,2600 [A] 
Celkem: A=16.2600 [B]
položka zahmuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vodv

1 2Ť1 9313131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 300MM2 M I 16,260 I 233,00 I 3 788,58 I

6,26+4,9+5,1=16,2600 [A] 
Celkem: A=16,2600 fBl
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

1 22] 9313271 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M | 12,280 I 553,00 I 6 790,84 |
asf těsnící zálivka s předtěsnéním podél silničních obrub
5,79+3,67+2,82=12,2800 fA] 
Celkem: A=12,2800 fB]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou očištění okolí spáry po úpravě

1 23] 936641 MOSTNÍ ODVODŇOVACl TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUŠ I 12,000 I 2 943,00 I 35 316,00 I
osazení odvodňovacích trubiček klenby



2*12*0,5=12,0000 [A] 
Celkem: A=12,0000 [Bl
Položka zahmuie veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

1 24l 93831I OČIŠTĚNÍ d l a ž e b  u m y t ím  v o d o u M2 I 40,000 I 47,00 I 1 880,00 I
očištění kamenné dlažby tlakovou vodou
40=40,0000 fA]
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

I 25l 9384431 OČIŠTĚNÍ z d iv á  o t r y s k á n ím  t l a k o v o u  VODOU DO 1000 BARŮ M2 I 67,424 I 465,00 I 31 352,16 I

levá a pravá poprsní zeď: 2* (10,0+8,0)*3,15/2-(1,75*1,75*3,14/2)=56,7000 [BJ 
klenba: 1,75*3,14*12,27=67,4237 fCI
položka zahmuie očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

I 2Šl 9661341 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 I 5,501 I 3 107,00 I 17 091,61 I
odbourání kce levé strany mostu, očištění kamenných kvádrů
0,64*0,7*(5,70+3,67*2,82)=5,5014 [A] 
Celkem: A=5,5014 fBl
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se wkazuie v položce 0141** ís výjimkou malého

1 2Ť] 9661641 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 I 0.280 I 14 027,00 I 3 927,56 I
bourání železobetonového zábradlí
staré zábradlí 5ks sloupky+trubky: 0,2*0,2*1,4*5=0,2800 [A] 
Celkem: A=0,2800 fB l
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje Doplatek za skládku, kterv se wkazuie v položce 0141** ís výiimkou malého

1 2Š1 978111 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 I 67.424 I 161,00 I 10 855,26 l
odstranění veškeré cementové omítky
plocha klenby: 1,75*3,14*12,27=67,4237 [A] 
Celkem: A=67.4237 fBl
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se wkazuie v položce 0141** ís
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Tl 0272011 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL I 1.000 I 7 756.00 I 7 756.00 I
Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně 
příslušných projednání 
Včetně wřízení / projednání.
pro všechny 4 etapy 1=1,0000 fA) 
Celkem: A=1,0000 fBl
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a oráče 59 312,00
51 914001 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS I 20,000 I 6.00 I 120.00 I

zakrytí DZ podle požadavků DIO: 20=20,0000 [A] 
Celkem: A=20,0000 fB]
zahmuie zakrvtí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo ieiich částí) bez

3l 9141241 d o p r a v  z n a Ck y  z á k l a d  v e l  o c e l  f ó l ie  t ř  1 - d o d . m o n t , d e m o n t KUŠ I 38Ť1ÓÓ I 388.00 I 14 744,00 I
DZ pro DIO IV. objízných tras, předpoklad 45 dní 
38 ks
38=38,0000 fA]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených částí1 4 l 9144241 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD. MONT. DEMONT KUŠ I 5.000 I 2 288.00 l 11 440,00 I
vyznačení objízdné trasy dle DIO IV etapa 
IP 22 5 ks
5=5,0000 fA]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených částí! 51 9161341 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ. KUŠ I 4.000 I 7 368.00 I 29 472.00 I
vyznačení objízdné trasy DIO IV. etapa
podle DIO k Z2: 4=4,0000 fA] 
Celkem: A=4.0000 fB]
položka zahrnuje:
• dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní batene

1 io l  9163141 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA. MONTÁŽ. DEMONTÁŽ KUS I 4,000 I 884,00 I 3 536,00 I
vyznačení objízdné trasy dle DIO IV etapa
4=4,0000 (A]
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí


