
SMLOUVA 0 D1LO .

Smluvni strany

1, Objednatel: Mésto HavlRkOv Brod
580 61 Havtikuv Brod, Havtfkovo nám, 57
statutárni zástupce : Mgr. Jan Ted MBA, starosta mésta
ICO: 00267449
Dl : CZ00267449
bank. spoj. : KB Havt. Brod,
isto âdu : 327521/0100
teL. :569497111
e-mail: posta@muhb.cz

ddlejen objednatel

2. Zhotovitel : IM-Projekt, inenyrské a mostnI konstrukce, s.r.o.
Vodni 970/1, 602 00 Brno
statutárnI zástupce : Ing. Martin Vaák, jednatet spotenosti
lO: 27689328
DI : CZ27689328
bank. spoj. : Raiffeisenbank, a.s.
isto âEtu: 2374640001 /5500
teL : 533 446 080
e- malt: im- projekt@im-projekt.cz

dale jen zhotovitel

II.
Pedmèt smiouvy

1. Pedmètem smtouvy je vyhotoveni projektové dokumentace na akci 11/150 HavlikOv Brod - ul.
ikova a Dolni, PD za podminek dohodnut’ch v této smtouvé. Souásti je vyhotoveni projektové
dokumentace objektO:
• Komunikace - MK, cyktostezka
• Chodniky
• KanaLizace det’ová, odvodnéni nemovitosti
• Ziizeni pechodO pro chodce v. NasvétLeni
• Veejné osvêtteni
• Vegetani (ipravy

2. Projektová dokumentace bude vyhotovena v soutadu se zákonem L 183/2006 Sb. a zákona .

134/2016 Sb. pedpisy souvisejicimi (zejména vyhtákami . 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 169/2016
Sb.) ye stupnich:

• vypracováni projektové dokumentace:
ye stupni projektové dokumentace pro vydáni stavebnIho povoteni (date jen DSP) vetné
zaj iténi pravomocného stavebniho povoteni,

- ye stupni projektové dokumentace pro provádénf stavby (dale jen PDPS) vetné soupisu praci a
rozpodu;

• zajitèni pravomocného stavebniho povoteni pro stavbu Il/ISO HavlikCv Brod - ul, ikova a
Dolni;

• v’kon autorského dozoru (date jen AD) pñ reatizaci stavby 11/150 HavlikOv Brod - ul. ±ikova a
Dolni v rozsahu stavebnich objektu, které jsou pedmétem ptnéni této smtouvy.

3. Zhotovitet se touto smlouvou zavazuje ye stanovené dobé pedat di’lo objednateti. Objednatet se
zavazuje, ±e dokonené dito pevezme a zapLati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

4. Vypracováni projektové dokumentace pro vydáni stavebniho povoleni (DSP)
Souásti projektové dokumentace pro vydánI stavebniho povoteni bude zejména:



- vtastni návrh technického eeni v soutadu s pravomocnm âzemnim rozhodnutim pro stavbu H/iSO
HAVLICKOV 8R00 MOST EV, C. 150-026, 2. STAVBA,

- definitivni dopravni znaeni,
- plan opateni BOZP,
- nâvrh objizdné trasy vetnê dopravné in±en9rskch opateni (DlO) p0 dobu provádéni stavebnich prad,

vetnè projednánI,
- ktadná projednáni se vemi doten-mi orgány a âiady státni správy a samosprávy, dotenmi právnickmi a

fyzickymi osobami ye shodé s TKP-D potebná k dotoeni ke stavebnimu izeni,
- záborovy eiaborát grafická I tabutková ást v. zákresu stavby v katastrá(ni mapé. grafická a

tabutková piioha s pehiedem doten9ch pozemku (trvaiy a doasny zábor), sousednich pozemku a
jejich vI.astnikO s dèienim die stavebnIch objektu, pehiedem záborO pro vècná bemena in±en’rsk’ch
siti.

- jednotlivé situace pro zajitëni souhiasu vtastnikü se stavbou.
- dokiadová ást,
- odhad stavebnich nákiadü.
Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v násiedujicim potu:
Projektová dokumentace pro stavebni povoteni (DSP) bude pedána:
- 4x v pisemné podobë (z toho ti pare budou zpracovatetem pouita pro doto±enI k ádosti

o vydánf stavebniho povoteni),
- lx digitátni ye formátu dwg a pdf (CD). DigitáinI podoba projektové dokumentace bude pedána na

nosii CD v piném rozsahu Listinné podoby.
Listinná I digltátni podoba dokumentace musi zahrnovat jak cetkov’? obsah, tak I obsahy jednottivch
stavebnich objektO, stoek.

5. Zajitèni vvdãni stavebniho povoleni, inen’rskä innost
Zajiténi vydáni stavebniho povoteni stavby vetnè vech nutn’ch vyjádeni, rozhodnuti a správnich poptatkO.
Ped podánim ádosti o vydáni stavebnIho povoleni stavby si objednatet vyhrazuje právo kontroty
zpracované ±ádosti, vetnè vech pHtoh. Pied podánim ±ádosti na pistun’ stavebni iiIad, je zhotovitei
povinen odsouhtasit si tuto ±ádost vetné vech piLoh se zástupci objednatete.
Zajiténi majetkoprávni pipravy stavby - uzaveni sm(uvnich vztahO s vtastniky doten’ch pozemkii neni
pedmètem pinéni. Majetkoprávni piprava v. souhiasu na situace bude zajiténa objednatelem a násiedné
pedána zhotoviteti pro doio±eni k ±ádosti o vydánI stavebniho povoteni stavby. Zhotovitel pedá v tistinné
podobé objednateti jednottivé situace s pedepsan’m textem souhiasu pro zajiténi podpisu.

6. Vypracováni PDPS vetnê soupisu prad a poloikového rozpotu
Jako souást PDPS objednatei po±aduje vypracovat ocenéni vech poto±ek soupisu zhotovovan’ch praci
sestaveného die Oborového tIdniku stavebnich konstrukcf a praci staveb PK. Rozpoty stavby budou
zpracovány v systému ASPE verze 9.0, v aktuátni cenové Orovni v dobé zpracováni, ye formátu xml.
Soupis praci bude vypracován v souladu s vyhLákou . 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pedmétu veIejné zakázky na stavebni práce a rozsah soupisu stavebnIch praci, dodávek a
slueb s v’kazem vmér.
Stavebni objekt Veobecné po[oky bude zpracován za celou stavbu.
Pedpoktádan rozsah stavebnich objektâ PDPS, jejich investorem bude Mésto HavlikOv Brod, pro tvorbu
stavebniho objektu Veobecné potoky:

- komunikace - MK, cyklostezka,
- chodniky,
- kanatizace detová, odvodnéni nemovitosti,
- zizeni pechodO pro chodce vL nasvètteni,
- veejné osvétteni,
- vegetani âpravy,
- trvaté dopravni znaeni.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v nástedujicich potech:
Dokumentace pro provádénI stavby (PDPS):
- 8x v pisemné podobè. lx digitátni ye formátu dwg a pdf (CD).
Soupis praci:
- 3x ocenèny rozpoet v ASPE v titéné podobé + lx digitálni ye formátu ASPE, xml, xis, pdf CD),
- 2x neocenén soupis praci v ASPE v titéné podobé + lx digitátni ye formátu ASPE. xml, xis, pdf (CD)

ASPE verze 9.0 a ye formátu XC4. XLS, PDF.
Digitálni podoba projektové dokumentace bude pedána na nosii CD v plném rozsahu Listinné podoby.
Listinná I digitálnI podoba dokumentace musi zahrnovat jak celkov’ obsah, tak I obsahy jednotliv’ch
stavebnich objektü. sLoek.



7. Vykon autorského dozoru
Zhotovitet se zavazuje vykonat AD svm jménem a na vastni zodpovèdnost.
V’konem AD se rozumi uskutenéni innosti pedpok(ádanch obecné závaznymi právnimi pedpisy a
vyadovanch objektivni stavebné-technickou situaci, jakoto souinnost autora ph real.izaci stavby
podle zpracovaného projektu. V rámci v’konu AD je zhotovite[ povinen zejména provádèt pravidelnou
kontrotu postupu realizace podie zpracovaného projektu, podávat vysvètteni a pokyny pro reatizaci stavby.
V phpadè poteby provést piepracováni nebo doptnèni projektové dokumentace.
Zhotovitel si ponechá pro vkon AD vtastni archivni pare projektové dokumentace.
Zhotovite[ je povinen ph plnéni AD poskytnout svoji souinnost vdy bezodkladnê poté, kdy bude k tomu
objednatelem vyzván nebo poté. kdy takovou potebu sam zjisti.
Pedmëtem v’konu AD je pedevim:
— dohted nad realizaci dita,
— kontrota dodrováni projektové dokumentace s phhtédnutim na podminky urené stavebnim

povotenim, souhtasem stavebnIho (iadu, phpadné nahzenim nezbytnch stavebnfch üprav,
— posuzováni postupu v’stavby z technického hiediska a z hiediska asového ptánu vstavby,

stedovani a kontrota technickch a kvatitativnich parametrO stavby,
eit drobné odchytky od projektu, které nebudou vy±adovat zpracováni nového projektu,

phpadné jeho ásti nebo dodatku projektové dokumentace,
posuzovat návrhy objednatete stavby na zmény a odchytky v ástech projektO zpracovávanch

v rámci reatizani dokumentace z pohtedu dodreni technicko-ekonomickch parametr, dodreni thit
vstavby, phpadné datich tdaji a ukazatetâ,

vyjádeni k po±adavkttm na zvèten rozsah stavebriich praci a dodávek materiátu oproti
projektové dokumentaci,

(iast na kontrotnich dnech stavby,
âast na pejfmacim izeni stavby a jejich dit&h ástech, pIpadné kotaudaci stavby a ádné

spotupracovat ph tèchto hzenich,
— provádéni projeknIch praci meniho rozsahu (doptñky a zmèny),
— poskytovat technické konzuttace potebné pro ptynutost v’stavby,
— poskytovat souinnost ph eeni po±adavkO ze strany poskytovatele dotace
— konzuttovat a podávat upesnéni ph vypracováni reaLizani dokumentace,
— zapisovat své návtévy, prohtidky a posouzenI stavby ye stavebnim deniku, kam bude take uvádèt

jim zjiténé nedostatky a navrená opateni, pokud neni ve dohodnuto jinak,
— objednatet pedpoktádá provedeni 30 vkoni AD na staveniti v uvedeném rozsahu stavebnIch

objektO, v détce trváni jednoho v’konu 3 hod., a 30 hod. práce v kancetáh na doptñkov’ch
projeknich pracich.

Zjistf-Li autor ph vkonu autorského dozoru nedodreni projektové dokumentace stavby, uvédomi bez
zbyteného odkLadu o této skutenosti objednatete a zhotoviteLe stavby. V odüvodnénch phpadech uvede
strunou charakteristiku porueni dokumentace a tomu odpovidajici dOs[edky.
ZhotoviteL se daLe zavazuje, e v rámci ptnêni pedmétu smtouvy provede pro objednatete za âhradu phpadné
poadované vicepráce (pepracovani nebo doptñky projektu, zmény objektové sktadby, apod.) souvisejici
s reatizaci stavby v poadovan’ch terminech. Rozsah, termin a cena vicepraci bude stanovena v dodatku
k této smtouvé.
Provede-Li zhotovitet, v rámci vkonu autorského dozoru, pepracováni nebo doptnèni projektové
dokumentace z dOvodO nesoutadu pOvodni dokumentace s obecné závaznmi pravnimi a technick’mi normami
nebo v phpadé, e se pOvodnI dokumentace ukáe objektivné technicky nereatizovatetnou, provede
zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezptatné a ponese i vekeré náktady s tim
spojené.
AD bude vykonáván na vyádáni ze strany objednatele nebo zhotovitete. Pedmët, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vdy individuátnè ph kadé vzvé objednatete nebo zhotoviteLe.

III.
Osoby povéiené provedenIm dIla

1. Za objednatete
a ) Zástupce objednatete ye vécech technickch

- Ing. Josef Bene teL: 602640920 e-mail.: ibenes@muhb.cz
2. Za zhotovitete

a ) Zástupce zhotovitete ye vécech technick’ch
- Ing. Mirostav Tobek tel,: 533 446 082 e-mail.: rnjjstav.tobek@i-ro’e.cz



Iv.
Vymezeni IhOt

Zhotovitei se zavazuje k pinéni násiedujicich thOt:
1. ZahàjenI: 0 podpisu smiouvy -

2. Vypracováni DSP die odst. 2.1. pIsm. a)
3. Zajiténi pravomocného stavebniho povoienI die odst. 2.1. pism. b)
4. VypracovánI PDPS die odst. 2.1. pIsm. c)
5. PedpokLad zahájenh vykonu AD die odst. 2.1. pism. d)

pravomocného stavebnIho povoieni
6. Poátek béhu záruni ihiity

pisemném pedáni a pevzetI pistuného stupné projektové dokumentace

pedpokiad erven 2018
do 15. 10. 2018
do 15. 2. 2019
do 10. 1.2019
do 60 mésicO od vydánf

násiedujIcI den po

V.
Cena dIla

1. Cena dita v rozsahu i. II této smiouvy je stanovena dohodou smtuvnich stran na zákiadé cenové
nabidky zhotoviteie v soutadu s S 2620 zákona . 89/2012 Sb. v piatném znéni ye vi:

cena bez DPH DPH Cena v, DPH

Vypracováni projektová dokumentace 285 600,- K 59 976,- K 345 576,- K
pro_vydánf_stavebniho_povoieni

Zajiténi vydárri pravomocného 51 400,- K 10 794,- Ké 62 194,- K
stavebniho povoteni, in±en’rská
innost

114 200,- K 23 982,- K 138 182,- K
dokumentace pro provádéni stavby
zadáni stavby a soupis praci dodávek a
siueb s v’kazem v9mér

v’kon autorského dozoru v rozsahu 36 000,- K 7 560,- K 43 560,- K
90 hodin konan’ na stavbé
celkem cena 487 200,- K 102 312,- K 589 512,- K

2. Cena se mOe zménit pi zménë rozsahu praci oproti iánku II. této smiouvy o práce poadované
objednateiem, které nejsou pedmétem zadáni, nebo budou - Li pñ reatizaci dila vynuceny zmèny,
dopiñky, omezeni nebo rozienI pedmétu dila.

3. V pipadë zmény rozsahu z dOvodu dodaten’ch praci bude postupováno v soutadu se zákonem .

134/2016 Sb., o veejn’ch zakázkách, nebo vnitni smèrnici mésta HavLikOv Brod. Na takovou zménu
bude vdy uzaven dodatek smiouvy o duo.

4. Dodatené práce budou ocenény na zákiadè dohody smiuvnich stran.

5. Cena dii ji zahrnuje i náktady zhotoviteie na dopravu do mista pinéni, a to i v pipadé autorského
dozora.

VI.
Uhrada ceny

1. Objednatei neposkytuje záiohy.
2. Po protokoiárnim pevzeti piIs[ueného stupné projektové dokumentace bez vad a nedodéikO vystavi

zhotovitei fakturu, jeji± piiohou bude zápis o pedáni a pevzetf pistueného stupné projektové
dokumentace.

3. Faktura bude mit náLeitosti dañového dokiadu podle zákona i. 235/2004 Sb. o DPH v platném znéni.

4. Za üptné a dokonené duo se povauje duo, na které je vydáno tizemni rozhodnutI, stavebni povoienI
(die stupné pro které je zpracováno). Pokud stavebni âad poaduje ye správnim izeni dopinéni
projektové dokumentace, je projektant povinen je neprodiené na zákiadé v’zvy objednateie dopinit -

nejpozdéji ye ihOté, kterou stanovii stavebni (iad ye správnim izeni. V tomto pIipadé mt±e b9t
uptatnéno zádr±né ye yi 10% ceny diLa pistuného stupnè projektové dokumentace a to doby jejiho
dopinèni.

5. V pipadé. ie dokLad nespiñuje nékteré z povinnch nebo dohodnutch náLeitosti, ma objednatet
právo jej vratit zhotoviteii a po±adovat jeho opraveni. V takovém pipadé se htedi na fakturu jako na



nedoruenou a bèh thit zapone, pomnaje doem dorueni opraveného dok[adu objednateti.

6, Faktury maji sptatnost 21 dnO ode dne doruenI objednateti. V pochybnostech se ma za to, e faktura
byta doruena tettho dne p0 odestáni. Fakturace I âhrady jsou vhradn v eské méné.

VII.
Provádéni cilia

1. Souásti dodávky dita je I uast na vrobnich vS’borech organizovan’ch objednate(em, pokud se
nedohodnou strany na jiném zpOsobu jejich organizace. Tyto se budou konat v misté sIdta
objednatete. pop. die aktuátni poteby na misté budoua stavby. Souásti dita je pedpoktádany
mèsinl konáni vyrobnich vborii pi zpracováni vech stupñO projektovych dokumentaci.

2. Zápisy z vyrobnich vyborO jsou neditnou souásti dokumentace staveb a maji závaznou ptatnost pro
zpracováni a dokoneni diLa.

3. Zhotovitei se zavazuje. ±e bude provádét reatizaci dita s vynato±enim vekeré odborné pée, ±e bude
dodr±ovat obecné závazné pedpisy, naizeni orgánü státni správy, závazné I doporuené normy.

4. Vekeré innosti pi reatizaci zakázky je zhotovitet povinen provádét osobami, které mail odpovldajici
kvatifikaci, oprávnèni, pipadné autorizaci podle zvtátnich pedpisü. Na vyádáni objednatete bude
povinen pistuné doktady pedLoit.

5. Zména subdodavatete, jeho prostednictvim prokazovat v zadávacim iizeni kvaLifikaci, je mo±ná
pouze se souhtasem objednateLe. Zhotovitet je povinen o tento souhias poádat mêsto HaviIkOv Brod
pisemné, a to nejméné 14 dnI pied zahájenim innosti subdodavatele. ZhotoviteL je povinen kdykotiv,
a to i opakované, na v’zvu objednateLe do 14 dnü objednateti prokázat, e staLe spiñuje kvatifikaci v
rozsahu, v jakém ji prokázai v rámci vbérového lzeni pedcházejiciho uzaveni této smtouvy. ZpOsob
prokazovánl je stejn jako v pipadé v”bèrového izenl, nebude-ti dohodnuto jinak.

6. V prObéhu realizace zakázky je moné provádét konzuttace mezi objednatetem a zhotoviteLem
prostednictvim eLektronické poty. V tomto pipadé bude korespondence probihat mezi osobami
povéen’mi k provedeni diLa die iánku III této smiouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. PiLohy
budou mit format .pdf, WORD i EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Soupis praci dodávek a sLueb s v9kazem vmér bude zpracován v soutadu s vyhLákou L23012006 Sb.,
v cenové soustavé.

8. Pedmétem dita neni projednáni projektové dokumentace s majiteti pozemkO doten’ch stavbou,
které zajisti objednatet.

VIII.
Piejimáni dila

1. Duo bude pejimáno p0 stech, a to zvtát’ pistueného stupné projektové dokumentace.

2. Zhotovitet vyzve objednatete prokazatetnm zpisobem k pedáni a pevzeti ukonené ásti dita, tj.
piistuného stupné projektové dokumentace. Pejimaci izeni se uskuteni v misté sidia objednatete,
piem pedáni neni pova±ováno za jednáni vrobniho v’boru die tánku VII, bod 2 smiouvy o duo.
Obé smtuvni strany se dohodly, ±e pejimacI izeni bude zahájeno nejpozdéji do 3 pracovnlch dnO od
pevzeti v9zvy zhotovitete objednatetem.

3. Dokonené duo bude pedáváno zhotovitetem a pebIráno objednatetem pisemnym zápisem. Souásti
pedáni budou zápisy z v’robnIch v’borü a vekerá vyjádeni, stanoviska a rozhodnuti doten’ch
orgánO, správcO siti apod.a korespondence, kterou s nimi vedt zhotovitel.

4. Dokonené duo, respekt. jeho pisLun’ stupeñ bude objednateti pedan ye tyech pare v titéné
formé a v digitátni formé v uzaveném formátu .pdf a v oteveném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na
vhodném nosii (CD, DVD, fLash disk apod.) bez vad a nedodélkO.

5. Viastnické pravo pechazl na objednateie dnem protokoiárniho pevzetl pistueného stupné
projektové dokumentace.

IX.
Záruni doba

1. Záruni doba dohodnutá smiuvnimi stranami inl 60 mésicO

2. zarukou za jakost pejimá zhotovitet závazek, e duo bude mit vtastnosti podie této smiouvy a
v soutadu s obecné ptatn’mi právnimi pedpisy, které se na provádéni diLa vztahuji.

3. Rektamovat musi objednatet pisemné u zhotovitete. V rektamaci objednatet uvede popis vady, jak se
projevuje. jak’m zpOsobem poiaduje vadu odstranit nebo zda poaduje finanni náhradu. Zhotovitel



je povinen se k rektamaci vyjádit do péti dnO ode dne, kdy ji obdreL

4. Zhotovitet zapone s odstraovánim rektamované vady do 2 pracovnich dnü ode dne dorueni
pisemného oznámeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. 0 pedáni a pevzeti opravené rektamované vady stran sepii zápis.

6. Neodstrani1i zhotovitel. rekiamované vady vas, je objednateL oprávnén zajistit jejich odstranénI na
náktady zhotovitee teti osobou.

x,
Sankce

1. Pro piipady neplnéni vécnch a terminovan’ch závazkO vypt’vajicich z této sm(ouvy sjednávaji
smtuvni strany tyto smLuvni pokuty:

a. Pi prodieni Zhotovitete s pedánim ádné dokoneného dita, vetné ditich ptnéni, ye
smtuvnich terminech dte odst. IV této smtouvy, a to vetné pedLo±eni konceptu, zaptati
Zhotovitet Objednateti smtuvni pokutu ye yj 0,2 % z ceny dita sjednané touto smtouvou,
a to za ka±d9 I zapoat den tohoto prodteni.

b. Za prodleni S odstranénim pipadnch vad ohtáen’ch v záruni dobé, zaptati Zhotovitel. smiuvni
pokutu ye v9i 0,05 % z ceny dita sjednané touto smtouvou, a to za kad I zapoat”? den
tohoto prodteni, oproti dohodnutému terminu, nejv9e vak 10 000 K za den, a to za
ka±dou vadu.

c. V pipadé, e Objednatel. neuhradi fakturu v terminu sptatnosti, zavazuje se uhradit (wok z
prodieni ye vi stanovené pistun’m právnim pedpisem, nejméné 0,015 % z dtuné
ástky za ka±d9 den prodieni.

d. Zhotovitet dokumentace je povinen uhradit Objednateti náhradu kody za poetni chyby ye
v’kazu vmér, ktermi dojde k vicepracim v prObéhu reatizaci stavby, a to ye vi 4 % z ceny
dokumentace za ka±d jednotl.iv9 pipad, nejve vak do ve 20 % ceny dokumentace
v souhrnu za vechny takové pfipady. Jednim pIipadem se rozumi I chyba ye vice po[o±kách
v’kazu vmér vzájemné provázanch.

2. V pipadé prodieni Zhotovite(e za pozdni v’,’kon AD, tj. neuskuteniti se nejpozdéji do 48 hod. od
vyzváni Objednatete, nebude-li dohodnuta jiná thOta, se sjednává smtuvnI pokuta ye vi 1 000 K za
ka±d9 zapoat den prodteni.

3. Zhotovitet neni v prodieni a neni povinen ptatit smtuvnI pokutu die pedchoziho odstavce zejména v
téchto pipadech:

a existence okoinosti vy(uujicich jeho odpovédnost vznikt’ch na strané Objednatete,
a prodieni Objednatete s pinénim jeho závazkO sjednan9ch v t. 10 této smiouvy.

4. Jesttie budou Objednatetem v prübéhu pinénI smiouvy zjitény jiné nedostatky v innosti
Zhotovitete je Objednatet oprávnén nárokovat smtuvni pokutu ye vi 0,05 % z ceny dila sjednané
touto smtouvou, a to za kad’ jednottiv’ zjitén nedostatek, nejve vak 10 000 K za ka±d’ den
trváni zjiténého nedostatku.

5. Vznikne-ii v dOstedku poruenI závazku jedné smtuvni strany (na kter9 byta sjednána smtuvni pokuta)
strané druhé koda, ma tato nárok I na náhradu kody.

6. Strany se dohodly, ±e smiuvni pokutu je objednatet oprávnén zapoitat proti pohtedávce zhotovitete.
7. Sptatnost smtuvnich pokut se stanovi ye th(té 21 dnCi po obdr±eni dañovSho doktadu (faktury)

s vyfstenim smtuvnI pokuty.

8. V pipadé, ±e dojde vlivem opomenuti dOte±itch skutenosti nebo vtivem nesoutadu mezi vkresovou
ástI projektoé dokumentace a vkazem v9mér k vadé projektové dokumentace maji za nástedek
zv’eni náktadâ stavby o vice ne± 5 % a tato vada bude zjiténa a± p0 zahájeni zadávaciho izenI na
v9bér dodaatete stavby, je objednatet oprávnén poadovat P0 zhotoviteii sm[uvni pokutu ye v9i 2,5
% z naven’ch náktadâ stavby a zhotovitet je povinen tuto smtuyni pokutu zaptatit. Tato smtuyni
pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel. nemoht béhem plipravy projektové dokumentace
pedvidat a jejich poteba byta zjiténa a± v pr(ibéhu reatizace stavby.

XI,

Odstoupeni ad smiouvy
1. Od této smtouvy tze odstoupit pouze z dOvodü uvedench v této smiouvé nebo stanoviti tak zákon.

Provedt-ti zhotovitet duo z ásti, mOe objednateL odstoupit od smiouvy I jen ohiedné dosud
neprovedené asti dita. Objednatel. je od smtouvy opravnén odstoupit 1 p0 rozhodnuti o (ipadku
zhotovitete.



2. Objednatet je oprávnén od této smLouvy odstoupit i v pipadé, kdy pies jeho upozornéni je zejmé, ±e
dito nebude ádnè dokoneno v dohodnutém terminu nebo je zhotovite( v prodleni se zahájenIm praci
o vice jak o jeden t’den.

3. V pipadé, e objednatet odstoupi od smtouvy z jakéhokoliv sjednaného i zákonem stanoveného
dâvodu. ma právo na ihradu vekerych prokazate1n’ch kod, které mu v dUsiedku neptnéni smtuvnich
povinnosti zhotovitele vznikty. Odstoupeni od smiouvy nemá vUv na vznik a trváni nároku na
dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené place a pedané ásti dita v pipadé odstoupeni od smtouvy zainaji béet dnem
pe&asného ukoneni smiouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XII.
Ostatni ujednáni

1. Pu doasném nebo definitivnim zastaveni praci na due z puiin na strané objednatete zaptati
objednatet zhotoviteti skutené vynatoené náktady.

2. Zmèny této smtouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkO, které budou ptatné jen
budou-ti potvrzené a podepsané oprávnënymi zástupci obou smtuvnich stran. Zhotovitet bere na
védomi, e objednateL je veuejnym zadavatetem die zákona o veuejn’ch zakázkách a jako takov’ je
omezen v provádénI jak’chkotiv zmén této smtouvy.

3. Die S 2e) zákona . 320/2001 Sb., o finanni kontrote, je zhotovitet osobou povinnou spotupOsobit pñ
v9konu finann kontroty.

4, Tento smtuvnI vztah se uldu právem R. Strany smiouvy se dohodty, ±e pro ueeni sporO z této smtouvy
je mistné puIstun’ Okresni soud v Havtikovè Brodé.

5. Tato smiouva je vyhotovena ye 4 provedenich, z nich± kadé ma piatnost a závaznost originátu a po
jejich podpisu oprávnénmi zástupci smtuvnIch stran obdr1 zhotovitet I objednatei 2 vyhotoveni.

6. Práva a závazky, které pro smtuvni strany ze smiouvy vypt9vaji, puechazeji na jejich puipadné právni
nástupce.

7. Smtouva o duo byta schvátena 29.buezna 2016 usnesenIm rady mésta 257/16.

8. Strany této smiouvy berou na védomi, ±e mésto Havtiküv Brod je obci podie zákona o obcich i:.

128/2000 Sb. MOe tak mit povinnost zveuejnit tuto smtouvu nebo jeji ásti i jakékoiiv jiné

dokumenty nebo informace vytvouené v rámci tohoto smtuvniho vztahu, a to napu. na profiLu

zadavatete die zákona . 134/2016 Sb., o veuejnch zakázkách, v registru smtuv die zákona .

340/2015 Sb., o registru smtuv, postupy podte zákona . 106/1999 Sb., o svobodném puistupu

k informacim nebo na své (iuedni desce die zákona . 128/2000 Sb., o obcIch. Strany této smiouvy

s timto zveuejnovanim informaci souhiasi, a to i ye vztahu k osobnIm ádajOm. Strany této smiouvy

prohtaujI, e jsou oprávnèny tento souhias dat I za své pracovniky nebo datf osoby uvedené ye

smtouvé I v jin9ch dokumentech vytvouen’ch v rámci tohoto smtuvnIho vztahu.

Za objednateie Za zhotoviteie

V Hav{ickove Brodé dne V Brne dne 18 07 21.. E
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Mgr Jan Ted MBA Ing. Martin Vaák

starosta n’ta Havtiküv Brod jednatet spotenosti
IM-Projekt, inen’rské a mostnI konstrukce, s.r.o.
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