
S M L O U V A  O D Í L O

III/38810 Smrček -  most ev.č. 38810-1

Číslo smlouvy objednatele: 95/2018/VZMR/D2/ZR/M 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Technických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby 
„[Bude určen na základě zadávacího řízení]” 
„[Bude určen na základě zadávacího řízení]”
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 _________
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

» p rm  a miržuu
yyočiny, příspěvková oníanizarv

D— K 1 7  -0 9 - 2018
P»Č 8t l is tů :

/

ČJ.: O-nWS fltlj hti
(dále jen „Objednatel44)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějíček, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 8010-503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37

SoD k zakázce č. 95/2018/VZMR/D2/ZR/M -  příloha č. 2a Stránka 1 z 8

mailto:ksusv@ksusv.cz
mailto:ohlzs@ohlzs.cz


odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ"), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku 
na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/38810 Smrček -  most ev.č. 38810-

1“ ze dne 09. 08. 2018 (dále jen ,,ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako 

„III/38810-1 Smrček, Most e.č. 38810-1“, zpracované v měsíci červenci 2018, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/38810 Smrček -  most ev.č. 38810-1“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele").

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP").

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1.Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „III/38810 Smrček -  most ev.č. 38810-1“, tj. náhradu stávající konstrukce mostu 
v havarijním stavu novým trubním propustkem v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za 
dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení 
všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD a 
v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou 
v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

• SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
• SO 001 Demolice stávajícího mostu
• SO 110 Propustek

dle projektové dokumentace III/38810-1 Smrček, Most e.č. 38810-1

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 

kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona ě. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.
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3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště. 

Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a 
závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 1 měsíce od uvedení 
celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do 
předčasného užívání

4.2. Místo plnění: silnice 111/38810, most ev.č. 38810-1
hranice extravilánu a intravilánu obce Smrček

4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.4. Dřívější plnění je možné.

v
Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle ěl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 3.150.191,62 Kě 
DPH (21 %) 661.540,24 Kě
Cena celkem s DPH 3.811.731,86 Kě

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD a 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných
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Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

v
Článek 6

Staveniště
6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného 
přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich 
pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, Nabídkou Zhotovitele a 
OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
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a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona ě. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu
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*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky vč. detailů v délce trvání 120 
měsíců.

12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že 

v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů 
prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 
2.600.000,00 Kě a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu 
okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých

SoD k zakázce č. 95/2018/VZMR/D2/ZR/M -  příloha č. 2a Stránka 6 z 8



zaměstnanců.
14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, 
akceptuje je a rozumí jim.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

Článek 17 
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním
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Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky 

Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl 
jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne: 13.9.2018 V Jihlavě dne: ..!.?• J ].?•...???.......

na základě Pověření

 ̂ rsp {srn
Žt ik &« 9m m g

B;jr> vj 938/17. CZ - 602 00 Brno, Veveří 
03 796, DIČ: C ? J .W 'J 9 6
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Firma: OHLŽS a.s Strana: 1A sp e  Firma: OHL ŽS a.s Strana: 1

3.1.3 Datum: 15 82018 Čas: 14:52:26

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: Smrček - II1/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 3 150 191,62 
OC+DPF1 [Kč] : 3 811 731,86

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

a ostatní náklady
50000 - Vedlejší a ostatní náklady

: $0001 - Demolice stávajícího mostu
50001 - Demolice stávajícího mostu 

S 011 0 -Propustek
S 0 1 10-Propustek

216 500,00 45465,00 261965,00
216 500,00 45 465,00 261 965,00 
706 301,09 148 323,23 854624,32 
706 301,09 148 323,23 854 624,32 

2 227 390,53 467752,01 2695 142,54
2 227 390,53 467 752,01 2 695 142,54



3.6.1.8
Firma: OHL ŽS a.s.

Datum: 15.8.2018 Čas:
_________________________ Strana:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1

Objekt: SOOOO Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SOOOO Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Pontex s.r.o.

OHL ŽS a.s.

Základní cena: 216 500,00 Kč

r
Cena celková: 216 500,00 Kč

DPH: 45 465,00 Kč

Cena s daní: 261 965,00 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 216 500,00 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.7.2018 Datum vypracování nabídky:

\ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ )

14:51:56
______ 1_



3.6.1.8
Aspe Firma: OHL ŽS a.s.

Datum: 15.8.2018 Čas: 14:51:56
Strana:______

POLOŽKY ROZPOČTU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Stavba: Smrček III/388I0, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOOOO Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SOOOO Vedlejší a ostatní náklady
V_________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0
1 00420

Všeobecné konstrukce a práce
R Ostatní náklady KPL 1.000 14 000,00 14 000,00

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Piánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst.
2 zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze 

zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1-1,0000 [A]

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Veškeré zkoušky dle KZP stavby 

1-1,0000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Vytýčení přípojky vodovodu a jeho ochrana během výstavby včetně specifikovaných 

konstrukcí :
- náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele 
Vytyčeni inženýrských sítí (vodovod)

1-1.0000 [A]

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 65 000,00 65 000,00

1=1.0000 [A]

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby a technická pomoc projektanta při stavbě

1=1.0000 [A]



Aspe Firma: OHL ŽS a.s. Strana:

3.6.1.8 Datum: 15.8.2018

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1 
SOOOO Vedlejší a ostatní náklady 
SOOOO Vedlejší a ostatní náklady

Čas: 14:51:56

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počít MJ J.cena Celkem

6 02945

7 03100

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán pro převod pozemků 

1=1,0000 [A]

Technická specifikace položka Zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

HM 1,000 17 500,00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. 
buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou 
dobu její výstavby 

1=1,0000 [A]

Technická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 

Všeobecné konstrukce a práce

45 000,00

17 500,00

45 000,00

216 500,00

Celkem: 216 500,00



Aspe Firma: OHL ŽS a.s. Strana:
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: Smrček

Objekt: SOOOl

Rozpočet: SOOOl

Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1 

SOOOl Demolice stávajícího mostu 

SOOOl Demolice stávajícího mostu

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: OHL ŽS a.s.

Základní cena: 706 301,09 Kč

Cena celková: 706 301,09 Kč

DPH: 148 323,23 Kč

Cena s daní: 854 624,32 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 31,20

Náklad na měrnou jednotku: 22 637,86 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Daniel Stibůrek

12.7.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Datum: 15.8.2018 Čas:
____ i_
14:51:56



^  Aspe
3.6.1.8

Firma: OHL ŽS a.s. Strana: 2
Datum: 15.8.2018 Čas: 14:51:56

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOOOl Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: SOOOl Demolice stávajícího mostu
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

0
1 015112

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

131838
285,870*1,8=514,5660 [A]

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

T 514.566 224,00

-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. o nakládání s odpady, v platném znění.___  ___  _________

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 T 44,352 821,00
02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

113338
18,48*2,4=44,3520 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.____ ______  ___  ____

3 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH-02 01 T 5,564 299,00
03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

112028
1*(3,14*(0,45*0,45))*10*1,25*0,7=5,5637 [A]

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:

Celkem

115 262,78

36 412,99

1 663,64



Firma: OHL ŽS a.s. Strana: 3
Datum: 15.8.2018 Čas: 14:51:56

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
>

Objekt: SOOOl Demolice stávajícího mostu
Rozpočet: SOOOl Demolice stávajícího mostu J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem ě. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH- 17 05 T 159.600 523,00 83 470,80
04 KAMENNÁ SUŤ 

113328
84*1,9=159,6000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. o nakládání s odpady, v platném znění.

0 Všeobecné konstrukce a práce 236 810,21

- 1 Zemní práce
5 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, KUS 1,000 2 688,00 2 688,00

ODVOZ DO 20KM 
Komplet vč. případného odvozu

1-1,0000 [A]

Technická spcatikacc Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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POLOŽKY ROZPOČTU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N
Stavba: Smrček III/38810, Smrček- most ev. č. 38810-1
Objekt: SOOOl Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: SOOOl Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zásyp jam  po pařezech
6 113328 X ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

Odstranění podkladní vrstvy z nestmeleného kameniva tl. 376 mm (54,375 m2)
- odhad

28*6*0,5=84,0000 [A]

M3 84.000 823,00 69 132,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ___________ __________ ________ ______________ ___

7 113338 x ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ M3 18,480 450,00 8 316,00
DO 20K.M

Odstraněni ložné vrstvy tl. 150 mm (56 m2)
- odhad

28*6*0,11=18,4800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ______ _______________________  ___

8 113728 x FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 0,900 7 468,00 6 721,20

- Zfrézování obrusné vrstvy tl. 40 mm (60 m2)
- Zfrézování obrusné vrstvy tl. 70 mm (58 m2)

Obrus
1*6*0,04*2=0,4800 [A]
Ložná
0,5*6*0,07*2=0,4200 [B]
Celkem
A+B=0,9000 [C]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 

_  musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __________ ________________________________________
9 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ, II, ODVOZ DO 20KM M3 285,870 381,00 108 916,47

Výkop pro zřízení nového propustku
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Datum: 15.8.2018 Čas: 14:51:56

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. i. 38810-1
Objekt: SOOOl Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: SOOOl Demolice stávajícího mostu J
Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Rez výkopu - řez st. kce) x d. řezu 
(8,983-4,514)*2=8,9380 [A]
(9,403-4,293)*2=l 0,2200 [B]
(9,634-3,377)*2=12,5140 [C]
(10,553-2,5811*2=15,9440 [D]
(18,2-4,9271*2=26,5460 [E]
(24,908-7,0531*2=35,7100 [F]
(33,417-7,0531*2=52,7280 [G]
(25,975-7,0531*2=37,8440 [H]
(23,89-7,0531*2=33,6740 [I]
(17,757-6,114)*2=23,2860 [J]
(11,421-4,3481*2=14,1460 [K]
(7,013-2,9551*2=8,1160 [L]
(6,289-3,1871*2=6,2040 [M]
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=285,8700 [N]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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3.6.1.8 Datum: 15.8.2018

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrček- most ev. č. 38810-1
Objekt: SOOOl Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: SOOOl Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena j^elkem^

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_________________ _________ ______________________

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 285.870 358,00 102 341,46

Uloženi zeminy na skládku 

131838
285,870=285,8700 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ________ _______ _________________ ___________

1 Zemní práce 298 115,13

l_ 9 Ostatní konstrukce a práce
11 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MCS ODVOZEM DO 20KM M3 70.525 2 430,00 171 375,75

Demolice kamenné nosné a spodní konstrukce mostu - odhad 
Demolice kamenných parapetních zídek 
Demolice kamenné čelní zdi - odhad
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POLOŽKY ROZPOČTU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOOOl Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: SOOOl Demolice stávajícího mostu
V______________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Klenba
(5 ,188+3,731)/2*0,5*9,811=21,8761 [A]
OPI
1,274*9.811=12,4992 [B]
OP2
1.259*9.811=12.3520 [C]
Zídky
1,257*6,42+1,187*6,23=15,4650 [D]
Čelo
8,750*0,5+7,915*0,5=8,3325 [E]
Celkem
A+B+C+D+E=70,5248 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 171375,75

Celkem: 706 301,09
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: Smrček

Objekt: SOI 10

Rozpočet: SOI 10

Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: OHL ŽS a.s.

J

Základní cena: 2 227 390,53 Kč

Cena celková: 2 227 390,53 Kč

DPH: 467 752,01 Kč

Cena s daní: 2 695 142,54 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 48,00

Náklad na měrnou jednotku: 46 403,97 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Daniel Stibůrek

12.7.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J
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Datum: 15.8.2018

POLOŽKY ROZPOČTU
Z' -  ’ \

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 

Pro ohumusování v tl. 150 mm

(0,752+3,479+0,752+8,371)*30*0,15=60,0930 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

60.093 436,00 26 200,55

2 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 

1. HPM po rekonstrukci

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1,000 14 523,00 14 523,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 723,55

- 1 Zemní práce
3 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2 0 0 4  M3 60,093 273,00 16 405,39

Ze zemníku pro ohumusování v tl. 150 mm

(0,752+3,479+0,752+8,371 )*30*0,15=60,0930 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 123,850 828,00 102 547,80

Lokální částečné rozšíření násypu do šířky max. 1,0 m
- provedeno stejným způsobem a ze stejného materiálu jako zásyp propustku
- odhad

(7,5*1 *2,7+20* 1 *2,7+14* 1 *2+8* 1 *2,7)= 123,8500 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úp rava  ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
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Firma: OHL ŽS
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena _

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ______ _____________ _________ ______ _______

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4.500 929,00

Obsyp pískový okolo přeložky přípojky vodovodu (založení B.2.7)

0,3*0,3*50=4,5000 [A]

Technická specifikace položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce věetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ěástech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

14:51:56
______ 3

Celkem

4 180,50
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POLOŽKY ROZPOČTU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SO110 Propustek
V_________ _______ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

6 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ II M2 182,209 15,00 2733,14

Výměna podloží 
- úprava zemní pláně

Podloží (půdorysná plocha)
195,177-6,201-6,767=182,2090 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 400,620 160,00 64 099,20

Ohumusování svahu v tl. 150 mm

(0,752+3,479+0,752+8,371)*30=400,6200 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5______ ________ _____________

8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 400,620 15,00 6 009,30

(0,752+3,479+0,752+8,37I)*30=400,6200 [A]

Technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

1 Zemní práce 195 975,33

- 2 Základy
9 21461 M2 365,280 123,00 44 929,44SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

- Pod štěrkopísek a okolo přeložky přípojky vodovodu (založení B.2.7)
- Pro výměnu podloží
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POLOŽKY ROZPOČTU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Stavba: Smrček 111/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek
v___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena _Celkem_

Založení
(0,5+4+0,5+0,3+0,3+0,3)* 19,2=113,2800 [A]
Podloží
28*9=252,0000 [B]
Celkem
A+B=365,2800 [C]

Technická specifikace Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

_____________ není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál ________ ___________________
10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 13,248 4 066,00 53 866,37

Železobetová deska a pasy (základ) C25/30 XA1, XF1

Deska
20*2,4*0,25=12,0000 [A]
Pasy
0,4*2,4*(0,9-0,25)*2=l,2480 [B]
Celkem
A+B=13,2480 [C]

Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, věetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: Smrček 111/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SO110 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text MJ Počet MJ J.cena_________________ Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v ěástech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,______  __________

11 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0.607 29 046,00 17 630,92

KARI síť pr. 10 100x100 mm - uvažovaná hmotnost 74,04 kg/ks (2x3-6 m2 ... tzn.
12,340 kg/m2 )

2,4*20*1,025*12,340/1000=0,6071 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, věetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), věetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných prou d ů . _________ _______ _________________

2 Základy 116 426,73
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POLOŽKY ROZPOČTU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: Smrček III/38810, Smrček -most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek
\____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  4 Vodorovné konstrukce
12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,760 3 093,00 17 815,68

Podkladní beton C12/15-XF0 pod železobetonovou desku (B.2.7)

3*19,2*0,1=5,7600 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
ěerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

____________ -_úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ________ _______
13 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C l6/20 M3 3,560 3 602,00 12 823,12

Podlití trub propustku betonem C 16/20 - XF1 

(0,089+0,089)*20=3,5600 [A]

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
S

Objekt: SO110 Propustek
Rozpočet: SOI 10 Propustek

J

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, věetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení ěerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v ěástech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5.745 3 093,00 17 769,29

Lože pod kamenou dlažbu betonu třídy C25/30 -  XC2, XF1 tloušťky 150 mm

Čelo - vtok
(1,27*2,8+1,25* U 5)* 1,3=6,4915 [A] m2 

Čelo - výtok
{1,9*2,8+1,15* 1)*1,3=8.4110 [B] m2 

Koryto - vtok
{1,386+0,8+1,386)*2,5* 1,3=11.6090 [C] m2 

Koryto - výtok
(l,414+0,8+l,414)*2,5* 1,3=11,7910 [D] m2 

Celkem
(A+B+C+D)=38,3025 [E] m2 

E*0,15=5,7454 [F]m3

Tcdimcká specifik,icc -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, věetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, oěištění a ošetření,
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Stavba: Smrček II1/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ FcjM_______

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ________

15 451573 A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO M3 38.400 1 220,00
0,9

Štěrkopísek frakce 4/128 pod podkladní beton (B.2.7)

4* 19,2*0,5=38,4000 [A]

t echnická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
___  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál ________

16 451573 B VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO M3 256,200 929,00
0,9

Zásyp za propustkem zeminou vhodnou nebo velmi vhodnou do násypu dle ČSN 73 
1002

- hutnění Id=0,85 až 0,90 resp. 100% po vrstvách tloušťky max. 300 mm 

Zásyp (plocha průřezu x délka)
12,81*20=256,2000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
_  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál _______

17 452113 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C l6/20 M3 0,614 3 602,00

Podkladní betonové tvarovky C 16/20 - X F1 pod trubní propustek (např.
1200/200/160; hm. 80 kg)

Celkem

46 848,00

238 009,80

2 211,63



3.6.1.8
A sde Firma: OHL ŽS a.s.

Datum: 15.8.2018 Čas:
_________________________ Strana:

____________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek

- 2 ks/1 ks trouby

8*2*(1,2*0,2*0,16)=0,6144 [A]

Technická specifikace - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka.
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce.
- veškeré požadované úpravy dílců, věetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě věetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření.
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch. příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení
a měření dílců a pod.). _______ ___  ______ ________

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,745 14 007,00

Kamenné odláždění čela propustku
- lomový kámen t. 150 mm do betonu třídy C25/30 -  XC2, XF1 tloušťky 150 mm 

(lože vykázáno samostatně 451314)
Kamenná dlažba navazujícího koryta před a za propustkem do vzdálenosti 2,5 m od 

čela propustku
- lomový kámen t. 150 mm do betonu třídy C25/30 -  XC2, X F1 tloušťky 150 mm 

(lože vykázáno samostatně 451314)

14:51:56
_____ 10

Celkem

80 470,22
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POLOŽKY ROZPOČTU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. 2. 38810-1
Objekt: SO110 Propustek

Rozpočet: SO110 Propustek
\ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- ------ ž

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_________________ Celkem_
Čelo - vtok
(1,27*2,8+1,25*1,15)* 1,3=6.4915 [A] ml 
Čelo - výtok
(1,9*2,8+1,15*1)* 1,3=8,4110 [B] m2 

Koryto - vtok
(1,386+0,8+1,386)*2,5* 1,3=11,6090 [C] m2 
Koiyto - výtok
(1,414+0,8+1,414)*2,5* 1,3=11,7910 [D] m2 

Celkem
(A+B+C+D>=38,3025 [E] m2 
E*0,15=5,7454 [F] m3 

Tcchnieká specifikace položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 _____________ _______  __ _______

4 Vodorovné konstrukce 415 947,74

- 5 Komunikace
19 56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M2 280,000 404,00 113 120,00

TL. DO 250MM 

Výměna podloží
- zavibrovaný kámen (beton) 62 - 250 
-tl. 250 mm

Podloží (půdorysná plocha)
28*10-280,0000 [A]

Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry ________________ ___________
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek
V__________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
20 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM M2 252.000 60,00 15 120,00

Výměna podloží
- uzavírací vsyp drceného kameniva 0-32

Podloží (půdorysná plocha)
28*9=252,0000 [A]

Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
-  rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
-  zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
-  nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 364,418 181,00 65 959,66

Konstrukce vozovky
- ŠDA 150 mm šterkodrťtl. 150 mm
- ŠD 150 mm štěrkodrť tl. 150 mm

195.177- 6,201-6,767=182,2090 [A]
195.177- 6,201-6,767=182,2090 [B]
A+B=364,4180 [C]

Technická specifikace -  dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
-  rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
-  zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
-  nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 252,000 301,00 75 852,00

Výměna podloží
- drcené kamenivo zhutněné ve 2 vrstvách

Podloží (půdorysná plocha)
28*9=252,0000 [A]

Technická specifikace -  dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
-  rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
-  zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
-  nezahrnuje postřiky, nátěry

23 572121 INFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 145,000 94,00 13 630,00

Konstrukce vozovky
PI-C 0,8 kg/m2 infiltrační postřik
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

Stavba: Smrček III/38810, Smríek- most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOHO Propustek

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ _J!cenâ

29*5=145.0000 [A]

technická specifikace -  dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení ______
24 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 150,000 35,00

Konstrukce vozovky
PS-EP 0,35 (0,45 při napojeni) postřik spojovací asfaltový modifikovaný

30*5=150,0000 [A]

Technická specifikace . dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení _____

25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM M2 150,000 1 186,00

Konstrukce vozovky
ACO 11+40 mm obrusná vrstva asfaltový beton

30*5=150.0000 [A]

Technická specifikace . dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. __

26 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL M2 145,000 1 795,00
70MM

Konstrukce vozovky
ACP 16+ 70 mm ložná vrstva asfaltový beton 

29*5=145,0000 [A]

Celkem

5 250,00

177 900,00

260 275,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrřek -  most ev. ř. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpořet: SOI 10 Propustek
v____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- oěištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 727 106,66

-  7 Přidružená stavební výroba
27 711211 IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 356.160 87,00 30 985,92

Nátěr ALP (0.3 kg/m2) + 2x ALN (0.3 kg/m2 každá vrstva) neizolovaných 

zasypaných ploch 

ALP
(0.4+1.086+2,964+1,086+0,4)*20= 118,7200 [A]

ALN
(0,4+1.086+2,964+1,086+0.4)*20*2=237,4400 [B]

Celkem
A+B-356,1600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii __  ____

7 Přidružená stavební výroba 30 985,92
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 8
28 86627

Potrubí
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM

Přeložka inženýrské sítě - vodovodní přípojka 
Ocelová chránicka 60 mm

50=50,0000 [A]

M 50.000 360,00 18 000,00

Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon, 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, věetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, oěištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vě. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
věetně případně předepsaného utěsnění konců chrániěek
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození __

29 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN M 50,000 160,00
DO40MM

Přeložka inženýrské šité - vodovodní přípojka 
PE potrubí DN32

50=50,0000 [A]

icchnkká specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

30 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1.5M2 KUS 2.000 29 191,00

Přeložka inženýrské sítě - vodovodní přípojka 

Včetně vystrojení
- včetně zemních prací
- včetně veškerých stavebních, zemních a montážních prací a přípomocí
- včetně veškerých projektových prací
- včetně projednání s dotčenými orgány (povolení)
- včetně zkoušek, revizí a všech ostatních neopomenutelných prací a výkonů
- veškerý vybouraný a vytěžený materiál je v majetku objednatele (zajištění odvozu a 

uložení vč. poplatků)

2-2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce.
- veškeré požadované úpravy dílců, věetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě věetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, věetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku.
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.)

_____ 16
14:51:56

Celkem

58 382,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Smrček III/38810, Smrček- most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- předepsané podkladní konstrukce
31 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C 25/30  

Betonová ochrana propustku C25/30 - X A 1. X F1 

(2,459-(3,14*(0,5*0,5)))*20=33,4800 [A]

M3 33.480 4 095,00

Technická spcaiikacc: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, věetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů __  ___ __

32 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 50,000 44,00

Přeložka inženýrské sítě - vodovodní přípojka 
Přeložky vodovodu před uvedením do provozu

50=50,0000 [A]

Technická specifikace -  přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potmbí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady. __

33 899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M 50,000 73,00

14:51:56
_____ 17_

Celkem

137 100,60

2 200,00

3 650,00
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Objekt: SOI 10 Propustek

V
Rozpočet: SO110 Propustek

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

34 89971

35 899901

Přeložka inženýrské sítě - vodovodní přípojka 
Přeložky vodovodu před uvedením do provozu 

DN 32

50=50,0000 [A]

Technická specifikace . přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady. _  _ _  _  _

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 50,000 22,00

Přeložka inženýrské sítě - vodovodní přípojka 
Přeložky vedení vodovodu před uvedením do provozu 

50=50,0000 [A]

Technická specifikace - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 3 631,00

Přeložka inženýrské sítě - vodovodní přípojka 
Pro provedení přeložky a zpětné uvedení do původního stavu 

2=2,0000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur 

Potrubí

1 100,00

7 262,00

235 694,60

- 9 Ostatní konstrukce a práce
36 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8,000 0,00 0,00

8=8,0000 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie _ _  __ _  _ _ _  _

37 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 20,000 19 955,00 399 100,00

Železobetonová hrdlová trouba DN 100, dl. 2,5 m, min C40/50 - XA1, XD3, XF4

20=20,0000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jxena^

Technická specifikace Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. __ _______ ______  _________ _______

38 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 14,000 1 435,00
TL 100MM

Prefabrikované betonové žlaby podél silnice
- šíře 500 mm
- do betonového lože tl. 100 mm

6+8=14,0000 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu ___  __ __

39 935212 B PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 24,000 1 435,00
TL 100MM

Prefabrikované betonové skluzy
- šíře 600 mm
- do betonového lože tl. 100 mm

4*6=24,0000 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu _ ___  ___

40 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 50.000 218,00

Přeložka inženýrské sítě - vodovodní přípojka 
Vybourání stávajícího potrubí vč. poplatku za skládku
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

Celkem

20 090,00

34 440,00

10 900,00
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Firma: OHL ŽS a.s. Strana:_____ 20_
Čas: 14:51:56Datum: 15.8.2018

POLOŽKY ROZPOČTU
. \  

Stavba: Smrček III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Objekt: SOI 10 Propustek

Rozpočet: SOI 10 Propustek
V__________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

50-50,0000 [A]

1'cduiicka spcatikaco - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 464 530,00

Celkem: 2 227 390,53
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Datum: 15 82018 Čas: 14:50:23

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
Stavba: Smrček -  111/38810, Smrček-most ev. č. 38810-1 

Varianta: ZŘ -

Typ Výsledek Soubor Víta Položka Chybná h. Správná h.
1. Kontrola struktury XC4 splněno

2. Právě jedna stavba v exportu splněno

3. Kontrola duplicit splněno

4. Kontrola objektové skladby splněno

5. Kontrola duplicit položek krycího listu splněno

6. Kontrola položek krycího listu splněno

7. Spárování měrných jednotek 

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

splněno

Celková cena varianty: 3 150 191,62 Kě

Vypracoval:.............................................................  Místo:

Podpis: Datum:



Aspe Firma: OHL ŽS a.s.
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EXPORT NABÍDKY

Stavba: Smrček - III/38810, Smrček -  most ev. č. 38810-1
Varianta: ZŘ-

Datum exportování nabídky: 15.8.2018

Investor: KSUS-V - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspčvková organ i;

Cena stavebních prací: 3 150 191,62 Kč

DPH: 661 540,24 Kč

Cena stavebních prací včetnč DPH: 3 811 731,86 Kč

Cena celkem: 3 150 191,62 Kč

DPH: 661 540,24 Kč

Čas: 14:50:23

Cena celkem včetnč DPH: 3 811731,86 Kč


