Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a poZzadavky pro vypracovani nabidky na verejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

,VOS, OA a SOUT ChotéboF — oprava JZ stény Hlinsko*

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysoc&ina pro zadavani vefejnych zakazek
¢. 07/2017*

I Vymezeni plnéni verejné zakazky malého rozsahu
Predmétem vefejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
»VOS, OA a SOUT Chot&boF — oprava JZ stény Hlinsko*
Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci ,VOS, OA a SOUT Choté&bof — oprava JZ stény Hlinsko" véetné
vykazu vymér, vypracovanou Jitkou Zavétovou, Svétla nad Sazavou, ICO 459 53 023.

Il. Doba a misto pinéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: unor 2019
Dokongéeni: 31. 5. 2019
Misto plnéni: Palackého 154, Hlinsko

lll. Kvalifikaéni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi spinéni kvalifikaénich
predpokladi predlozenim téchto dokladu (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstiiku &i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pfed podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim predmétu verejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani®.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne starsi nez 3 mésice pfed podanim nabidky),
ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pf.

€. 3 zakona &. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi
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- nemé v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socidlnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o upadku

- nebyla vl¢i nému narfizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohladeni dodavatel pouzije pfilohu ¢.1 zadavacich podminek.

4.  Osvédceni objednateld o Ffadném pinéni minimainé 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel provedl za poslednich 5 let. Osvédéeni bude obsahovat
udaje o cené&, misté a dobé provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikacniho predpokladu je stanoven takto:

-  minimainé 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavba ¢inila nejméné 200 tis. K¢ bez DPH
u kazdé z nich a soucasné z toho byly provedeny:

- minimalné 3 dokonéené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byl zajemce o vefejnou zakazku generalnim
dodavatelem.

5. Doklad osveéd¢ujici odbornou zpusobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zpusobilost zabezpecuje — dodavatel predlozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a
technikll ¢innych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich predpisli pro obor ,Pozemni stavby*
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upfesni formou
cestného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpusobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, odpovédny
zastupce dodavatele, statutarni zastupce nebo &len statutarniho organu uchazede).
V piipadé, Ze se jedna o tfeti osobu bez vySe uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné
dolozit originalni pisemné prohlaseni této osoby nebo smlouvu o poskytnuti plnéni
uréeného k realizaci vefejné zakazky alespori v rozsahu, v jakém prokazala kvalifikaci.

6. Podava-li nabidku vice dodavatell spole¢n&, prokazuje kazdy znich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postaéuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Sougasné jsou takovi dodavatelé povinni predlozit
jako souéast nabidky smlouvu, ve které bude obsazen zavazek, Ze jsou viici zadavateli
z pravnich vztah( vzniklych v souvislosti s verejnou zakazkou zavazani spoleéné a
nerozdilng.

7.  Spinéni kvalifikace tykajici se pozadavk( na technickou zplsobilost nebo opravnéni
k podnikani, Elenstvi v profesni samospravné komofe &i jiné profesni organizaci nebo
odborné zplsobilosti v chybé&jicim rozsahu mize dodavatel prokazat prostiednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen vefejnému zadavateli pfedlozit
pisemné prohladSeni poddodavatele o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci vefejné
zakazky alespofi v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.
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IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvofi:

- Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
verejnou zakazku

- Projektova dokumentace ,VOS, OA a SOUT Chotébof — oprava JZ stény Hlinsko*
véetné soupisu stavebnich praci a dodavek vypracovana Jitkou Zavétovou.

V. Zpasob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

rar oy

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pfidané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje poradi nabidek podle pfedlozenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéj$i bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zplsob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsaZeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou souéasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zmeéna, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach &eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v &lenéni: celkova cena dila bez dané z pridané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena na krycim listu nabidky (dodavatel pouzije pf. ¢. pfiloze & 2 Zadavacich
podminek) i v navrhu smlouvy o dilo.

Nabidkova cena mizZe byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pf. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav obsaZeny v nabidce dodavatele.

Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji pfedlozeni

Pisemna nabidka bude predloZzena v éeském jazyce, v jednom originéle, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZzenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu pozadovaném zadavatelem

b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou
zmocnénou k témto ukonim
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c¢) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
poZadavku této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZzadovaném formatu a
struktufe stanovené projektovou dokumentaci a predloZen jako nedilna souéast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vyluéuje moznost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhata pro doruéeni nabidky konéi dne 25. 1. 2019 v 11.00 hod.

Nabidka bude doruéena na adresu: Krajsky ufad Kraje Vysocina, odbor majetkovy,
Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatiené na prelepu razitkem a na
pfedni strané& oznagené: NEOTVIRAT - Verejna zakazka - ,VOS, OA a SOUT
Chotébor — oprava JZ stény Hlinsko“.

Nabidku je mozZné dorudit postou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Grad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé
od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stiedu do 17.00 hod.

Spinéni Ihaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

IX. Dal$i podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zarazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této verejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predloZzeny ve stanovené
Ihaté. Podané nabidky zlstavaji viastnictvim zadavatele. Dodavatel mlize podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né s dalSimi
dodavateli, nebo poda nabidku a sou¢asné je poddodavatelem, jehoz prostfednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel véechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi

2. Nabidka, ktera bude doru€ena po uplynuti |haty pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti lhity pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude
povazovana za poruseni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predlozené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah predmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se Zadnym z dodavatelil. Zadny z dodavatelll neméa
ani vtomto pfipadé narok na nahradu nakladl spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této vefejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vysogina pro zadavani vefejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorfiuje, Zze na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢. 134/2016
Sb. (dale jen ,zakon"), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatiiuje
vyjimku z pusobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
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vyvozovat, Ze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipadu, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozZit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad o
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpulsobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho &innosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepiedloZeni dokladu o
pojisténi bude povazovano za neposkytnuti soucinnosti a mlze byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

X. Identifikaéni udaje a adresa zadavatele
Kraj Vyso€ina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Radomir Jant

e-mail: janu.r@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 283

Pfiloha: pf. & 1 vzor Cestného prohladeni

(93

pf. €. 2 Kryci list

-

pr. €. 3 Obchodni podminky zadavatele

Qe

Jihlava T4 01 2019

e A

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Pfiloha €. 1

Cestné prohlaseni
o spinéni zakladnich kvalifikaénich pfedpokladt

J&; NiZD POdOPSANY susumvusssnsisvisssvimssvssisimsmisisnsssssanssemmissnsan jako opravnény zastupce

(o Lo T - 1T -1 = , se sidlem

Cestné prohlasuiji, Ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny &in uvedeny v pi.
¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vii¢i nému nafizena nucena sprava

.......... jméno/nazev dodavatele + podpis opravnéné osoby.........
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Priloha ¢. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1 Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysoéina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev: VOS, OA a SOUT Chotébor — oprava JZ stény Hlinsko

2. Zakladni identifikacni adaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi Beéhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popr. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupuijici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem &i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Priloha ¢. 3

Obchodni podminky

Smilouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik")

na akci

,VOS, OA a SOUT ChotéboF — oprava JZ stény Hlinsko*

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
¢Cislo uctu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povéiena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény (daju uvedenych v zahlavi této Smlouvy (€lanek 1) je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpUsobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, Ze z diivodu nedodrzeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé&, zavazuje se strana, ktera Skodu zplsobila, tuto $kodu

nahradit.

Kraj Vysocéina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéfen Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Radomir Janu

564 602 283

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

................................................
B T B R S PP S T e ey
B )
................................................
B o I S P P

................................................
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna pInéni spocivajici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich Giselnému kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pfi vykonu plsobnosti v oblasti
verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelnd pinéni nebudou
uskuteénéna v rezimu preneseni darfiové povinnosti dle § 92a zdkona o dani z pridané
hodnoty. Dan z pridané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskutechuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem pinéni
v tuzemsku.

2. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,VOS,
OA a SOUT Chotébor — oprava JZ stény Hlinsko“ a objednatel se zavazuje dilo
prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby,
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu vymér (dale jen ,soupis
praci*), ,VOS, OA a SOUT Chotéboi — oprava JZ stény Hlinsko* vypracované Jitkou
Zavetovou. Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materiall uvedenych
v zadavaci dokumentaci soutéZe vysSe uvedené akce. Pokud bude pied zahajenim praci
a dodavek nebo v jejich pribé&hu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové
dokumentace a vykazem vymeér, budou predmétné prace a dodavky upfesnény
projektantem pfedmétu dila. Pripadné zmény predmétu dila musi byt projednany
s objednatelem zpisobem stanovenym touto smlouvou. Dodavkou predmétu dila se pro
Ucely této smlouvy rozumi dodavka vSech praci a materidll nutnych k fadnému
provedeni dila.

2.2. Soudast dodavky stavby je rovnéz:
2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

Dokumentace skuteéného provedeni dila bude predana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektli a provoznich
soubor(l budou zfetelné vyznaceny vSechny zmeény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni
dila.

Ty Casti projektove dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznacéeny napisem ,beze zmén".
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Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

U vykresa obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
uradem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych ¢astech vyrazné oznacena
,dokumentace skuteéného provedeni® a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pripominek
stavebniho Uradu v ramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, event. pfepracuje
bezuplatné dotéenou &ast dokumentace skute¢ného provedeni.

2.2.2 Mimo vsechny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napfi. spravceum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkdi a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
0 odpadech,

- uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého uklidu, po skonceni praci kazdé casti provedeni Cistého
uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatfreni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- pfedloZeni €asového a finanéniho planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci v&etné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb véetné vykazu vymeér

b) prislusnymi normami a predpisy platnymi v dobé& provadéni dila,

c¢) touto smilouvou,

d) nabidkou zhotovitele predloZzenou do zadavaciho rizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a S$kodam na majetku osob a subjektll uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na
svUj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, doplnky nebo rozSifeni predmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichz potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé¢i nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu
téchto zmén, doplfikd nebo rozsifeni pfedmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmén, doplikd nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
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a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmény realizovat a ma pravo na jejich Ghradu. V pfipadé zmén predmétu dila, v disledku
kterych nebudou uréité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek ¢i sluzeb odectena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoétech.

2.6. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila neprekroéi 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
stavebniho deniku tyto zmény, doplnky nebo rozsifeni predmétu dila pozadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnl pred terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok poZadovat na objednateli pfiméfené prodlouzeni terminu dokonéeni dila.
V pfipadech mimo ramec téchto limitd (tj. zmény neprekroéi 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude oznamen nejméné 30 kalendainich dnl pifed dokonéenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, dopliiky a rozSifeni pfedmétu dila pfistoupit a dilo
dokongit v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skutecnost pristoupit. V dusledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované &asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové Casti projektové
dokumentace s vykazem vymeér a upozorni na pripadné rozdily pred zajisténim materiald
a dodavek potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neudini, nepotiebny
material a nepotrebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na sv(j naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plnéni verejné zakazky, Zze polozkové rozpocty, pfes posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny poloZky, které byly
obsahem soutéZniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované t&mito polozkami soupistl jsou zahrnuty
v cené ostatnich poloZek polozkovych rozpoétu.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a fadné dokon&ené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén poveérfit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
vSak zhotovitel odpovida za &innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kierou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, jez je pfedmétem této smlouvy, sdm nebo jinym poddodavatelem nesplfiujicim
prislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pred
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
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poddodavatel musi pfed uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alespon v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni
smiouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzZité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel pfedlozi Casovy a finanéni plan (harmonogram praci) objednateli
nejpozdséji do 7 dnll po predani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu s
pozadavky uzivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipadé
nepiedloZzeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto pInéni, stavenisté
3.1. Misto pInéni: Palackého 154, Hlinsko

3.2. Prace budou zahajeny: tinor 2019
3.3. Dilo bude dokonéeno nejpozdéji: 31. 5. 2019

3.4. Terminy pro zahdjeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize pierudeni
praci bylo zavinéno vy3si moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zah4jit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost
vedouci k predani stavenisté,

- 0 pfedani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den predani stavenité se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o prfedani a prevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zarizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, adrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané ceneé dila,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potiebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzivat staveniSté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,
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- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- vesSkera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopum ¢i protlakiim verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré piipadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a posSkozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen priibézné ze stavenisté odstrarfiovat vSechny druhy odpadt,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveniste,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpUsobem
stanovenym pfislusnymi piedpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dni ode dne prfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel stavenidté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dnti od obdrzeni vyaétovani téchto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pripustna
s moznosti zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni predmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potfebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro uéely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadilabez DPH: e Ké

DPH 21 b s Ké

Cena dila celkem s DPH GiNi: cooer i et e eaes Ké

B OV Y. e e e e et et e ee een s korun
Ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt pfekroéena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.Zména pravnich predpist uréujicich sazby DPH;

4.3.2. Pokud se pii provadéni dila vyskytne potfeba Dodateénych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsaZeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé&i nemohl predvidat.

4.4, Zpusob sjednani zmény ceny (Zménovy list)
4.4.1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroéeni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
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divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximainé
do vySe cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.

4.4.3.Zména sjednané ceny je moZna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavren pfislusny dodatek smilouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v ¢lenéni
dle pozadavki zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnl od posledniho dne
uctovaného meésice. VySe fakturované Eastky bude odpovidat skuteéné provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendainim meésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjiSfovacim protokolu —
soupisu skuteéné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tisténé
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedosSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedosSlo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodul obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30ti dnd po predani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatkl. V piipadé, Ze dilo bude prevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dnd od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruéeni
objednateli, pficemz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za pinéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim
pfevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (financénim Grfadem) zverejnén
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povaZzovana za uhrazeni prislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se
vysi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych danovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazdy darovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,,VOS, OA a SOUT Chotébof — oprava JZ
stény Hlinsko®“. Faktura, ktera bude vystavena po prfedani a prevzeti dila, tzv. konec¢na
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faktura, bude kromé vySe uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur predstavujicich
prabéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vycet vystavenych
faktur s uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez DPH, udaje o DPH, ceny vé. DPH
a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych éastek véetné zadrzného.

5.7. V piipadé, Ze objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuétovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-Ili prodleni trvat
krat§i dobu, bude sankce U&tovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost &astek
smluvnich pokut je 30 dnd ode dne doruéeni vyuétovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyaétovanych
smiuvnich pokut mohou byt vzajemné zapodéteny vuéi pohledavkam vyplyvajicim z &astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich pfedpist (vyhl. ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zZjisténych pii predavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné odislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, pfislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatki a zmén smlouvy.

6.7. Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mésicné. Pokud
Objednatel rozhodne o &astéjSim konani Kontrolnich dn(, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pristoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne G€astnikiim
pisemné nejméné pét dnll pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnu jsou povinni se zi&astnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatelll a dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnl je
povéren objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
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funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a
ukolu. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v Eeském jazyce.

7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na sv(j naklad povinen zajistit pro Ucely piejimky a predloZit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méreni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem, dotéenymi organy
statni spravy a dal$i doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych Gfadech
na svij naklad

seznam strojli a zafizeni, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v éeském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiald, které musi byt v
souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vySe uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pifedem k
prevzeti kompletné dokon&eného pfedmétu dila. Objednatel je povinen prizvat k predani
a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-li takova
osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prfevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplUsobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, ceskymi

technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dalimi
obecné zavaznymi piedpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K predani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéfeni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho
provadeni.

7.7. Pfipadna Dohoda o predéasném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o predani
a prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihity.
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7.8. O predani dila sepi$i obé smluvni strany v misté predani dila predavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto nalezZitosti:

- o0znaéeni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, Zze dilo z diivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k pfedmétu dila a zadina bézet
zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za $kodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoZ i za Skody zpusobené v dlsledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen G€astnit se Ufedni kolaudace. V pripadé zjisténi
kolaudaénich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svij
naklad v terminu stanoveném stavebnim Gfadem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.

8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje prizpisobit provadéni dila. Objednatel,
pripadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafridit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
urené casti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze nize uvedena povéiena firma neni ani osobou
S nim propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povérena firma a dale
zameéstnanci objednatele pro véci technické uvedeni v &l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto Ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislusnymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozorfnovat zapisem na zjiSténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,
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- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokondené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostrednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Jitka Zavétova, ICO 459 53 023
Koordinator BOZP: bude oznamen pfi prfedani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dal$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potifebnou souéinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit UCast povérenych pracovnik(i pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a &init neprodliené opatieni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatk(. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a véasné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pripominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam 8koda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti $koda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazateln& vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéfeni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepristupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
piipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Zplsobi-li tento postup zhotoviteli §kodu nebo zpoZdéni
prubéhu praci, ma narok na Ghradu $kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu
plnéni. PFi zjisténi vad v &asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
Skod uplatnit narok.

8.11. VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelll, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svare¢skych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnikl, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svareéskych pracich podle platnych piedpist.

8.12. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektiim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
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odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po
predchozi domluvé.

8.15. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych
zaméstnancl a poddodavatelll v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich predpisu.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostredi a protipozarnich predpist.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soudinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. V pfipadé, Zze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostifednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti souéinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi
nutné k provadéni dila a zarizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

8.19. Zhotovitel pfedlozi prohlaSeni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb,,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpis, u materiall
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smiouvy
postoupit na tieti osobu Ci zastavit treti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pii neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim piedevsim, ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych Casti dila, pomocnych nebo vedlej$ich praci,
bezpeénostnich opatieni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zzadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smiouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto éinnost
opravnéni podle zakona &. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architekt( a
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o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrti a technik(l ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po
dobu zaruéni doby bude mit dilo viastnosti dohodnuté v této smlouvé a viastnosti
stanovené pravnimi pfedpisy, prislusnymi technickymi normami, pfipadné viastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zarucni InGta je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicii.

9.2.1. Zaruéni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni lhata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch &asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni |hata. Zaruéni lhata v téchto
pripadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokoné&eni reklamaéni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zaruéni |lhata pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zarizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhaty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésicul.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnl po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ihitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava & neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdé&ji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle viastniho uvazeni povérit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neupiné funkéni ¢ast
predmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnu od doruéeni vyuétovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita,
resp., ze vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli ve$keré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.
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9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpecti dalsich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatieni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych lhutach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin prfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. Veskeré 3kody zplsobené vadou dokonéeného pifedmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnl od doruceni vyuétovani. Smluvni
strany dohodly na vylou€eni moznosti uplatiiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila
10.1. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano pojisténi, jehoz pfedmétem je pojisténi

odpovédnosti za Skodu zpusobenou treti osob& pfi vykonu jeho &innosti ve vysi
pojistného plnéni minimalné 5 mil. K¢&.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a Ga€inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
v€as uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pied
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vici svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, urok z prodleni
11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazkl vyplyvajicich ztéto
smlouvy smiuvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapo&aty den tohoto prodleni, maximalné vSak po dobu 30 dnu.
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11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila presahujicim lhatu 30 dni dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dal$i i zapo&aty den tohoto prodieni.

11.1.3. P¥i prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&, a to az do Uplného
vyklizeni a protokolarniho predani stavenisté.

11.1.4. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pripadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnd od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
termind, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét
ve stanovené dobég, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a Groku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. prodleni objednatele s uhradou diuzné &astky delsi nez 30 dna
12.1.2. nedodrZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodatecné pfimérené
Ihaté

12.1.4. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfiméfené Ih(té

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodateéné pfimérené Ihiité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zpusobem, ackoli byl na to
objednatelem upozornén

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodu lezZicich na jeho strané delsi nez
30 dnd.

12.2. Zplsob odstoupeni od smlouvy
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Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vyse uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné& oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruéeni oznameni o tom druhé smluvni
strané.

12. 3. Dusledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni Uéinnosti odstoupeni protokol o predani a prevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich stran
s uvedenim finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i kone&nou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnll od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vycisleni a vyporadani opravnénych narok( smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto naroku je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na Ghradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zplusobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve viech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smiluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadavacim fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s
nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchaze&iim
nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim
Gcelu této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zadina
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bézet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno
dodavateli.

13.6. Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pied
jeho podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a uc€innosti dnem uvefejnéni v
informaénim systému vefejné spravy - Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informaénim systému veiejné
spravy - Registru smluv. Smiluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysocina a spinéni této povinnosti dolozi prikaznym
zpUsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Priloha: Polozkové rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

............................................................ Jhlava ...,

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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