
SMLOUVA 0 D1LO .

isio smiouvy zhotovitete: 24-SOD-2019-002b Cisto stavby zhotovitete: 924 119 002b

isto smiouvy zhotovitete: 18060/032 B

Sm1uvn strany

1. Objednatel: Mésto Havlikv Brod
580 61 HavtICkOv Brod, HavtIkovo nám. 57
statutárni zástupce : Mgr. Jan Ted MBA, starosta mésta
ICO : 00267449
bank. spoj. : KB HavI. Brod,
is[o âtu: 327521/0100
teL. :569497111
e-mail: posta@muhb.cz dOle jen objednatel

2. Zhotovitel: SpoLenost M - SILNICE + CHT RB, H. Brod - ut. Mirová
vedoucI spoteCnIk: M - SILNICE a.s.
se sIdtem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupen’: Ing. Zdeñkem Babkou, mfstopedsedou pedstavenstva a

Mgr. Michatem KropáCem, Lenem pedstavenstva
zapsán Krajsk’m soudem v Hradci Krátové, oddf I B, vto±ka 430
KontaktnI osoba: Ing. Milan Orlik, vedouci OTO OZ STRED
Doruovaci adresa:M - SLN ICE a.s., Resstova 956, 500 02 Hradec Krátové
Osoby povéené jednat jménem zhotovitete ye vécech
smtuvnfch: Ing. Zdenëk Babka, mIstopedseda pedstavenstva a

Mgr. Michal Kropá, ten pedstavenstva
technick’ch: Zdenék Drtina, vedouci provozu HavtICkOv Brod
BankovnI spojenI: Ceská spoiteLna a.s., poboka Hradec Krátové
C. âtu: 108001 5329/0800
IO: 42196868
DI: CZ42196868
Tetefon: +420 495 843 311
Fax: +420 495 843 320
E-mail: obchod@msitnice.cz

spoLenIk: Chládek a Tintéra HavtI&üv Brod, a.s.
se sIdlem: PrOmystová 941, 580 01 HavIIkOv Brod
zastoupen’: Petrem Such’m, pedsedou pedstavenstva

Liborem Langhansem, mIstopedsedou pedstavenstva
Ing. Vtastimitem HiadIkem, Lenem pedstavenstva

zapsán OR-KR v Hradci KráLové, oddil B, vIoka 2487
Kontaktni osoba: Ing. Vtastimit HLadik, vedouci obchodnfho oddétenf
DoruovacI adresa: Chládek a Tintèra HavtiCkâv Brod, a.s., PrOmystová 941, 580 01 HavtiCkâv Brod
Osoby povèiené jednat jménem zhotovitete ye vécech
technick’ch: Ing. Vtastimit HIadik, vedoucI obchodniho oddètenI

Lubo Hájek, vedouci stediska Sitnice, tel.: 602 645 910
BankovnI spojeni: CSOB, a.s., poboka HavtICküv Brod
C. âtu: 392501 7/0300
IO: 60932171
DI: CZ60932171
Tetefon: +420 569 400 500
Fax: +420 569 400 501
E-mail: sekretariat@chtadek-tintera.cz dOle jen zhotovitel



II.
Pedmét smiouvy

1. Pedmétem smtouvy je zhotoveni ásti stavby ,,111103810 HavIikâv Brod, ul. Mirovã, üsek . 3”
podLe projektové dokumentace, kterou vypracovata spoLenost DMC Havhküv Brod s.r.o., zakázka .
16026 a za podminek dohodnut’ch v této smiouvé.

2. Mésto Hav1ikOv Brod je na stavbé ,,III/03810 HavIiküv Brod, ul. Mirová, üsek . 3” stavebnikem
násLedujicIch objektO a tedy pedmètem ptnéni jsou:

• SO 001.2 OSTATNI A VEDLEJi NAKLADY
• SO 102 CHODNIKY, STEZKA, PARKOVACI STANI, VJEZDY
• SO 103 OPERNE ZDI DMC HavtI&Ov Brod, s.r.o.
• SO 301 .2 DEtOVA KANALIZACE - 50%-ni podit nák[adO
• SO 305.2 PRODLOUEN1 SPLAKOVE KANALIZACE
• SO 401 VEEJNEOSVETLEN1
• SO 402 PiELOKA CD TELEMATIKA KABEL OK 43
• SO 502 PELO2KA PLYNOVODU
• SO 801.2 NAVRH SADOWCH (JPRAv

3. Zhotovitet se touto sm[ouvou zavazuje ye stanovené dobé dIto dokonit a pedat objednateli.
Objednatel se zavazuje, e dokonené dito pevezme a zap[atI za jeho zhotovenI dohodnutou cenu.

4. Souásti dila je rovné±:
- dodr±eni podminek zadávaciho IzenI a zadávaci dokumentace
- zajitëni vydáni potebn’ch rozhodnuti a stanoveni pro pfechodnou âpravu provozu na pozemnich

komunikacich (zvtátnI uIvánf, povoLeni uzavirek, ...), osazenI, udrováni a odstranënI
pechodného dopravniho znaeni.

- piprava stavenité vetnë pistupu na stavenitë a zaiizeni stavenitè
- zajiténI, pIpadné obnova piatnosti vyjádenI správcli dotCen’ch sIti
- zajitëni vyteni veker’ch stávajIcfch inen’rskch sItI na vtastnI náktad, odpovédnost za jejich

neporueni béhem v’stavby a zpëtné pedánI jejich správcüm
- vypracovánI harmonogramu postupu praci a jeho aktuaLizace
- vypracovánI kontrotniho a zkuebnIho p(ánu
- dodáni veker9ch materiálü podle po±adavkâ objednatele a provedeni pracI v potebné kvalitè.

Objednatel si vyhrazuje právo odmItnout navr±en’ material, i práci a poadovat dodáni materiáLCi
v po±adovanch parametrech die zpracované dokumentace a zámëru objednatele.

- zajitënI a provedeni vech pedepsan’ch i dohodnut’ch zkouek a revizi vztahujIcIch se
k provádënému dItu vetné poIzenI protokolCi

- zajitènh dodávky potebn’ch energil, vody a ostatnIch slu±eb nutn’ch k provedenI dita
- prostorové vytyCenI stavby oprávnën’m geodetem - bude dotoeno protokoLem o vytyCenI stavby
- zpracovánI dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,

v’robnë technická dokumentace, dokumentace v’robkO dodan’ch na stavbu, v’kresy prefabrikátO
a montánI dokumentace apod.)

- vekeré geodetické práce nutné k provedeni dita, geodetické zaméenI skuteného provedeni
stavby, apod.

- dodáni vech poadovan’ch dokiadO die L. IX. odst. 3.
- prâbé±né odstrañovánI veker’ch zneiténI pileht9ch komunikaci a ploch, ke kterm dojde

provozem a innosti na stavbé
- provedeni âpravy a uklizenI stavbou dotench komunikaci a ploch p0 ukonenf stavby, vyktizeni

stavenité
- sptnënI vech podminek uveden’ch ye vyjádeni doten’ch orgáni a stavebnim povoleni
- koordinace vech praci na staveniti a komp[etanI tnnost celé stavby
- zajiténi bezpeCného pIstupu do pHleht’ch nemovitostI a zajiténI jejich obstunosti pro

integrovan záchrann’ system a svoz komunátnIho odpadu
- poskytnuti souinnosti v koLaudanIm IzenI.

III.
Osoby povéiené provedenim dila

1. Zaobjednatete:
a ) Zástupce objednatele ye vécech technick’ch

- Ing. Josef Bene tel.: 602640920

_______________

e-maiL.: jbenes®muhb.cz



b) Technick dozor stavebnIka (dale jen TDS
- Bude stanoven ke dni pedáni stavenité

C) Technick9 dozor objednateL nad provádënim stavby (TDO)

- Ing. Pavel Sláma tel.: 731452830 e-mail.: pslama@muhb.cz

2. Za zhotovitele:
a ) Zástupce objednatele ye vécech technick’ch

- Zdenék Drtina, vedouci provozu Havliküv Brod

b) Osoba povëená vedenim stavby - hlavni stavbyvedouci:

- Karel Bratrovsk tel.: 725 780 036 e-mail.: karel.bratrsovsky®msilnice.cz

- Obor autorizace: dopravnf stavby CfsLo autorizace: 1400511

- Lubo Hájek tel.: 602645910 e-mail.: hajek®chladek-tintera.cz

Obor autorizace : dopravni stavby CisLo autorizace: 1400146

c) Stavbyvedouci:
- Karel Bratrovsk

3. Za projektanta:
a ) Osoba povéená v’konem autorského dozoru

- DMC HavLikOv Brod s.r.o.
4. Za koordinátora BOZP:

a ) Osoba povëená v9konem innosti koordinátora BOZP

- Bude stanoven ke dni pedánI stavenitè

Iv.
Vymezeni Ihtt

1. Doba pedáni a pevzeti stavenité do 15 dnü ode dne nabyti âinnosti

smlouvy

2. Doba zahájenI stavebnich pracI do 15 dnO od pedánI a pevzeti

stavenitë

3. TermIn dIlIho plnénI (SO 801.2 Návrh sadov’ch áprav) 30. ervna 2020

4. Lhüta pro dokoneni stavebnich pracI do 10 mésIcO od pedáni a pevzeti

stavenité
Pokud takto vypoteny termIri piesáhne datum 31. 10. 2019, pak se jako rozhodny a závazny uruje

termin pinéni do 31. 10. 2019.

5. Lhüta pro odstranénI zaIzenI stavenité a vyklizeni stavenité nástedujIcI den po pisemném

pedánI a pevzeti dila pope. jeho ásti dila dIe lánku IX této smlouvy o dilo.

6. Poátek béhu zárunI thOty násLedujIcI den po pisemném

pedánI a pevzeti dila pop. jeho ásti dila dIe Iánku IX této smlouvy o dilo

7. Doba plnéni dila se mO±e piméené prodlu±it a uzavIrá se o torn pisemn’ dodatek této smlouvy

v téchto pIpadech:
a ) dojde-[i béhem v’stavby k naveni rozsahu praci o vice ne± 10% ceny proti pOvodni cenové

nabidce
b ) pi prodlenI vznikté v souvislosti s archeologick’mi nálezy

c ) nebude-li moci zhotovite[ pokraovat plynule v pracich z dtivodO na strané objednatele

8. Doba plnéni dila se p0 vzájemné dohodé mO±e piméené prodlouit z dOvodu dtouhodobé

nepiIzniv9ch ktimatick’ch podminek, které by naruovaLy technologické procesy praci. Na nov termmn

bude uzaven dodatek této srnlouvy. Na prodlou±eni nemá zhotoviteL právni nárok. NepIzniv’mi

k[irnatickmi podmInkami se rnyslI takové, které jsou minimálné p0 dobu dvou t’dnü vrazné hori,

ne± je pro dane obdobI z dlouhodobého h[ediska obvyklé.
V.

Cena dila
1. Cena dILa v rozsahu l. II této smlouvy je stanovena dohodou srnluvnIch stran na základé cenové

nabIdky zhotovitele v souladu s S 2620 zakona . 89/2012 Sb. v platném znéni ye vi:

Cena bez DPH 38.116.251,02
DPHI5%
DPH 21 % 8.004.412,71
Cenav. DPH 46.120.663,73



2. Cena se mOe zménit pi zmèné rozsahu prac oproti Lánku II. této sm(ouvy o práce poadované
objednatetem, které nejsou pedmëtem zadáni, nebo budou - Ii pi reatizaci dita vynuceny zmèny,
doptñky, omezenh nebo rozIeni pedmëtu dila.

3. V pIpadè zmény rozsahu z dâvodu dodaten’ch stavebnIch pracI, a vIceprach bude postupováno
v souLadu se zákonem . 134/2016 Sb. o veejn’ch zakázkách, nebo vnitnI smérnicI mésta Hav1IkOv
Brod. Na takovou zménu bude v±dy uzaven dodatek smiouvy o dIlo.

4. Zpüsob ocenéni dodaten”ch praci a vicepraci: zhotovitei oceni tyto práce jednotkovmi cenami
uveden’mi v poio±kovém rozpotu pâvodnI nabIdky zhotoviteie. Pokud nebude mo±né ocenit práce
die ji± pouitch jednotkov9ch cen, budou tyto práce ocenény nové podle cenové soustavy URS Praha
ptatné pro pIstun’ rok v’stavby a to krácené v poméru pedpokiádané ceny veejné zakázky
(35400000 K bez DPH) a ceny dIta die tánku V odst. 1 smiouvy o duo bez DPH. V piIpadé, e cena
dIia die iánku V odst. 1 smiouvy o duo bude vyI ne pedpokiádaná cena dI[a die cenové soustavy
URS, tak se dodatené práce oceñujI podie cenové soustavy URS pro pfisLun9 rok v’’stavby. Pokud
cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou ocenény na zákiadé dohody.

VI.
Uhrada ceny

1. Za kad’ kaiendánI mésic zhotovováni diia bude mezi zhotoviteiem a objednateiem odsouhiasen
soupis skutené provedench praci, na jeho± zákiadé pedio±h zhotovitei objednateii duel fakturu, a
to nejpozdéji k pátému dni mésice násLedujiclho 0 obdobi, za které je soupis sestaven a vzájemné
odsouhiasen. OdsouhLasen’ soupis skuteCnë provedench praci je nedILnou phLohou dañového dokiadu

faktury.
2. DiiCi mésiCni faktura bude mIt ná[e±itosti daiiového dokiadu podie zákona C. 235/2004 Sb. o DPH

v pLatném znénl.
3. Uhrada dhiCich faktur bude objednateiem provádéna postupné, a to a± do ve 80% ceikové smiuvnI

ceny dhia. Zb’vajIclch 20% ceny bude uhrazeno p0 protokotárnim pedánI a pevzetf dIta. V plpadé,
±e objednateL pevezme dilo, na ném± se vyskytuji vady Ci nedodéiky, ma objednatei právo upiatnit
zádrné a± do ve 20 % ceny dIia. Zádr±né bude uhrazeno objednatetem zhotoviteti a± pod odstranéni
vad a nedodéLkCi uveden’ch v protokoiu o pedáni a pevzeti diia. Podmlnkou pro v’pLatu zádr±ného je
odstranénb vech závad a vzájemné odsouhiaseni tohoto stavu mezi zhotovitetem a objednatelem
formou protokoiu o odstranéni vad a nedodélkü.

4. V pipadé, ±e dokiad nespiñuje nékteré z povinn’ch nebo dohodnutch náie±itosti, ma objednatel
právo jej vrátit zhotoviteti a poadovat jeho opraveni. V takovém pIpadé se hiedi na fakturu jako na
nedoruCenou a béh LhCit zapoCne, poCinaje dnem doruCenI opraveného dokiadu objednateti.

5. Faktury majb sptatnost 21 dnü ode dne doruCeni objednateii. V pochybnostech se ma za to, e faktura
byta doruCena tetbho dne p0 odesiánl. Fakturace I ihrady jsou v’hradné v Ceské méné.

6. Právo na zaplaceni ceny dhla a zádr±ného vzniká za ka±dou Cast pi jejim provedeni a pevzeti.
7. Pi poskytnuti stavebnbch praci nepou±ije plátce refim penesenI da?iové povinnosti ye smysiu §92e

zákona C. 235/2004 Sb., nebot’ dokonCené duo neni sméováno k vyu±iti v ekonomické Cinnosti mésta

VII.
Provádni dila

1. Objednatet odevzdá formou zápisu zhotoviteti stavenité. Pi pedánl stavenitë objednateL pedá
zhotovite[i projektovou dokumentaci pro provádëni stavby.

2. Pi pedáni stavenité pedá zhotovitei objednateti harmonogram stavby a kontrotni a zkuebnI pLan.
3. Pied zahájenbm praci zabezpeCi zhotovite[ na viastni nákiady vytyCeni a oznaCeni veker’ch

in±enrsk9ch sitI nacházejlcich se v prostoru stavenitè. Provoz téchto sItl bude zajitén P0 cetou
dobu stavby a nesmi dojit k jejich pokozenl. V plpadé poteby doCasného peto±eni, nebo odkrytl
budou zajitény proti fyzickému pokozeni v souiadu s pilsiun’mi pedpisy a podmInkami správcâ siti

4. Objednatei je oprávnén dávat zhotoviteti pokyny k upesnénb nebo urCenI zpüsobu provádéni duia a
zhotoviteL je povinen se jimi Idit.

5. KontrotnI dny organizované objednateiem se budou konat na stavbé die aktuáinb poteby pi v9stavbé.
6. Zápisy z kontroinIch dnü jsou nedhinou soueastu dokumentace staveb a majI stejnou piatnost, jako

zápisy ye stavebnIm denIku.
7. Zhotovitei se zavazuje, ±e bude provádét reaiizaci dhia s vynaLoenlm vekeré odborné péCe, ±e bude

dodr±ovat obecné závazné pedpisy, naflzeni orgánO státnI správy, závazné i doporuCené normy



8. Vekeré innosti pi vstavbë je zhotovitet povinen provádèt osobami, které maji odpovidajfcI
kvatifikaci, oprávnènI, pfpadné autorizaci podte zvLátnich pedpisO. Na vy±ádánf objednatete bude
povinen piisLuné doktady pedtoit.

9. P9 reatizaci dita nesmi bt bez pisemného souhtasu objednatele provádèny zmény oproti schvátené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiáty a technotogie. Pokud se v prübèhu stavby
prokáe, ±e nékteré navrené materiáty nebo technotogie nejsou dostupné, pipadné se prokáe
jejich kodtivost na ivotnI prostedI nebo zdravI, navrhne zhotovitet objednateti pIsemnè pouiti
jin’ch materiátt i technotogil a souasné pedtoI, jak’ vtiv bude mit jejich pou±iti na v9i ceny dita.
PouitI nov’ch materiátü nebo technotogil je podminéno cenovou dohodou smtuvnIch stran a
uzavenIm pistuného dodatku k této smtouvë o dito.

10. Nebezpef kody na provádéném due I na vëcech souvisejicich s provádènim dIla nese zhotovitet a to
a do pedánI a pevzetI hotového dIta.

1 1. Zhotovitel je povinen na[o±it na vtastnI náktad s vybouranmi materiáty a odpady vyprodukovan’mi
v souvistosti s reatizaci dita v soutadu se zákonem .185/2OO1 Sb. a navazujicimi pedpisy

12. Zhotovitet ma za povinnost zvát TDO ke vem zkoukám kvatity, které se budou konat na staveniti

13. Zhotovitet ma za povinnost vyzvat zástupce mésta Havti&âv Brod ke kontrote navá±eni ornice a
pedset’ové pIpravy.

14. TDO ma právo kdykoti kontrotovat jakékoti práce, které zhotovitet na staveniti provádi. Odpovédn’
zástupce zhotovitete ma povinnost umonit mu tuto kontrotu. Vekerá pIsemná komunikace mezi
obéma stranami probihá pies stavebnI denik, datové schránky nebo doporuenou korespondenci.

15. Pokud innostI zhotovitete dojde ke zpâsobenI kody objednateti, nebo tetim osobám z titu[u
opomenutI, nedbatosti nebo neptnénim podminek vyptvajicIch ze zákona, technick9ch nebo jin’ch
norem nebo vypt’vajIcich z této smiouvy je zhotovitet povinen bez zbyteného odkLadu tuto kodu
odstranit a nenI-Li to mo±né, tak finanné uhradit. Vekeré náktady s tim spojené nese zhotovitet.

16. Zhotovitet se zavazuje ke spotupráci s urenm koordinátor BOZP. Pi provádénI dita bude dodrovat
pedpisy o bezpenosti a ochrané zdravi pi práci, hygienické a poárnI pedpisy.

17. Pi zjiténI nedostatkü v obtasti BOZP a P0, nedodrovánI bezpenostnIch pedpisO, pi poruovánI
ustanovenI dokumentu ,,Ptán prevence BOZP” a vech jeho souástI bude pistoupeno k udétenI sankce
ye vi dte pitohy . 1 smlouvy o dito a to na návrh koordinátora BOZP.

18. Objednatel povéuje koordinátora BOZP podte § 16 zákona .379/2005 Sb. k vyzvanI osob na staveniti
ke spinéni povinnosti podrobit se vyetenI pItomnosti atkohotu nebo jiné návykové látky. Kontrota
bude provádéna za pitomnosti svédka (nape. stavbyvedouciho).

19. V pipadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neptnI poadavky zákona . 309/2006 Sb. §S 16,17,
zejména v pedstihu pied zahájenim stavebnich pracI neinformujI koordinátora o rizicIch a
technotogick’ch postupech, které zvotit, vas nepedávajI informace a podktady pro zhotoveni ptánu,
povéuje investor koordinátora k pozastaveni innosti daného zhotovitete. 0 postupu bude informovat
TDO. Toto pozastavenI stavby neff dcivodem k prodtoueni termInu ukoneni stavebnIch praci.

20. Zména subdodavatele, jeho prostednictvim prokazovat v zadavacim IzenI kvatifikaci, je mo±ná
pouze se souhtasem objednatete. Zhotovitet je povinen o tento souhtas po±ádat mésto Havtikâv Brod
pIsemné a to nejméné 14 dnI pied zahajenim innosti subdodavatete. Zhotovitet je povinen kdykoliv,
a to i opakované, na vzvu objednatete do 14 dnO objednateti prokazat, e state sptñuje kvatifikaci v
rozsahu, v jakém ji prokazat v ramcl v9bérového ifzeni pedcházejIcfho uzavenI této smtouvy. Zpüsob
prokazovanI je stejn9 jako v pfipadé vbérového izeni, nebude-ti dohodnuto jinak.

21. Zhotovitet je na zaktadé pIsemného pokynu objednatete povinen provést prace, které nebyty obsa±eny
v ptivodnich zadavacich podminkach, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potebné pro
provedenI ptanovanch stavebnich praci, a to I v pIpadë, kdy jejich nezahrnuti do pOvodnIch
zadávacich podminek respekt. projektové dokumentace, byto zavinéno objednatetem. Zmény ceny
dita se idi ustanovenim t. V odst. 4. Tato povinnost trvá I v pipadé, kdy se strany nedohodnou na
konkrétnIm znénI textu dodatku smtouvy.

22. TDS ma vüi zhotoviteti stejna prava z této smtouvy jako TDO.

23. Vtastnikem dita je od poatku objednatet.

VIII.
Stavebni dentk

1. Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahájenI stavebnich pracI, a to zpüsobem d[e zakona
183/2006 a vyht.. 499/2006. Béhem pracovni doby musI b’t stavebni denik na stavbé trvate



pIstupn’ pro objednatele. DennI záznamy budou itetné a objednatel je bude podepisovat zpüsobem
stanoven’m v zápisu na prvnf strané stavebnfho denfku. Vyhotovuji se jeden originaL a dye kopie.
OriginaL a druhá kopie stavebnIho deniku budou pi pIedánI dfta pedány objednateLi v’mènou za
pedánI prvnIch kopiI deniku, které Si V prObéhu reatizace stavby p0 jejich podepsáni ‘ytrhL TDO.

2. Objednatet ma právo kontroLovat a provádét zápisy do stavebniho deniku I pIpadn’ch subdodavatetü.
Objednatet obdr±i kopie téchto denikO.

Ix.
Pejimáni dila

1. DILo bude pejimáno p0 ástech a to zv[át’ vtastnf stavba a zvLát’ vegetace.

2. Zhotovitet vyzve objednatele prokazate[n’m zpâsobem k pedánI a pevzeti ukonené ásti dila.
Pejimaci Izeni se uskutenI v mIsté StaVby. Obé smtuvni strany se dohodty, ±e pejimaci iizeni bude
zahájeno nejpozdéji do 3 pracovnich dna od pevzetI v’zvy zhotovitete objednatelem.

3. Dokonené duo bude pedáváno zhotovitetem a pebiráno objednatelem pIsemn’m zápisem. Souásti
pedánI budou nástedujIci dokLady
- doklad o prostorovém vytyeni stavby oprávnén’m geodetem
- dokumentace skuteného provedeni stavby ye tech pare v titéné formé a V digitálni formé

V uzaveném formátu .pdf a v oteveném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosii (CD,
DVD, flash disk apod.) vetné geodetického zaméIenI stavby. Souásti geodetického zamëeni duta
bude zakresteni stavby do pLatné katastrátni mapy

- doklady o prokázáni kvaLity dILa, pedepsané zkouky, revize...
- vekeré atesty, proh[áeni o shodè a certifikáty na pou±ité materiá[y a v’robky ( po dohodé

s objednatelem [ze nahradit estn’m prohLáenIm zhotovitete)
- stavebni denik
- doklady o Likvidaci odpadO
- doklady o pedáni doten9ch inen’rsk’ch sitI jejich správciim
- doklady o pedáni doten’ch pozemkCi jejich vtastnIkOm
- seznam subdodavatetO podItejicIch se na realizaci pedmétu smtouvy

4. NedodánI uveden’ch dokiadO je dOvodem k nepevzetI dokoneného dIla i ásti dila.
5. Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebráni uivánI dIla ke stanovenému âeLu, nejsou davodem,

pro kter9 by objednatet moht pevzeti odmItnout.

6. V pfipadé zjiténI vad a nedodélkO pi pejImacIm IzenI, budou tyto vady sepsány v zápise o pedánf
a pevzetI diLa a tamté bude dohodnuta Lhüta k jejich odstranënf. 0 odstranéni vad bude sepsán mezi
smLuvnImi stranami zápis.

7. Práce, které budou daLI innostI zakryty, nebo se stanou nepIstupn’mi, vyzve zhotovitel. objednatete
tetefonicky a souasné zapisem ye stavebnIm denIku k pevzetI tèchto praci a konstrukcI. Objednatel
bez zbyteného odktadu od vzvy zhotovitele a nejpozdéji do 3 kaLendánich dna od této vzvy
provede pevzetI zakrvan’ch pracI a konstrukcI. V pIpadé, e se na tuto v’zvu objednatet bez
záva±n9ch dâvodu nedostavi, mOe zhotovitel pokraovat v provádénI dILa, po pedchozim pIsemném
upozornénI objednateLe a dostateném a prâkazném zdokumentovanI kvatity pedmëtn’ch pracI.
Pokud bude objednateL poadovat dodatené odkrytI téchto pracI, je zhotoviteL povinen tento
poadavek spinit.

8. V pIpadé, ±e se prokáe nedodr±eni technick’ch parametrü dita, je zhotoviteL povinen na VLastrn
náklady odstranit zjiténé vady. V pipadé, ±e zhotoviteL dodr±eL technické parametry dILa, nákLady na
dodatené odkrytI uhradI objednate[.

9. V pIpadë, ±e zhotoviteL k takovému provéenI kvality objednatele nepozve, ma objednatet právo
adat odkrytI zakrytch ásti stavby na naktady zhotoviteLe, kter je povinen tyto práce provést.

10. ZhotoviteL odpovidá za vady, které ma duo v dobé jeho pedáni. Za vady, které se projevi p0
odevzdani dila, odpovidá zhotovitet jen tehdy, kdy± byly zpüsobeny poruenim jeho povinnosti.

11. ZhotoviteL nerui za vady zpOsobené u±ivánfm stavby jin’m zpâsobem, ne± pro jak’ by[a zhotovena
nebo pokud byla udrována nevhodn’m zpOsobem.

x.
Záruni doba

1. Zárunf doba dohodnutá smLuvnImi stranami ini 60 mèsicü
2. Zárukou za jakost pejimá zhotovite[ zavazek, e duo bude mit vLastnosti uvedené v projektové

dokumentaci, stavebnim povoleni, technick’ch normách a da[fch dokumentech podLe této smiouvy a

I



v soutadu s obecné ptatn’mi právnfmi pedpisy, které se na provádënI dita vztahujI, vyjma bë±néhoopotebenh.
3. ZáruénI doba materiáLO a v’robkâ, které se stanou souástI dila, u nich± vrobce, SN i právnIpIedpis stanovi kratI dobu ±ivotnosti ne je dohodnutá zárunI doba, konI dnem uptynuti taktostanovené thOty ivotnosti.
4. Rektamovat musi objednatet pisemné u zhotovitete. V rekiamaci objednatet uvede popis vady, jak seprojevuje, jakm zpOsobem poaduje vadu odstranit nebo zda po±aduje finanni náhradu. Zhotovite[je povinen se k rek[amaci vyjádit do péti dnO ode dne, kdy ji obdr±et.
5. Zhotovitet zapone S odstrañovánfm rekiamované vady do 10 dna ode dne doruenI pisemnéhooznámeni o vadé, pokud se smtuvni strany nedohodnou jinak. V pipadé havárie zapone zhotovitets odstranénim vady bezodktadné, tj. do 48 hodin od jejiho oznámeni, pokud se strany nedohodnoujinak. Zhotovitet odstranI rekiamované vady v technotogicky nejkratim terminu.
6. 0 pedánI a pevzetI opravené rektamované vady stran sepIi zápis.
7. NeodstranI-Li zhotovitei rekiamované vady vas, je objednatei oprávnën zajistit jejich odstranëni nanák(ady zhotovitete tetI osobou.

xl.
Sankce

1, Smtuvni strany se dohodly, e nepinéni závazkO obou smtuvnIch stran podléhá násiedujIcIm sankcIm:a ) V pIpadé prodtenI s âhradou faktury je objednatel. povinen zapiatit zhotoviteti (irok z prodteni yevi 0,01 % z diu±né ástky za ka±d den prodieni.
b ) Za ka±d9 zapoat den s prodtenIm v terminech i ihâtách die [. IV této smiouvy zaptati zhotovite[objednateti smiuvni pokutu ye vi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH.
c ) Za kad’ zapoat’ den prodieni se sptnënfm terminu uvedeného v zápise z kontroiniho dne, neboye stavebnfm denIku zaptati zhotovitet objednateli smtuvnI pokutu ye vi 1000,- K.d ) Zhotovitet zap[atI objednateti smiuvnI pokutu za prodtenf s terminem odstranéni vad a nedodélkOuveden’ch v zápisu o pedáni a pevzeti dita a to 1000,00 K za ka±dou vadu nebo nedodélek a zaka±d zapoat’ den prodieni.
e ) V piIpadé prodienI S terminem odstranéni rektamovanch vad v prObéhu zárunI doby je zhotovitetpovinen zaplatit objednateti smtuvnI pokutu ye vi 1000,- K za ka±d’ zapoat9 den prodleni.f ) V pIpadé nedodreni ostatnich ustanoveni smtouvy o duo je sjednána smluvnI pokuta ye vi 500,-K za ka±d’ pIipad a den prodieni s odstranënIm nedostatku povinnou stranou.

2. Vznikne-ii v düstedku poruenI závazku jedné smtuvnI strany (na kter’ byta sjednána smtuvni pokuta)strané druhé koda, ma tato nárok i na náhradu kody.
3. Strany se dohodly, ±e smtuvnI pokutu je objednatet oprávnën zapoItat proti pohiedávce zhotovitele.
4. Sptatnost sm[uvnfch pokut se stanovi ye thâté 21 dna po obdr±enI dañového dokiadu (faktury)s vyistenim smtuvnI pokuty.

XII.
Odstoupeni od smlouvy

1. Od této smiouvy ize odstoupit pouze z dOvodO uvedench v této smtouvé nebo stanovi-ti tak zákon.Provedt-li zhotoviteL duo z ásti, mOe objednatet odstoupit od smtouvy I jen ohiedné dosudneprovedené ásti dIta. Objednatet je od smiouvy oprávnén odstoupit I po rozhodnutI o âpadkuzhotovitete.
2. Objednatet je oprávnén od této smtouvy odstoupit I v pipadé, kdy pies jeho upozornéni je zejmé, eduo nebude ádné dokoneno v dohodnutém terminu nebo je zhotovitet v prodieni se zahájenImstavebnIch pracI o vice jak ti t9dny.
3. V pIpadè, e objednatet odstoupI od smtouvy z jakéhoko[iv sjednaného i zákonem stanovenéhodavodu, ma právo na âhradu vekerch prokazate1nch kod, které mu v düstedku neptnëni smtuvnIchpovinnosti zhotovitete vznikty. OdstoupenI od smiouvy nemá vtiv na vznik a trtánI nároku nadohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a pedané ásti dita v piIpadé odstoupeni od smtouvy zaInaji bé±et dnempedasného ukonenI smiouvy, pokud nebude pIsemnè dohodnuto jinak.



XIIL
PojiténI

1. Zhotovitet je povineri b9t pojitèn proti kodám zpüsoben’m jeho innostI vetné mo±n’ch kod
zpOsobench jeho pracovniky tetI osobé ye vi pojistného ptnènI minimátnë 115.000.000,00 mit. K.

2. Doktady o pojitèni:
• doktadem o pojitènI je ptatná a inná pojistná smiouva, u nI± zhotovitet ádné a vas

uhradit pojistné.
• doktad o pojitènf je zhotovitet povinen pedto±it objednateti na jeho pIsemné i tstnI

vyádánI kdykoti v prObéhu reatizace dila.
3. Povinnosti obou smtuvnIch stran pi vzniku pojistné udátosti:

• pi vzniku pojistné udátosti zabezpeuje vekeré âkony vOi svému pojistiteti zhotovitet.
• objednatel. je povinen poskytnout v souvistosti s pojistnou udátost zhotoviteti vekerou

souinnost, která je v jeho monostech.
4. Náktady na pojiténI nese zhotoviteL a ma je zahrnuty ye sjednané cené dIta.

xlv.
Ostatni ujednänt

1. Pi doasném nebo definitivnIm zastavenI pracI na due z piIin na strané objednatete zaptatI
objednatet zhotovite[i skutené vynatoené náktady.

2. Zhotovitet oznai stavenité pod[e ptatn9ch pedpisü a objednatet umonI zhotoviteLi umIstèni tabutl
se jménem zhotovite[e na dohodnutém misté stavenité.

3. Zmény této smtouvy mohou b’t provedeny pouze formou pIsemnch dodatkO, které budou platné jen
budou-ti potvrzené a podepsané oprávnënmi zástupci obou smtuvnich stran. ZhotoviteL bere na
védomI, e objednatel. je veejnm zadavatetem d[e zákona o veejnch zakázkách a jako takov’ je
omezen9 v provádënI jak’chkotiv zmén této smtouvy.

4. DIe § 2e) zákona . 320/2001 Sb., o finannI kontrote, je zhotovitet osobou povinnou spotupâsobit pi
v’konu finanni kontroly.

5. Tento sm[uvnf vztah se IdI právem R. Strany smtouvy se dohodty, e pro eenI sporO z této smtouvy
je mIstné pIstun’ OkresnI soud v HavtIkové Brodé, respekt. Krajsk soud v Hradci Krátové.

6. Tato smiouva je vyhotovena ye 4 provedenIch, z nich kadé ma ptatnost a závaznost originátu a po
jejich podpisu oprávnén9mi zástupci smluvnich stran obdrI zhotovitet i objednateL 2 vyhotovenI.

7. Práva a závazky, které pro smluvnI strany ze smtouvy vyptvajI, pecházejI na jejich pIpadné právnI
nástupce.

8. Strany této smtouvy berou na vëdomf, e Mésto HavtIkâv Brod jako správce osobnIch âdajO je
oprávnéno zpracovávat zde uvedené osobnI âdaje v soutadu s tánkem 6 odst. 1 pIsm. b) Obecného
naIzenI (toto zpracovánI je nezbytné pro sptnénI smtouvy) a pism. c) (toto zpracovánI je nezbytné
pro sptnéni právnI povinnosti správce zveejnit smtouvu na profilu zadavatete dIe zákona . 137/2006
Sb., o veejn’ch zakázkách, v registru smtuv dte zákona . 340/2015 Sb., o registru smtuv, postupy
podte zákona . 106/1999 Sb., o svobodném pIstupu k informacIm nebo na své âiednI desce dte
zákona . 128/2000 Sb., o obcich).

9. Zhotovitet nenI oprávnén bez souhlasu objednatete postoupit pohtedávky vznikté dIe této smtouvy
tetf osobé.

10. Smtouva o duo byta schvátena 24.záf 2018 usnesenIm rady mésta 722/18.
PItoha . 1 * Sazebnik smluvnich pokut pi nedodreni pravidel BOZP



Za objednatete Za zhotovitete

V HavtIkové Brodé dne - V Hradci Krátové dne 14 01 2019

Mgr. Jan Ted MBA Ing. Zdenèk Babka, mItopedseda
starosta msta HavtIkOv Brod pedstavenstva, M - SINlCE a.s.

— V HavtIkovë Brodé dne i in 2019

Petr Such, pedseda
pedstavenstva, Chládek a Tintéra
Havi. Brod, a.s.

PItoha .1 Smtouvy o duo

Sazebnik smluvnIch pokut p19 nedodreni pravidel BOZP

P19 zjiténI nedostatkO v obtasti BOZP a P0, nedodr±ovánI bezpenostnIch pedpisâ, p19 poruovánh
ustanovenI dokumentu ,,Plánu BOZP” a vech jeho souástI bude p19stoupeno k udé[enI finanni sankce
vOi subjektu, kter’ zminéné poruiL, a to na zák[adé upozornénh koordinátora B0ZP ye stavebnIm deniku
(nebo jiné stavebnI dokumentaci).
Vechny osoby vyskytujbch se na stavbé jsou povinny dodr±ovat pedpisy t’kajIcI se bezpenosti práce, dbát
p19kazü stavbyvedoucIch generá[nIho dodavatete a koordinátor BOZP na staveniti. Pracovat tak, aby
neohro±ova[i zdravi své ant zdravb ostatnIch osob zdrujhcIch se na stavbé nebo v jejim okoif!
Smtuvnh pokuty budou odstupñovány:
1. prvnf provinéni proti BOZP - upozornénI a v’straha
2. provinénI proti BOZP pokuta s v’strahou
2. druhé a datf provinénI - ve pokuty se násobi a± na maximátnh v9i pétinásobku zák[adnI ástky +

vykázánI pracovnhkaâ (firmy) ze stavenité.



Tabulka maximátnIch orientanich pokut za poruenI nIe uveden’ch bodO, t’kajIcch se prohekO proti

BOZP:

TYP PROVINENf PROTI BOZP POKUTA

Vasné nedo1oeni informace o rizicich vznikajcich pi pracovnfch nebo
technoLogick’ch postupech, které zhotovite[ zvoLit, vypL9vajici z § 16, zákona . 3.000,- K

309/2006 Sb.

Zhotovite[ nep[nI po±adavky na zajiténI stavenitè stanovené v pi[oze . 1 NV
3 000 - K

. 591 /2006 Sb., nebo v soutadu s p[ánem BOZP.

NepouIvánI osobnfch ochrann’ch prostedkO vypt’vajIcich z provádéné innosti
a stanoven’ch v plánu BOZP. (Ochrany htavy, pracovni obuv, ochrany oi, 500,- K

refLexnI_vesty,_atd.)_NV_._495/2001_Sb.
Nepou±IvánI prostedkO ko[ektivnI ochrany, nebo osobni ochrany pro zabránënI

pádu osob z v9ky nebo do voLné h[oubky. (technické konstrukce, zábradtI, 5.000,- K
ohrazenI, polohovaci postroj, atd.). NV . 362/2005 Sb.

Nezajitënf nebezpeného prostoru pod mIstem práce ye vce. NV . 362/2005
3 000 - K

Sb.

PouivánI doasné stavebnI konstrukce na staveniti bez náte±itého pedánI
odbornë zpüsobiLou osobou odpovëdnou za montá a pevzetI do uIvánf osobou

5 000 -K
odpovédnou za jejI uIvánI. PouIvánI Leeni bez zábradlI, okopov9ch lit atd. NV
. 362/2005 Sb.

PouivánI nevyhovujicich a pokozen9ch ±ebikO na staveniti (odporujIcI
1 000 -

naIIzeni vLády E. 362/2005 Sb.)

PouIvánI pokozen’ch nebo nevyhovujicich el. zaIzeni, prodlu±ovánI kabetO,
atd. (pokozená izotace kabeLü, sundan bezpenostnI kryt pistroje, el. pistroj 2.000,- K
bez pIs[uné revize, atd.)
Doasná elektrická zaIzenI na staveniti musI splñovat normové poadavky a
musi b’t podrobena pravide[n’m kontroLám a revizIm ye stanoven’ch 3.000,- K
intervalech._NV_._591/2006_Sb._PILoha_1,_ást_II.
NeprovádënI nebo nepou±ivánI prostedkü pro zajitënI okrajO v9kopO proti pádu
fyzick’ch osob do hloubky (pekrytI, zábradlI, zábrany, ohrazenI atd.) NV . 3.000,- K
591/2006 Sb. Pfloha 3, ást III.
NezIzenI bezpen’ch pechodü pes v9kopy v návaznosti na hloubku v9kopu.
(bez zábradLI, Lity pro sLepce, nedostatené iroké atd.). NV . 591/2006 Sb. 2.000,-K
Piuloha 3, ást III.

NeprovádënI zajitënI stability stén v’kopu proti sesuti u runIho I strojné
5 000 -K

hioubeného v’kopu. (pa±en, ochranné rámy, rozpérné konstrukce atd.)

Pohyb pracovnfkO v prostoru ohroeném innosti stroje, vymezeném
maximáLnIm dosahem jeho pracovnIho zaIzenI, zvéteném o 2m. NV . 591 /2006 500,- K
Sb. Piloha 2, ást I.

PouIvánI k v’stupu konstrukce, které k tomu nejsou ureny (bednénI, pa±eni,
1 000 -K

atd.)
C

Pouiváni k dopravé osob zafzeni nebo ásti, které k tomu nejsou ureny 1.000,- K

VázánI bemene bez potebné kvalifikace (vazask9, jeábnick’ prOkaz).
2 000 -

Pou±IvánI pokozench vázacIch prostedkO
‘ C



Zjiténh po±itf atkohotického nápoje nebo toxické Látky v téLe pracovnIka
5 000 -Okam±ité oputènf stavenitè a pokuta. ‘ C

Porueni zákazu kouenf (kromé vyhrazench prostor) 500,- K

Jiné opakujici se poruenI pravidet BOZP podle záva±nosti. 500,- a 5.000,- K


