Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na verejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

,»Gymnazium a OA Pelhfimov — Oprava dest'ové kanalizace”

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysocéina pro zadavani vefejnych zakazek
¢. 07/2017¢

I Vymezeni plnéni vefejné zakazky malého rozsahu
Predmétem vefejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
»8ymnazium a OA Pelhfimov — Oprava destové kanalizace*
Predmeét veiejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci“), vypracovanou projek&ni
kancelafi PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhfimov pod
nazvem Gymnazium a OA Pelhfimov — Oprava destové kanalizace.

Il. Doba a misto plnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: cerven 2019
Dokongeni: 31. 8. 2019
Misto pInéni: Gymnazium Pelhfimov

ll. Kvalifika¢ni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi splnéni kvalifikacnich
pfedpokladi predlozenim téchto dokladt (v prosté kopii):

1. Vypis z obchodniho rejstriku i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pfed podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim predmétu vefejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani*.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky), Ze:

- nebyl vzemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny €in uvedeny v pf.
€. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny darovy
nedoplatek
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o tipadku

- nebyla vic¢i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzZije pfilohu €.1 zadavacich podminek.

4. Osvedceni objednatell o fadném plnéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel provedl za poslednich 5 let. Osvédceni bude obsahovat
Udaje o ceng, misté a dobé provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikacniho predpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavby cinila nejméné 500 tis. K¢ bez DPH
u kazdé z nich.

Upozornéni: za stavbu obdobného charakteru nejsou povazovany stavebni prace
spocivajici v zatepleni takovychto objektii nebo ve vyméné jejich otvorovych
prvki.

5. Doklad osvédéujici odbornou zpuUsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zplsobilost zabezpecCuje — dodavatel predlozi Osvédceni o
autorizaci podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani -autorizovanych inZzenyrQ a
technikd €innych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich predpist pro obor ,Pozemni stavby"
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upresni formou
¢estného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpusobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, statutarni zastupce
nebo €len statutarniho organu dodavatele). V pfipadé, Ze se jedna o tfeti osobu bez vyse
uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné dolozit originalni pisemné prohlaseni této osoby
nebo original smlouvy o poskytnuti pinéni urCeného krealizaci predmétné verejné
zakazky.

6. Podava-li nabidku vice dodavatell spole¢né, prokazuje kazdy znich spinéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postaduje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Soucasné jsou takovi dodavatelé povinni piedlozit
jako souéast nabidky smlouvu, ve které bude obsazen zavazek, Ze jsou vici zadavateli
z pravnich vztah( vzniklych v souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani spole¢né a
nerozdilné.

7. Splnéni kvalifikace tykajici se pozadavkl na technickou zplsobilost nebo opravnéni
k podnikani, ¢lenstvi v profesni samospravné komore ¢&i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpulsobilosti v chybé&jicim rozsahu muzZe dodavatel prokazat prostiednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen vefejnému zadavateli predlozit
pisemné prohlaseni poddodavatele o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci verejné
zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.
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IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvofi:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
verejnou zakazku veetné pfiloh

- Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
vypracovana projekéni kancelafi PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48,
393 01 Pelhfimov. Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér obsahuje pozadavky nebo odkazy na uréité dodavatele nebo vyrobky,
které by vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni urcitych dodavatel( nebo urcitych vyrobka,
zadavatel umoznuje UcCastnikim zadavaciho Fizeni nabidnout systémové minimainé
rovnocenné feseni jediné na zakladé odsouhlaseni zadavatele.

V. Zpusob hodnoceni nabidek
Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.
Ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena podle nejniz§i nabidkové ceny.

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané zpfidané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje pofadi nabidek podle piredlozenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéjsi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

Pokud budou nabidkové ceny dodavatelll shodné, rozhodne o poradi nabidek los.
Dodavateliim, jejichz nabidky budou obsahovat shodné nabidkové ceny, bude umoznéna
ucast na tomto losovani.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zpiisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou souéasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach €eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v ¢lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena na krycim listu nabidky (dodavatel pouzije pr. €. pfiloze €. 2 Zadavacich
podminek) i v navrhu smlouvy o dilo.

Nabidkova cena mulze byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pf. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Gprav obsazeny v nabidce dodavatele.

Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni
Pisemna nabidka bude pfedlozena v Ceském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.
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Nabidka nebude obsahovat prepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZzenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu poZadovaném zadavatelem

b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou
zmocnénou k t&émto tkontm

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavkl této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v pozadovaném formatu a
struktufe stanovené projektovou dokumentaci a predloZen jako nedilna souéast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vyluéuje moznost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhata pro doruéeni nabidky koné&i dne 1. 3. 2019 v 11:00 hodin.

Nabidka bude doru¢ena na adresu: Krajsky Grad Kraje Vysoéina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na prelepu
razitkem a na piredni strané oznacené: NEOTVIRAT - Verejna zakazka — ,,Gymnazium
a OA Pelhfimov — Oprava destové kanalizace

Nabidku je mozné dorucit postou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Ufad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé
od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Spinéni Ihaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Prohlidka mista pInéni

Prohlidka mista plnéni bude dodavatellm umoznéna na misté samém po predchozi tel.
dohodé se zastupcem Gymnazia Pelhfimov (Mgr. Ale$ Petrak, tel.: 774 691 018).

IX. DalsSi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této vefejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predloZeny ve stanovené
lhaté. Podané nabidky zUstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mize podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spoleéné s dalSimi
dodavateli, nebo poda nabidku a soucasné je poddodavatelem, jehoz prostiednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel véechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.

2.  Nabidka, ktera bude doru¢ena po uplynuti IhGty pro podani nabidek, nebude
otevrena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.
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3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti Ihity pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této lhity bude
povaZovana za poru$eni zadavacich podminek a bude duvodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah pfedmétu
zakézky a pravo neuzavfit smlouvu se Zadnym z dodavatel(. Zadny z dodavatelll nema
ani vtomto pfipadé narok na nahradu naklad( spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této vefejné zakazky malého rozsahu se Fidi Pravidly Rady Kraje
Vysoéina pro zadavani vefejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozoriiuje, Zze na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢. 134/2016
Sb. (dale jen ,zakon®), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatfiuje
vyjimku z pusobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
vyvozovat, Zze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipadu, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho cinnosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepredloZzeni dokladu
o pojisténi bude povazovano za neposkytnuti soucinnosti a mize byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

X. Identifika¢ni udaje a adresa zadavatele
Kraj Vysocina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Josef Kadlec

e-mail: kadlec.j@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 362

Pfiloha: pf. &. 1 vzor Cestného prohlaseni

O

pf. €. 2 Kryci list

»

pi. €. 3 Obchodni podminky zadavatele

O

Jihlava

T4 02. 20 N

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Pfiloha ¢. 1

Cestné prohlaseni
o spinéni zakladnich kvalifikaénich predpokladi

J3; NiZe POUCPSANY siscusssousmmsssssoisioosssusssinisasssossassssiaonss jako opravnény zastupce

AOdavatele ... e e e e e e e nnas , se sidlem

¢estné prohlasuji, Ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pr.
¢. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého

sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy

nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vic¢i nému narfizena nucena sprava
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Priloha &. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1; Verejna zakazka

Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev: Gymnazium a OA Pelhfimov — Oprava destové kanalizace

2. Zakladni identifikaéni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysoc&ina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem &i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Priloha €. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

na akci

»Gymnazium a OA Pelhfimov — Oprava destové kanalizace*

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
¢islo uctu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Josef Kadlec

564 602 362

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

................................................

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény Udaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Elanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prilkkaznym
zpusobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, Ze z dlvodu nedodrzeni nebo porugeni
teto povinnosti dojde ke Skodé&, zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto $kodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pInéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna pinéni spocivajici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich &iselnému kdédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna pInéni pouzije vylucné pii vykonu plisobnosti v oblasti
verfejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, neni Kraj Vyso¢ina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelnd pinéni nebudou
uskuteénéna v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen prfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskute¢nuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

2. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo
»Gymnazium a OA Pelhfimov - Oprava destové kanalizace”“ a objednatel se
zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
vcetné soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis
praci“), vypracované projekéni kancelafi PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého
48, 393 01 Pelhifimov pod nazvem Gymnazium a OA Pelhfimov — Oprava destové
kanalizace.”

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialll uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéZze vySe uvedené akce. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich prubéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky upresnény projektantem pfedmétu
dila. Pfipadné zmény predmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou pfedmétu dila se pro Gcéely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a materiald nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

Dokumentace skutec¢ného provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena podle vyhl. & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
soubort budou zfetelné vyznaéeny vSechny zmény, k nimz doslo v pribé&hu zhotoveni
dila.

Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zmeénam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
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U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze ktereho bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

2.2.2 Mimo v8echny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spraveim siti apod.

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkll a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku v€etné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
o odpadech,

- uvedeni vSech povrchil dotéenych stavbou do plavodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubeho uUklidu, po skonceni praci kazdé ¢asti provedeni gistého
tklidu mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, nedistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- predloZeni éasového a finanéniho planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb vcetné vykazu vymér

b) pfisluSnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele predloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uZivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich souéasti, zafizeni a pfilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na
svUj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnli od zapisu
t&chto zmén, doplfiki nebo rozsifeni pfedmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmén, dopliikli nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmeény realizovat a ma pravo na jejich ahradu. V pfipadé zmén predmétu dila, v dlsledku
kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb odeétena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v PoloZkovych rozpocétech.

2.6. Pokud zmény, dopliky nebo rozsifeni pfedmétu dila nepiekroéi 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
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stavebniho deniku tyto zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila pozadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnl pfed terminem dokonéeni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfimérené prodlouzeni terminu dokonéeni dila.
V pfipadech mimo ramec té&chto limith (tj. zmény neprekroéi 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude oznamen nejméné 30 kalendafnich dnG prfed dokoncenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, doplfiky a rozsifeni pfedmétu dila pfistoupit a dilo
dokonéit v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skute¢nost pfistoupit. V disledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované &asti dila. Ocenéni nerealizované ¢&asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové &asti projektové
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materiall
a dodavek potifebnych pro dodavku prfedmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny
material a nepotifebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svij naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plnéni vefejné zakazky, Ze poloZkové rozpoéty, pifes posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly
obsahem souté&zniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované témito polozkami soupisl jsou zahrnuty
v cené ostatnich polozek poloZkovych rozpoéta.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a fadné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén poveéfit provedenim casti dila treti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
vSak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 obZanského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoZz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni verejné
zakazky, jez je pfedmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nespliiujicim
pfisluSnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pred
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyZadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pfed uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alesponi v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni
smlouvy.

2.13. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soutasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
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v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel predlozi Casovy a finanéni plan (harmonogram praci) objednateli
nejpozdéji do 5 dnil po predani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu
s pozadavky uzivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipadé
nepredlozeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

2.156. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto plnéni, stavenisté

3.1. Misto pInéni: Gymnazium Pelhfimov
3.2. Prace budou zahajeny: ¢erven 2019
3.3. Dilo bude dokonéeno nejpozdéiji: 31. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vy$si moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost
vedouci k pfedani stavenisté,

pfedani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den pfedani staveni$té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté

provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila,

jako soucdast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pripojeni na odbérna mista uréena objednatelem

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci technického
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen ,koordinator BOZP“) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce pri realizaci
dila, a to v pfimé&feném rozsahu,

zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro (cely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni piedpisy,

zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

veSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekopum ¢&i protlakiim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost
a nese veskeré pfipadné poplatky

zhotovitel odstrani neprodlené vesSkera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrafiovat vechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
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odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy.
zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu staveni$té i provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy

zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15
kalendarnich dnd ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dnll od obdrzeni vylcétovani téchto praci.

4. Cena za dilo

41. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pfipustna
s mozZnosti zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
vesSkeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potiebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena vcetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadilabez DPH: e e Ké

DPH 21 %: e e Ké

Cenadila celkem s DPH Gini: ..o Ké

slovy: E e e e et e e e e eeeaeeeaeen e eaeeeneeeeeeereeeeeeseannsnnseeaaaaaseaesnnessnnnessns s KOTUN
ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt pfekro¢ena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.zména pravnich pfedpist uréujicich sazby DPH,;

4.3.2. pokud se pfi provadéni dila vyskytne potieba Dodatecnych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé&i nemohl predvidat.

4.4. Zplsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroceni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v PoloZzkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzZité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximalné
do vySe cen v misté a Case obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.
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4.4.3.Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavren pfislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v élenéni
dle pozadavki zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnl od posledniho dne
uctovaného mésice. VySe fakturované &astky bude odpovidat skutec¢né provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendarnim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu —
soupisu skutecné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tiSténé
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoslo kdohodé o provedeném mnoZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim davodi obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit az do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30 dnll po piedani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatkll. V pfipadé, Ze dilo bude prevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dnl od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dn( po jejich doruéeni
objednateli, pficemz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim
prevodem na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim urfadem) zvefejnén
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu Géinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné pInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povaZzovana za uhrazeni pfislusné Casti smluvni ceny rovnajici se
vysi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé& povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych dariovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazdy dariovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,,Gymnazium a OA Pelhfimov — Oprava
deStové kanalizace“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti dila, tzv.
konec¢na faktura, bude kromé& vySe uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur
predstavujicich prubéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat
vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez DPH, (daje o
DPH, ceny vé. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych astek vcetné
zadrzného.

5.7. V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuétovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat
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krat§i dobu, bude sankce Uétovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost ¢astek
smiuvnich pokut je 30 dnl ode dne doruc€eni vyuctovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuétovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapocteny vici pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich pfedpist (vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zjisténych pri pfedavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, pfislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucéinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnl.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkll a zmén smlouvy.

6.7. Pro ucely kontroly prubé&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 4 x mésicné. Pokud
Objednatel rozhodne o €astéjSim konani Kontrolnich dnt, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pristoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne Géastnikiim
pisemné nejméné pét dnud pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnl je povinen se zu&astnit zastupce objednatele a stavbyvedouci.
Povinnost Ucasti maji i dalsi osoby, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnt
je povéren objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
gasového a finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkei technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a
tkoll. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v éeském jazyce.

7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na sv(j naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a predloZit
objednateli zejména:
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projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pfipadna mérfeni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim uradem, dotéenymi organy
statni spravy a dal$i doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych Uradech
na svlj naklad

seznam stroji a zarfizeni, které jsou pfedmétem plnéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v éeském jazyce a protokoly o zauéeni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialt, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vySe uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povaZovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl prfedem
k pfevzeti kompletné dokonéeného prfedmétu dila. Objednatel je povinen pfizvat
k predani a pfevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
pfevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplusobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal$imi
obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K predani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéreni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho
provadéni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pfedéasném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o predani
a prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zarucni lhity.

7.8. O predani dila sepis$i ob& smluvni strany v misté predani dila piedavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznacéeni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, Ze dilo z dlivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,
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- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k pfedmétu dila a zacdina bézet
zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel vesSkerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiZ zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v disledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen Uc&astnit se Uredni kolaudace. V pfipadé zjisténi
kolaudacnich vad dot&enymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svj
naklad v terminu stanoveném stavebnim Gradem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.

8.2. Nebezpedi Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje prizplusobit provadéni dila. Objednatel,
pfipadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
uréené &asti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze niZze uvedena povérena firma neni ani osobou
S nim propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povéfena firma a dale
zameéstnanci objednatele pro véci technické uvedeni v €l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto ukonlm:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozorfiovat zapisem na zjiSténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce
zhotovitele pro véci technické neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonéené prace a uzavfit dohodu o
opatrenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostiednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. Jaroslav Rybar, PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
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Koordinator BOZP: bude oznamen pfi pfedani stavenisté
TDS: bude oznamen pii pfedani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dal$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou souéinnost; ve
stejném rozsahu maiji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit udast povérenych pracovnikll pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a €init neprodlené opatreni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatkl. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za radné a véasné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim t&chto podminek vznikne objednatel
nebo tretim osobam $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vySi vznikne druhé strané vtéto souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnl pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi, a to na sv(j naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel prfes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni
prubéhu praci, ma narok na Uhradu $kod od objednatele a prodlouzeni smiuvniho ¢asu
pinéni. Pri zjisténi vad v Casti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto thradu
skod uplatnit narok.

8.11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svaredskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svafe&skych pracich podle platnych predpisu.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym
subjektiim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.
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8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po
pfedchozi domluvé.

8.15. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu vSech svych
zaméstnancl a poddodavatelll v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni dle prislusnych pravnich predpisd.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a pfedpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany zZivotniho prostfedi a protipozarnich predpist.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdéjSich predpisu. V pfipadé, Ze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostrednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti souéinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi
nutné k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv b&hem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

8.19. Zhotovitel predlozi prohlaSeni o shode dle zakona & 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpis, u materiald
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. NepfedloZi-li
toto prohlaseni o shodé&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu ¢&i zastavit tieti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. P¥i neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim prfedevs$im, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych c&asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci,
bezpeénostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéZz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost
opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a
o vykonu povolani autorizovanych inZzenyra a technik( &innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.
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9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po
dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
stanovené pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 obanského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarucni Ihata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicl.

9.2.1. Zaruéni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uZivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch ¢&asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni lhata. Zaruéni lhita v té&chto
pfipadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacéni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarucni Ihata pro dodavky strojli a zafizeni, které nejsou soucasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicu.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ih(tu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnli po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vliastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢&i nelpiné funkéni ¢ast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnu od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni Ihita,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smiluvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zarucéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo Uplné znemozZni uzivani &asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpeci dalSich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatreni.
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ih(itach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin néstupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. Veskere Skody zpusobené vadou dokonéeného pfedmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dni od doruéeni vyGétovani. Smluvni
strany dohodly na vylouéeni moznosti uplatfiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody zplUsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoZz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho c¢innosti ve vysi
pojistného pInéni minimalné 2 mil. K¢.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a u€inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
v€as uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vi&i svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, Grok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich ztéto
smlouvy smluvni strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:

11.1.1. Pri prodleni zhotovitele s dokoncenim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapoCaty den tohoto prodleni, maximalné véak po dobu 30 dnd.

11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s dokonéenim dila pfesahujicim Ih(itu 30 dnd dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapo&aty den tohoto prodieni.

11.1.3. Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy izapocCaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K&, a to aZz do Uplného
vyklizeni a protokolarniho predani stavenisté.
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11.1.4. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 KE za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnl od dorugeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
termind, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 1 000 K& za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét
ve stanovené dobé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pripadé, Zze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim predpisem. Na
Castku zadrzného se ujednani o prodleni a Uroku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto
piipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné Eastky delsi nez 30 dna

12.1.2. Nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy
12.1.3. NespInéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né pfimérené
lhaté

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahgji prace na dile ani v dodatecné primérené Ihaté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodatec¢né priméfené |hat&€ neodstrani vady vzniklé

vadnym provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dGvodd lezicich na jeho strané del$i nez
30 dnu.

12.2. ZpUsob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vy3e uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doru¢eni oznameni o tom druhé smluvni
strané.
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12. 3. Dlsledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy nékterd ze smluvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni Géinnosti odstoupeni protokol o predani a prevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiluvnich stran
s uvedenim finan¢ni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje ,dilci kone&nou
fakturu*

Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnl od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vycisleni a vyporadani opravnénych narok( smluvnich stran a do doby
uzavreni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na Uhradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zpUsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcll opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve v8ech piipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se prfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym Fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim
nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim
ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba ¢&ini 3 dny a zadina
bézet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno
dodavateli.

13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pred
jeho podpisem precetly, porozumeély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pripojuji své podpisy.
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13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Gcinnosti dnem uvefejnéni
v informaénim systému vefejné spravy - Registru smiuv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informaénim systému verejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysoéina a splnéni této povinnosti dolozi prikaznym
zplsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva stejnopisy jsou urceny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: PoloZzkové rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

............................................................ Jhlava .o,

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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