Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na vefejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

»~Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich rozvodu*

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysocina pro zadavani vefejnych zakazek
¢. 07/2017°

I Vymezeni pIinéni vefejné zakazky malého rozsahu
Predmétem vefejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
»Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich rozvodi“
Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vCetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a vykazu vymeér (dale jen ,soupis praci“), vypracovanou firmou: PROfi
Jihlava spol. s.r.o., Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava, ICO 18198228, pod nazvem
,Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich rozvodud*

Il. Doba a misto plnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: ¢erven 2019

Dokonceni: 28. 8. 2019

Misto pInéni: Gymnazium Jihlava, historicka budova, Jana
Masaryka 1, Jihlava

lll. Kvalifikacni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi spinéni kvalifikaénich
predpokladil predlozenim téchto dokladt (v prosté kopii):

1. Vypis z obchodniho rejstiiku ¢i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pred podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim pfedmétu vefejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky),
ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pi.

€. 3 zékona &. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek

- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku
- nebyla vic¢i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani &estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu €.1 zadavacich
podminek.

4.  Osvédceni objednatell o fadném plnéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel provedl za posledni 3 roky. Osvédéeni bude obsahovat
udaje o cené, misté a dobé provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikacniho predpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavby cinila nejméné 1 mil. KEé bez DPH u
kazdé z nich. _

Upozornéni: za stavbu obdobného charakteru nejsou povazovany stavebni prace
spocivajici v zatepleni takovychto objekti nebo ve vyméné jejich otvorovych
prvku. ,

5. Doklad osvédéujici odbornou zpUsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostiednictvim odbornou zpusobilost zabezpeéuje — dodavatel predlozi Osvéd&eni o
autorizaci podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a
technikt &innych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich pfedpisu pro obor ,,Pozemni stavby*
pro osobu povéienou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upiesni formou
¢estného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpUsobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, odpovédny
zastupce dodavatele, statutarni zastupce nebo élen statutarniho organu dodavatele).
V pfipadé, Ze se jedna o treti osobu bez vysSe uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné
dolozit originalni pisemné prohlaseni této osoby nebo smlouvu o poskytnuti plnéni
ur¢eného k realizaci verejné zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazala kvalifikaci.
6. Podava-li nabidku vice dodavateli spoleéné, prokazuje kazdy z nich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spole¢né. Souéasné jsou takovi dodavatelé povinni
predlozit jako soucast nabidky smlouvu, ve které bude obsazen zavazek, ze jsou vidi
zadavateli z pravnich vztaht vzniklych v souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani
spoleéné a nerozdilné.

7. Spinéni kvalifikace tykajici se pozadavkl na technickou zpUsobilost nebo
opravnéni k podnikani, ¢lenstvi v profesni samospravné komoie ¢&i jiné profesni
organizaci nebo odborné zplsobilosti v chyb&jicim rozsahu muze dodavatel prokazat
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prostfednictvim poddodavatele. Dodavatel je vtakovém pfipadé povinen vefejnému
zadavateli predloZit pisemné prohlaseni poddodavatele o poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci vefejné zakazky alespon vrozsahu, vjakém prokazuje za dodavatele
kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvori:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a poZadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky
na vefejnou zakazku vcetné priloh

- Projektova dokumentace véetn& soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
vypracovana projekéni kancelafi PROfi Jihlava spol. s.r.o., Pod Piikopem 6, 586 01
Jihlava, ICO 18198228.

V. Zplsob hodnoceni nabidek
Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.
Ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena podle nejniz$i nabidkové ceny.

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pfidané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje pofadi nabidek podle predlozenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéjsi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
PoZadavky na zplsob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. Vtomto vykazu nesmi byt dodavatelem
provedena zadna zmeéna, vyima doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena
v korunach €eskych. Nabidkova cena bude uvedena v Clenéni: celkova cena dila bez
dané z pridané hodnoty (DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH.
Celkova nabidkova cena bude uvedena v navrhu smlouvy o dilo (pi. é&. 3 Obchodni
podminky zadavatele).

Nabidkova cena mize byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich
podminkach zadavatele (pf. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou
obsahem smluvniho ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav obsazeny v nabidce

dodavatele.
Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji pfedloZeni
Pisemna nabidka bude pfedioZena v Seském jazyce, v jednom origindle, v listinné

podobé.
Nabidka nebude obsahovat prepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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V8echny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a pfedlozenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu poZzadovaném zadavatelem

b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou
zmocnénou k t&mto ukonim

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavku této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v pozadovaném formatu a
strukture stanovené projektovou dokumentaci a pfedloZen jako nedilna soucast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vyluéuje mozZnost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhita pro doruéeni nabidky konéi dne 10. 5. 2019 v 11.00 hod.

Nabidka bude doru¢ena na adresu: Krajsky Urad Kraje Vysocina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na prelepu
razitkem a na predni strané oznadené: NEOTVIRAT - Verejna zakazka -
»Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich rozvodu®.

Nabidku je mozné dorucit postou nebo osobné predat kazdy pracovni den na
podatelné zadavatele na adrese: Krajsky Gfad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33
Jihlava v dobé od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Spinéni Ihaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Prohlidka mista pInéni

Prohlidka mista plnéni bude dodavatelim umozZnéna na misté samém po dohodé se
spravcem budovy dne 29. 4. 2019 v 10.00 hod. se srazem pied vchodem do $koly.

IX. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zarazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této verejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li prfedloZzeny ve stanovené
Ihaté. Podané nabidky zlstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mlze podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né s dal$imi
dodavateli, nebo poda nabidku a sougasné je poddodavatelem, jehoZ prostiednictvim
jiny dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vSechny
nabidky podané takovym dodavatelem vyradi.

2. Nabidka, ktera bude doru¢ena po uplynuti Ihity pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.
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3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti IhGty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude
povazovana za poruSeni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4. Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo
zménit nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah
pfedmétu zakdzky a pravo neuzaviit smlouvu se Zadnym z dodavateld. Zadny z
dodavatell nema ani vtomto pfipadé narok na nahradu nakladii spojenych
s vypracovanim a podanim nabidky.

5. Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vysoéina pro zadavani vefejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorriuje, Ze na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢&. 134/2016
Sb. (dale jen ,zakon"), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z pusobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
vyvozovat, Ze je pro takovy pojem zakon uplatiiovan, vyjma pfipadu, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predloZit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tieti osobé pii vykonu jeho Einnosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. Nepfedlozeni dokladu
o pojisténi bude povaZovano za neposkytnuti soucinnosti a mize byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

X. Identifikaéni tidaje a adresa zadavatele
Kraj Vysodina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

~ Kontaktni osoba: Ing. Eduard Jozifek

e-mail: jozifek.e@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 213

Priloha: pt.-&. 1 vzor Cestného prohlageni

. 2 Kryci list

(1]

pr.

v

pr. €. 3 Obchodni podminky zadavatele

(e

|
147]
|
{

Firrre B Fopom o

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

Jihlava 23. ﬂll-. 2019 B ‘V"x s—
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Priloha €. 1

-

Cestné prohlaseni

o spinéni zakladnich kvalifikaénich predpokladu

Ja, nize podepsany ......c.ccceeereee——————" jako opravnény zastupce

HOdaAVALelE wuuuimsmmmmsmms s s oy 5 S eSS RS S R SRS SRS RN RN S ARV e a s mmmenns , se sidlem

¢estné prohlasuji, Ze dodavatel

- nebyl vzemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny
v pf. & 3 zakona ¢&. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé

svého sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy

nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vi&i nému narizena nucena sprava

.......... Jjméno/nazev dodavatele + podpis opravnéné osoby.........
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Priloha ¢&. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verfejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev: »Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich rozvodu“

2. Zakladni identifikaéni GUdaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysod&ina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

IGO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Pfiloha &. 3
Obchodni podminky

Smilouva o dilo

ID:
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,obfansky zakonik®)
na akci

»Gymnazium Jihlava - oprava vodovodnich rozvodi*

1. Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysoéina

ICO: 708 90 749

DIC: CZ70890749

se sidlem: Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

zastoupeny: MUDr. Jifim Bé&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren: Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

zastupce pro véci technické: Ing. Eduard Jozifek

tel: 564 602 272

bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s.

¢islo Gctu: 4050005000/6800

Zhotovitel: =<0z csssesewsessasviesieiie

2 s b

B 0000 miiiRiiusmmsssssmms

sesidlem:

zastoupeny: s

zastupce pro v&ci smluvni: e
zastupce pro véci technické: e
tel./fe-mail e
osoba povérena vedenim stavby

- stavbyvedouci dle zakona: .
bankovni spojeni: e
Gislo UBtU: e
zapis v obchodnim rejstiiku: e

V pfipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Elanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prikaznym
zpUsobem a bez zbyteéného odkladu. V pripadé, Zze z diivodu nedodrzeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto Skodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu plnéni této smlouvy o dilo
bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna plnéni spocivajici v poskytnuti
stavebnich praci odpovidajicich €iselnému koédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna pinéni pouzije vyluéné pfi vykonu plsobnosti v oblasti
verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, neni Kraj Vysoé&ina pfi pfijimani vy$e uvedenych zdanitelnych pinéni
povazovan za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelna pInéni nebudou uskuteénéna
vrezimu pfeneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané hodnoty. Dari
z pfidane hodnoty je tudiZ povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel jako platce,
ktery uskuteériuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem pInéni v tuzemsku.

2. PFredmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli pro objednatele dilo
»Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich rozvodi” a objednatel se zavazuje dilo
pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby véetné
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci‘),
vypracované firmou PROfi Jihlava spol. s.r.o., Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava, ICO
18198228, pod nazvem ,Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich rozvodu®.

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materiald uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéZe vySe uvedené akce. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich pribéhu zjidtén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a vykazem
vymeér, budou pifedmétné prace a dodavky upresnény projektantem predmétu dila.
Pfipadné zmény pfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplisobem stanovenym
touto smlouvou. Dodavkou pfedmétu dila se pro ucely této smlouvy rozumi dodavka vSech
praci a materialt nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Souéast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby:

Dokumentace skuteéného provedeni dila bude pfedana v jednom vyhotoveni v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢ 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekt(i a provoznich
soubort budou zietelné vyznaceny zmény, k nimz doslo v pribé&hu zhotoveni dila.

Vyhotoveni dokumentace skuteCného provedeni stavby, pfipravené podle poZadavku
stavebniho Uradu k potvrzeni stavebnim ufadem, bude ve vSech svych &astech vyrazné
oznacena ,dokumentace skutecného provedeni®, bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pripominek
stavebniho Gfadu vramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, event. prepracuje
bezuplatné dotéenou ¢ast dokumentace skutecného provedeni.
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222 Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
cinnosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcim siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatk( a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o
odpadech,

- uvedeni v8ech povrch dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého uklidu, po skonéeni praci kazdé ¢asti provedeni istého Uklidu
mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.

- predlozeni ¢asového planu (harmonogramu praci).

2.3. Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymeér

b) prislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c¢) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele predloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpe&i provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a skodam na majetku osob a subjektl uZivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich sou€asti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pfipadné skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, doplriky nebo rozsifeni pfedmétu dila (tzv.
Viceprace), jejichz potfeba vznikla v dlsledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu
téchto zmén, dopliikl nebo rozsifeni pfedmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmén, doplfik( nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.) a
predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke
smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény
realizovat a ma pravo na jejich uhradu. V pfipadé zmén predmétu dila, v disledku kterych
nebudou uréité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. méné prace), bude cena
neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb odeétena z celkové ceny za dilo ve vysi stanovené
podle jednotkovych cen uvedenych v PoloZzkovych rozpoctech.

2.6. Pokud zmény, dopliky nebo rozsSifeni predmétu dila neprekro¢i 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
stavebniho deniku tyto zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila pozadovat v dobé do
30 kalendarnich dni pred terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, ma zhotovitel
narok pozadovat na objednateli pfiméfené prodlouzeni terminu dokonéeni dila. V pfipadech
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mimo ramec téchto limitd (tj. zmény neprekroéi 10 % z celkové ceny dila a pozadavek bude
oznamen nejméné 30 kalendainich dnu pfed dokonéenim dila) je zhotovitel povinen na tyto
zmény, dopliiky a rozsifeni pfedmétu dila pristoupit a dilo dokonéit vterminu dle této
smiouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skuteénost pfistoupit. V disledku tohoto omezeni bude sniZena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované casti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé méné praci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové &asti projektoveé
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pfed zajisténim materialti a
dodavek potfebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neudini, nepotiebny material a
nepotfebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na sviij naklad.

2.9. ProkédZe-li se pfi plnéni vefejné zakazky, Ze poloZzkové rozpoéty, pies posouzeni
nabidek vrozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly
obsahem soutézniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér, ma
se vZdy za to, Ze prace a dodavky definované témito polozkami soupisi jsou zahrnuty
v cené ostatnich polozek polozkovych rozpoéta.

2.10. Objednatel se zavazuje vCas a radné dokonéené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smiouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je opravnén
poverit provedenim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). V tomto piipadé vSak zhotovitel
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630/1
obcanského zékoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét cast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni verejné zakazky,
jez je pfedmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nespliujicim pfisluénou
kvalifikaci. V pfipadé, Zze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele, prostfednictvim
kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy
s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musi pred
uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespoii v rozsahu, jakym
prokazoval kvalifikaci ptvodni poddodavatel. NedodrZzeni vySe uvedeného postupu pro
zmeénu poddodavatele bude povaZovano za hrubé poruseni smlouvy.

2.13. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materily,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pripadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel bude provadét dilo dle dohodnutého ¢asového planu. Harmonogram bude
respektovat provoz uzivatele objektu, bude dohodnut v souladu s jeho pozadavky. Do
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Casového planu bude zahrnuto omezeni a planované plnéni, v souladu s podminkami
uvedenymi v &l. 3.

3. Termin a misto plnéni, stavenisté
3.1. Misto pInéni: Gymnazium Jihlava, historicka budova, Jana Masaryka 1, Jihlava

3.2. Prace budou zahajeny: ¢erven 2019
3.3. Dilo bude dokonceno nejpozdeji: 28. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokoné&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize pferuseni
praci bylo zavinéno vyssi moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisteé

- objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 2 pracovnich dnll pred
zahajenim stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveni§té odevzda objednatel
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost vedouci k pifedani staveniste,
- zhotovitel provede oploceni Casti stavenisté (stavebni parcely €. 855 v k. 0. Trebic) tak,
aby nebyla naruSena komunikaéni trasa pro studenty do Saten gymnazia a do Saten
sousedicich stfednich Skol. Oploceni stavenisté nesmi omezit Unikovou cestu z budovy
* gymnazia a sousednich objektd. Oploceni stavenisté bude provedeno soucasné tak, aby
byl zachovan volny prichod Zakl Skol z Masarykova namésti do centralni jidelny na ul.
Sirotéi a volny prljezd vozidel na sousedni pozemky, kdy pfi oploceni sousedniho
staveniste, €asti pozemku p. €. 175/2 jinym zhotovitelem musi zlstat vy$e uvedeny volny
prlichod,
- 0 prfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny zaznam do stavebniho
deniku, v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery
obé strany podepiSi. Za den predani stavenist& se povaZuje den, kdy dojde k
oboustrannému podpisu ve stavebnim deniku,
- provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu, naklady na
spotfebované energie, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila a jsou obsazZeny v cenach praci a dodavek, paklize nejsou uvedeny samostatné,
- objednatel ani uzivatel objektu neposkytnou zadnou provozni, socialni nebo skladovou
mistnost zhotoviteli v pribéhu vystavby,
- jako souéast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych medii na stavenisti
a jejich pfipojeni na odb&rna mista uréena objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci technického
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen ,koordinator BOZP“) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce pii realizaci dila,
a to v prfiméfeném rozsahu,
- zhotovitel umisti, neprodlené po predani staveni$té, na stavenisti na svij naklad,
zatepleny kancelarsky kontejner o minimalnim vnéj$§im rozméru 4 800 mm x 2 400 mm pro
jednani a provadéni zapisl z kontrol stavby a to po celou dobu vystavby, az do odstranéni
posledni vady a posledniho nedostatku,
- pfesné umisténi kancelarského kontejneru bude uréeno objednatelem pfi predani
staveniste (pfedpoklada se v rohove ¢asti plechového oploceni,
- kancelarsky zatepleny kontejner bude po celou dobu provadéni stavby nekuracky a
nebude slouzZit pro ubytovani osob na stavenisti,
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- kontejner bude po celou dobu vystavby slouzit vyluéné pro potfeby provozu investora,
jeho pracovnik( a zastupct zhotovitele,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Uéely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, pifekopim
¢i protlakiim verejnych komunikaci zaji$tuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese veskeré
pfipadné poplatky,

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen pribézné ze staveni$té odstrafiovat vSechny druhy odpadq,
stavebni suti a nepotifebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly z jeho &innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveniété nebo
v budové Skoly a byl likvidovan v souladu s platnymi prislusnymi predpisy,

- zhotovitel bude premistovat veskery material pro stavbu a veskeré druhy odpadi pres
chodbu stavajici pfistavby (nové budovy) ruéné nebo za pouziti drobné stavebni techniky,
ktomuto Gcelu zhotovitel vybuduje vchodbé 1. NP stavajici pfistavby piné kryty,
prachotésny koridor z dfevénych hranoll a desek OSB 4 x PD v¢. stropni konstrukce,

- koridor bude utésnén na protilehlych sténach a bude propojovat stavajici vstupni dvefe
do vnitiniho dvora a dvere vedouci z proluky mezi starou budovou a stavajici pristavbou,

- na celém pudorysu schodisté, vedoucim od Unikovych dvefi ke komunikaci do $aten
Skoly, vybuduje zhotovitel na svij naklad stavenistni rampu se zabradlim,

- zhotovitel si zajisti na svlj naklad v prostoru dvora stavbu leseni pro véechna podlaZi
stavby, podle potfeby si zde umisti stavenistni vytah a touto cestou budou provadény
presuny vS&ech hmot,

- pro pfistup na leSeni a presun hmot provede zhotovitel odborné vyjmuti novych oken ve
v8ech socialnich zafizenich, zajisti jejich bezpeéné uloZeni proti poskozeni a pfi dokonéeni
stavby okna opétovné zabuduje do stavby vé. novych klempirskych prvki,

- zvySené naklady na provadéni vSech pfesunl a organizaci pracovni doby zhotovitele,
vyplyvajici z tohoto omezeni, zahrnul zhotovitel do polozek ostatnich nakladl, do poloZek
pfesunu hmot a do cen veskerych dodavek a sluzeb,

- zhotovitel bude provadét bouraci prace, které mohou rusit vyuku, vyhradné v dobé mimo
vyuku,

- zvySené naklady na provadéni bouracich praci a organizaci pracovni doby zhotovitele,
vyplyvajici z tohoto omezeni, zahrnul zhotovitel do ceny dila. V cené dila jsou zahrnuty
vSechny zvysené naklady na praci pfeséas, ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu,

- prachotésné drevéné dofasné konstrukce stény vchodbach 1.NP, 2NP a 3. NP
historické budovy gymnazia, které budou oddélovat stavajici vstupy do socidlnich zafizeni
do doby zprovoznéni trvalych vyplni, budou provedeny s uzamykatelnymi dveimi tak, aby
bylo stavenisté dostatecné chranéno proti vstupu nepovolanych osob,

- tyto konstrukce budou provedeny z drevénych hranoll a desek OSB 4 x PD v dostateéné
velkém provedeni, k vySkové Urovni stavajiciho podhledu,

- pruchod osob do nové budovanych socialnich zarizeni pfes hlavni budovu bude
organizovan tak, aby bylo minimalizovano narusovani vyuky,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka opatieni a
pozarni ochranu staveni$té i provadéného dila, vrozsahu a zplsobem stanovenym
prislusnymi predpisy,
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- naklady na vSechna vyse uvedena opatieni zahrnul zhotovitel do polozek ostatnich
nakladd, do poloZzek pfesunu hmot a do cen veskerych dodavek a sluzeb, pokud nejsou
uvedeny samostatnymi polozkami,

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15
kalendafnich dnii ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak,
nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni staveniste treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do 30
dnt od obdrzeni vylctovani téchto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena v této smlouve je cena nejvySe pfipustna s moznosti
zmeény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smlouvy. Tato cena vyplyva
z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani
vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele potfebné k provedeni dila.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila. Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné
DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadilabez DPH: e Ké

DPH 21 %: e e e Ké

Cenadila celkem s DPH Cini: oo e Ké

][ 1 USROS korun
Ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt prekro¢ena za nasledujicich
podminek: _

4.3.1. zména pravnich pfedpist uréujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pri provadéni dila vyskytne potfeba DodateCnych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsaZeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl piedvidat.

4.4, ZpUsob sjednani zmény ceny (Zmeénovy list)

441. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroceni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
davody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmény
sjednané ceny a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

442 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyse podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v PoloZzkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech
obsazZeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzité cenové soustavy
definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximainé do vyse cen
v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé uvedeny.

4.4.3. Zména sjednané ceny je mozna pouze v pripadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien pfislusny dodatek smlouvy.
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5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v élenéni dle
pozadavkl zadavatele. Soupis praci bude obsahovat vZdy mj. sloupce: ¢erpani od poéatku;
Cerpani za obdobi; Eerpani celkem; Eerpani zbyva a to vzdy mnoZstvi a cenu. K mésiéni
fakturaci bude souCasné vZdy pfiloZen samostatny prehled ¢erpani mésiénich fakturaci, po
jednotlivych oddilech v€. samostatného zarazeni rozpoétli pfipadnych zmén zavazku, s
uvedenim sloupct prostavéno celkem a zUstatek u vS8ech oddili a zmé&n. Faktura bude
vystavena do 15 dnli od posledniho dne Uctovaného mésice. VySe fakturované &astky bude
odpovidat skute¢né provedenym, objednatelem objednanym pracim v daném kalendainim
mésici, které budou odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na
zjiStovacim protokolu — soupisu skuteéné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a
preda objednateli v tisténé i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat
i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k
prepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoSlo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodu obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouZi jako odloZzena platba, bude vyplaceno do 30 dnd po
predani a prevzeti hotového dila bez vad. V pripadé, Ze dilo bude pfevzato s vadami, bude
odloZena platba vyplacena do 30 dnii od podpisu protokolu o odstranéni posledni vady.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich dorudeni
objednateli, pficemz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem
na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona &. 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o DPH").

Pokud se po dobu t€innosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi DPH za
zdanitelné pInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada
je povazovana za uhrazeni pfislusné &asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované
zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych néleZitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych dariovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a éasti. Kazdy darovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,,Gymnazium Jihlava — oprava vodovodnich
rozvodu“. Faktura, kterd bude vystavena po piedani a pfevzeti dila, tzv. koneéna faktura,
bude kromé vySe uvedenych nalezZitosti obsahovat soupis faktur predstavujicich prib&h
fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vycet vystavenych faktur
s uvedenim jejich ¢&isla, data vystaveni, ceny bez DPH, ldaje o DPH, ceny v&. DPH a
rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek.

5.7. V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smiluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyucétovat pokutu vzdy po 30 dnech prodieni. Bude-li prodleni trvat
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krat§i dobu, bude sankce Uuctovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost &astek
smluvnich pokut je 30 dnli ode dne doruceni vyuctovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuctovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapocteny vici pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (vyhl. ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadgjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik koné&i odstranénim vad zjisténych
pfi pfedavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim
deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele pro véci
technické, prislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi piedpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mizZe slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkt a zmén smlouvy.

6.7. Pro ucely kontroly pribé&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mésiéné. Pokud
Objednatel rozhodne o castéj$im konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pfistoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikim
pisemné nejméné pét dnll pfed jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnd jsou povinni se zugastnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatelll a dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dn( je
povérfen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
tkold. Z kontrolniho dne je pofizovan zépis o jednani v Eeském jazyce.
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7. Prevzeti pfredmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svlj naklad povinen zajistit pro Gcely prejimky a predlozZit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskach a
pfipadna meéfeni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim uradem, dotéenymi organy
statni spravy a dali doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych Gfadech na
svuj naklad

seznam stroji a zafizeni, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v eském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouZitych materialt, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
pfedchozich ustanoveni této smlouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vySe uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokolll nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfedem k prevzeti
kompletné dokonceného prfedmétu dila. Objednatel je povinen prizvat k predani a prevzeti
dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-li takova osoba
ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu stouto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplUsobem
neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal&imi obecné
zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K predani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele povéfeni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude piejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho provadéni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pfedéasném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o pfedani a
pfevzeti dokonceného dila a nezahajuje béh zaruéni lhity.

7.8. O predani dila sepiSi ob& smluvni strany v misté predani dila predavaci protokol, ktery
bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznacéeni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad neprebira,
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- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle teto smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
prevzit, pfechazi na objednatele nebezpedi Skody k pfedmétu dila a zadina bézet zaruéni
doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za skodu na realizovaném dile,
materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za
skody vzniklé na jiz zabudovanych materialech a provedenych pracich jakoz i za $kody
zpusobené v dusledku svého zavinéni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen Ucéastnit se
Uredni kolaudace. V pfipadé zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel tyto vady odstranit na svij naklad v terminu stanoveném stavebnim Gradem.

8. Ostatni podminky smilouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.

8.2. Nebezpeci §kody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje prizplsobit provadéni dila. Objednatel, pripadné
zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace provadéni dila
naridit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho uréené &asti provadél
ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je
povinen takovéto narizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru stavebnika.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze niZe uvedena povérena firma neni ani osobou s nim
propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povérena firma a dale zaméstnanci
objednatele pro véci technické uvedeni v &l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto Ukondm:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfisluSnymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozorfiovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele prikaz k zastaveni praci v pripadé, ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonCené prace a uzaviit dohodu o
opatienich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostifednictvim:
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Autorsky dozor projektanta: PROFi Jihlava spol. s r.o., Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava
Koordinator BOZP: bude sdélen pred zahajenim stavby.
TDS: bude sdélen pred zahajenim stavby.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dalsim osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou souéinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit UCast povérenych pracovnikl pifi kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni
zjisténych vad a nedostatkl. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a v€asné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tretim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné& vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pres vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé
objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Zplsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozdéni pribé&hu
praci, ma narok na uhradu $kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu pinéni. Pfi
zjisténi vad v ¢asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Ghradu $kod uplatnit
narok.

8.11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelt, majici pfislusSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele doloZit. Povoleni k provadéni svarecskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proSkoleni pracovnik(l, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zaijistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svare€skych pracich podle platnych piedpisu.

8.12. Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze
zékona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.
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8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mire, avSak vzdy po predchozi
domluvé.

8.15. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpeénost a ochranu vSech svych zaméstnancl a
poddodavatelll v prostoru staveniSté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a jejich pouceni dle prislusnych pravnich predpisu. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany
Zivotniho prostredi a protipoZarnich predpisu.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soudinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pripadé, Zze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostfednictvim poddodavatelll, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, materidl a své stroje €i naradi
nutné k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel predlozi prohldaSeni o shodé dle =zakona & 22/1997 Sb,
o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jich pfedpisti, u materiall
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li
toto prohlaseni o shodé&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky viéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na tfeti osobu &i zastavit tfeti osobé pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohrozen Zzivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych ¢&asti dila, pomocnych nebo vedlej§ich praci,
bezpeénostnich opatifeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo trfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéZz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto €innost
opravnéni podle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikQl &innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpist.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé i
rozhodovat o zménach smlouvy.
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9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi predpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvykleé.
Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarueni Ihdta je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésic.

9.2.1. Zaruéni doba pocina bé&zet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zarucni Ihita nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro
vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch casti dila, kieré byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni Ihata. Zaruéni l|hita v té&chto
pfipadech bé&Zi pak dale ode dne nasledujiciho po radném dokonéeni reklamaéni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarucni Ihata pro dodavky stroju a zafizeni, které nejsou souéasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicu.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrZeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a |hiitu, ve které bude vada odstran&na,
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava & neuznava. Zhotovitel nastoupi na
objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendainich dni ode dne uplatnéni
reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami
zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstran&ni t&chto
reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese
zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i nelpiné funkéni &ast
predmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnQ
od doruceni vyuétovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihita,
resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli
s timto souvisejici uhrazené smiuvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo UpIné znemozni uzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpeéi
dalSich $kod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatfeni.
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ih(itach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin piedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zaruéni
prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smiuvnich.

9.10. Veskeré skody zplsobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnl od doruceni vyactovani. Smiluvni strany
dohodly na vylouceni moznosti uplatfiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéen narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlaSuje, Zze ma sjednano pojisténi, jehoZz predmétem je pojisténi
odpoveédnosti za Skodu zplsobenou treti osobé pfi vykonu jeho éinnosti ve vysi pojistného
plnéni minimalné 1 mil. K¢.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a ucinna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
véas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje veskeré Ukony vici svému pojistiteli
Zhotovitel. :

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soudéinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, trok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy
smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle odst. 3.3. zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za
kazdy i zapocaty den tohoto prodieni, maximalné véak po dobu 30 dn(.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokonéenim dila pfesahujicim |hitu 30 dnl dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapo&aty den tohoto prodleni.
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11.1.3. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢, a to az do tpIného vyklizeni
a protokolarniho predani staveniste.

11.1.4. Pii neopravnéném vyuZiti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodieni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a pievzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdy i zapodéaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této smiouvy,
ti. do 14 dnQ od dorugeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kaZdy den
zpozdéni s nastupem.

11.1.7. P¥i prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych termind,
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy den
prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét ve
stanovené dobé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000 K& za kazdé
jednotlivé poruseni.

11.1.9. V piipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi stanovené prislusnym pravnim piedpisem. Na &astku
zadrzného se ujednani o prodleni a troku z prodleni nevztahuije.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v t&chto pfipadech:
12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky del$i nez 30 dnu

12.1.2. Nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy
12.1.3. NespInéni terminu pfedani stavenis$té objednatelem ani v dodateéné& pfiméiené
Ihate

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfiméfené Ihaté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodateéné pfiméfené |hGté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zpusobem, aékoli byl na to
objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodu lezicich na jeho strané delSi nez
30 dnd.

12.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smiouvy,
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ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruéeni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12. 3. Dusledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smiuvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni ucinnosti odstoupeni protokol o predani a prevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci
a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran s uvedenim
finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede financni vy€isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneé&nou fakturu“

Zhotovitel odveze veskery sv(j nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak,
a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dalSi poskytnuté véci, a to
nejpozdéji do 3 dnll od podpisu protokolu o pifedani a prevzeti nedokonceného dila.

12.4. Do doby vycisleni a vyporadani opravnénych narok( smiuvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na thradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé $kody zplsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou ob& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve viech pfipadech, které nefesi ujednani obsaZena v této smlouve, plati pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pied dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel
Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel
uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim nedopustil Zadného
jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim
tcelu této smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zacina
béZzet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruéeno
dodavateli.

13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak

jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pred jeho
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podpisem piedetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Gc€innosti dnem uvefejnéni
v informacnim systému verejné spravy - Registru smiuv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisi v informaénim systému vefejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2
zakona o registru smluv spini Kraj Vysoéina a splnéni této povinnosti dolozi prikaznym
zplsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Priloha: PoloZkové rozpodty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

Jihlava

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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