Priloha ¢. 3 Ramcové dohody

Vzor Obchodni podminky

Obchodni podminky zadavatele

pro verejnou zakazku na stavebni prace
vydané dle § 37 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(dale jen ,,ZZVZ*) jako podminky uicasti v zadavacim Fizeni a dle § 1751 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,O0Z%)
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Preambule

(A) Tyto obchodni podminky (dale jen ,,OP*) jsou zadavatelem vydavany v souladu s § 1751 OZ.
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ stanovi obchodni a jiné smluvni podminky vztahujici

se k pfedmétu plnéni vetejné zakazky jakozto podminky ucasti vV zadavacim fizeni. Tyto OP jsou
rozdg¢leny na jednotlivé ¢asti oznacené nazvem a €islem ¢lanku od I az XXI.

Ramcova dohoda KSUSVRD1119 — pfiloha ¢. 3 Strénka 1z 39



(B) Tyto OP jsou nedilnou soucasti Zadavacich podminek a pro dodavatele (dale jen ,,Zhotovitel*)
jsou jednak podkladem pro podani nabidky vramci vefejné zakazky na stavebni prace, vetné
dodavek a sluZeb s témito pracemi souvisejicimi a dale podkladem pro zpracovani navrhu Smlouvy o
dilo (dale jen ,,Smlouva“) v ramci zadavaciho fizeni.

(C) Pokud je vtéchto OP jako subjekt uveden Objednatel plati, ze se jedna soucasné také o
Zadavatele v ramci piislusného druhu zadavaciho fizeni.

Pokud je v téchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel plati, Ze se jedna soucasné také o dodavatele
V postaveni ufastnika zadavaciho Fizeni vV ramci pfislusného druhu zadavaciho fizeni, ktery predmét
dila realizuje bud’ zcela vlastnimi persondlnimi, technickymi, technologickymi a organiza¢nimi
kapacitami nebo za pomoci spoleénych dodavateli v ramci spoleéné nabidky dle Smlouvy o vzniku
spolecnosti uzaviené dle § 2716 a nasl. OZ nebo za pomoci Poddodavateli. Vztahy mezi
Zhotovitelem a tfetimi osobami podilejicimi se na realizaci splnéni pfedmétu dila upravuji jiné
pfislusné pravni predpisy, které musi tyto smluvni strany vii€i sobé jednak navzijem a dale také
spolecné, popf. i nerozdilné pln€ respektovat viici Zadavateli, jakozto Objednateli dila.

(D) Pokud je v téchto OP kterakoliv z vySe uvedenych smluvnich stran povinna ptedem ¢&i nasledné
oznamit pisemné cokoliv druhé smluvni stran¢, popf. tieti osobé (napf. statik, projektant, zastupci
stavebniho ufadu, zastupci véené prislusnych kontrolnich organi ¢i povéfenych smluvnimi stranami,
atd.), ma se za to, Ze pisemna komunikace mezi smluvnimi stranami nebo s tfetimi osobami bude
probihat také emailem, datovou zpravou, nebo pisemnymi zapisy uvedenymi ve Stavebnim deniku
nebo v zapisech z kontrolnich dni.

Podminkou platnosti a @¢innosti takového pisemného projevu viile kterékoliv smluvni strany a jejich
odpovédnych ¢i povetenych zastupcii, je bud’ doruceni takového sdéleni druhé stran€ nebo tieti osobé
nebo stvrzeni piislusného zapisu datovanymi podpisy zaéastnénych osob na piislu$ném jednani,
véetné pisemného sdéleni jejich pFipominek, poznamek nebo vyhrad K provedenému zapisu s
datovanym podpisem osoby, jez takovou piipominku nebo vyhradu v zapise uéinila.

(E) Pokud v téchto OP jsou k jedné a téze skute¢nosti, nebo tkonu smluvnich stran, nebo jednani mezi
stranami, anebo dob¢é do kdy takové jednani ma byt smluvnimi stranami, popf. tietimi osobami
provedeno, uvedeny rozdilné ¢asové lhity, pak vzdy pro Gcely aplikace téchto OP plati kratsi lhita
uvedena v téchto OP.

(F) Tyto OP blize upravuji a konkretizuji jednotliva ujednani zejména Smlouvy uzavirané dle § 2586
a nasl. OZ a dale piiméiené na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominatni) uzavirané dle § 1746
odst. 2 OZ, majici néktery z prvki Smlouvy o dilo tykajici se napt. oprav ¢i rekonstrukce.

G) Tyto OP lze pouzit a ptiméfené aplikovat na jakoukoliv nize uvedenou Smlouvu v takovém
maximalné mozném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a pfedmét dila dle druhu dila umoznuje aplikaci
téchto OP. Tyto OP bliZe upravuji nasledujici jednotlivé druhy-typy pfedméti plnéni téchto Smluv, a
to zejména:

a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostii,
b) Stavebni upravy a rekonstrukce staveb ci objekti,
C) Stavebni a revitalizacni upravy okolo silnic a aleji.

H) Tyto OP jsou zakladnimi podminkami, na nichz Zadavatel trva, a jsou nedilnou soucasti smluvniho
ujednani. Piipadné konkrétni ¢astky nebo terminy uvedené v téchto OP jsou minimalnimi pozadavky
Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabidce jako minimalni pozadavky zadavatele
akceptovat a je rovnéZ na volném uvazeni Zhotovitele, zda Vramci navrhu Smlouvy nabidne
zadavateli vyhodné&j$i podminky. Zadavatel predpoklada, Ze ve Smlouvé dojde ze strany Zhotovitele
k dal§imu upfesnéni ¢i konkretizaci idaji (nap¥. terminy plnéni, cenové adaje, lhity, apod.), které
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vSak nesmé&ji byt vrozporu stémito OP a nesméji zhorSovat postaveni Zadavatele, nez jak je
uvedeno v téchto OP nebo zadavacich podminkach ptislusné vefejné zakazky.

I) Neni-li t¢mito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, ze Zhotovitel je drzitelem pftislusnych
zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a mé& tadné technické, technologické a
materialové vybaveni, personalni zkusenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby fadné a v¢as proved|
dilo dle uzaviené Smlouvy a je tak zpasobily jej splnit.

Podkladem pro uzavieni Smlouvy dle téchto OP je v souladu s § 436 a nasl. OZ podepsana a
datovand nabidka Zhotovitele podand v zadavacim fizeni, realizovaného dle ZZVZ, jez byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi na zakladé Rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele
dle § 122 ZZVZ.

Neni-li t¢émito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, ze Zhotovitel je schopny piedmét dila dle
Smlouvy a téchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabidkovou cenu a Ze si je
védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zdjem na fadném a vcasném dokonceni dila ve sjednané
dobé¢ plnéni a za sjednanou nabidkovou cenu, a Ze dilo bude zpiisobilé ucelu sjednanému Smlouvou.

J) Veskera ujednani vyplyvajici mezi smluvnimi stranami z uzaviené Smlouvy maji pfednost pied
témito OP, pokud upravuji prava a povinnosti smluvnich stran odlisné od téchto OP. Pokud
uzaviena Smlouva neupravuje prisluSna prava a povinnosti smluvnich stran a nebo pFimo
odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvni strany povinny respektovat tyto OP.

K) Vymezeni pojmu:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni predmétu vefejné zakazky.

b) Zhotovitelem je u€astnik zadavaciho fizeni a souc¢asné vybrany dodavatel po uzavieni Smlouvy na
plnéni predmétu vetejné zakazky.

c) Poddodavatel je tieti osoba, prostfednictvim niz Zhotovitel po uzavieni Smlouvy na plnéni
predmétu vetejné zakazky realizuje urcitou, predem vymezenou Cast vetejné zakazky, za podminek
vyplyvajicich zuzaviené Smlouvy ve vztahu ke splnéni ¢asti pfedmétu plnéni, a popf. také
kvalifika¢ni zpusobilosti.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

f) Zhotovitel ve Smlouvé uvede svou doruCovaci adresu, telefonni Cislo a emailovou adresu,
prostfednictvim kterych bude moci byt kontaktovan po celou dobu ucinnosti Smlouvy.

1. Pfedmét Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sviij naklad a nebezpedi sjednané dilo uvedené
ve Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych ve Smlouvé. Zhotovitel provede dilo dle uzaviené Smlouvy tim, Ze fadn¢ a
vCas provede kompletni stavebni prace, véetné dodavky stavebnich materialti, v rozsahu zadavaci
dokumentace (dale také jako ,,ZD*) obsahujici Projektové dokumentace pro provadéni staveb (dale
také ,,PD*), Soupisy stavebnich praci, dodavek, sluzeb spolu s vykazy vymér (dale také ,,VV*) a
Vv rozsahu obecné zdvaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné ziizeni
zafizeni staveni$té a jeho vyklizeni po dokonceni dila.

1.2. Pfredmétem dila je provedeni vsech Cinnosti, praci, dodavek a sluzeb uvedenych v zadavacich
podminkach, tj. obsazenych v ZD, PD, VV a v nabidce Zhotovitele, které tvoii nedilnou soucast
Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny, ¢i z nich jinak

vyplyvaji.
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Pfedmétem dila jsou rovnéz Cinnosti, prace, dodavky a sluzby, které nejsou ve vyse uvedenych
dokumentech, ve Smlouvé ¢i v téchto OP obsazeny, ale o kterych Zhotovitel pfi vynalozeni odborné
péce védel, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mel a mohl, Ze jsou nutné
k fadnému, v¢asnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy, a to i s pfihlédnutim ke standardni
praxi pii realizaci dél podobného rozsahu a charakteru. Provedeni téchto Cinnosti, praci, dodavek a
sluzeb vsak v zadném piipad¢, neni-li dale stanoveno v téchto OP jinak, nezvySuje v ramci zadavaciho
fizeni vysoutézenou a ve Smlouvé sjednanou cenu dila, avSak ustanoveni § 2594, popi. § 2627 OZ a
pravni dusledky z nich vyplyvajici nejsou timto ujednanim dotceny.

1.3. Mimo definovanych €¢innosti, praci, dodavek a sluZeb vyplyvajicich ze ZD, zahrnuje pfredmét
pInéni i prace a ¢innosti Zhotovitele, které vyplyvaji z charakteru ptedmétu druhu dila a tyto ¢innosti
Zhotovitel zohledni do nabidkové ceny dila. Jedna se o tzv. vedlejsi a ostatni naklady Zhotovitele
dle § 9 a § 10 vyhl. €. 169/2016 Sb., které tvoti nedilnou soucast realizace dila.

Mezi tyto prace a ¢innosti Zhotovitele majici dopad na celkovou nabidkovou cenu, patii
zejména:

1.3.1. Zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila.

1.3.2. Zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vyskového a smérového
vytyCeni stavby v misté provedeni dila a souCasné i zameétfeni dila v pritbéhu jeho provadéni,
zpracovani veskerych dokladli o vytyceni zakladnich smérovych a vyskovych bodl stavby a jejich
stabilizaci pro uCely kolauda¢niho fizeni, véetné¢ zajisténi geodetického zaméfeni skute¢ného
provedeni dila a zajiSténi zpracovani a ovéfeni geometrickych planti.

1.3.3. Oznameni v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi zahajeni stavebnich praci spravctim
siti a zajisténi vytyCeni vSech siti od jejich spravcid, véetné aktualizace vyjadieni a provedeni
pfipadnych kopanych sond dle pozadavku spravcet siti.

1.3.4. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila a splnéni pozadavkt organt statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych
organt prislusnych ke kontrole staveb a zajisténi ucasti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,
ucasti pii pripadnych jinych kontrolach stavby a jejiho financovani.

1.3.5. Projednédni a zajisténi ptripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné
uhrady vyméfenych poplatkli a najemného, projednani pfipadného dopravniho omezeni a zajisténi
stanoveného dopravniho znacéeni k dopravnim omezenim véetné jeho umisténi a vytyéeni piipadnych
objizdnych tras a dale zajisténi drzby a premistovani a ndsledné odstranéni dopravniho omezeni a
uvedeni komunikace a vefejnych ploch do pivodniho stavu. Zajisténi veskerych praci a dodavek
souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcli a vozidel
v mistech dotéenych stavbou). Zajisténi piistupu k jednotlivym nemovitostem po dobu provadéni dila
v daném tseku stavby.

1.3.6. Zajisténi a provedeni viech piedepsanych a nezbytnych zkousek, atestil a revizi podle CSN a
ptipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisti vztahujicich se k provadénému dilu v dobé
provadéni a predani dila, véetné vystaveni nutnych protokolt, atestii, pfipadné jinych pravnich nebo
technickych dokladti o poZzadovanych vlastnostech vyrobkt ke kolaudaci, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila v ceském jazyce, v¢. zajisténi
certifikatl jednotlivych vyrobkili a materialii pouzitych ve stavebnich konstrukcich a systémech a dale
zajisténi navodi k uzivani v ¢eském jazyce.

Bliz$1 podminky provedeni predepsanych zkousek jsou uvedeny v ¢1.XI techto OP.
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1.3.7. Zajisténi ostrahy stavby a staveniSte, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,
zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcil a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, véetné zajisténi
pristupu k jednotlivym usekiim stavby za i¢elem provadéni dila, dodrzovani bezpecnostnich predpist,
zajisténi bezpecnostnich a provoznich hygienickych pozadavki.

1.3.8. Zajisténi ziizeni zafizeni staveniste podle potieby pro fadné provedeni dila, v¢etné jeho udrzby,
odstranéni a likvidace zafizeni staveni$té, veetné montaze a demontaze leSeni.

1.3.9. Zajisténi prabézného odvozu stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila a dalSiho odpadu
vzniklého v souvislosti s realizaci dila, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého ulozeni, nebo prevedeni
téchto odpadi do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, neni-li touto osobou piimo Zhotovitel. Zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka likvidace
stavebnich odpadli a dolozeni dokladli o této likvidaci, vcetné¢ uhrady poplatkti za toto ulozeni,
likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace, parkoviste,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.) a zajisténi vyklizeni staveniSté¢ a provedeni zavérecného
uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby, uvedeni pozemkli a komunikaci dotéenych vystavbou
do ptivodniho stavu, nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, provedeni zavérec¢ného tklidu
a uvedeni vSech ploch dotéenych dilem do ptivodniho stavu.

1.3.11. Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
zajisténi potfebnych ¢i ufady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni dila, zajisténi prejimajiciho
fizeni a prejimky dila, véetné zajiSténi koordinac¢ni a kompletacni Cinnosti souvisejici s dilem a
poskytnout soucinnost v fizeni se stavebnim tGfadem za G¢elem vydani kolauda¢niho souhlasu, dle
pfislusného zakona.

1.3.12. Zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné dokladové ¢asti ve dvou
vyhotovenich v tisténé a jedenkrat v elektronické podobé¢ a je-li to odiivodnéno druhem ¢i charakterem
dila, tak také zpracovani detailni dilenské vykresové dokumentace vybranych prvkd (napt. okna, dvefe
apod.) pro vyfizeni zavazného stanoviska v samostatném spravnim fizeni u pfislusného odboru
pamatkové péce v ramci spravniho fizeni.

1.3.13. Zhotovitel provede i jina opatieni souvisejici s provadénim dila vyplyvajici z jeho umisténi a
navaznosti dila zohlednujici napt. skutecnosti, ze komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila
lze po predchozi dohodé€ s Objednatelem vyuzit jako doCasné skladky materialu, nebo prostor mista
provadéni dila nelze bez dalSiho opatfeni a piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit
k umisténi socialniho a hygienického zatizeni Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem provadéni dila ztizeni pfipojky a rozvodu médii a
jejich provoz bude vyuzivat v souladu s jejich ucelem jen pro své potieby ¢i potieby subjektd
spolupodilejicich (poddodavatelé, spolecni dodavatel¢) se na zhotoveni dila.

1.3.15. Pro ucely téchto OP se prislusnou dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace, soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymeér dle vyhl. ¢. 169/2016 Sb., provadéjici § 92 odst.
1ZZVZ, rozumi dokumentace dle vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsouv § 1 - § 4
cit. vyhl. definovany pojmy jako dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatizeni,
dale projektova dokumentace, dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skuteéného
provedeni stavby.

1.4. Neni-li ve Smlouvé¢ a OP uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv

zménmu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku. Blizs$i podrobnosti a
podminky pro zménu dila jsou upraveny v €l. VIII téchto OP.

Ramcova dohoda KSUSVRD1119 — pfiloha ¢. 3 Strénka 5z 39



11. Specifikace dila v zadavacich podminkach

2.1. Predmét dila bude vzdy jednoznacné a nezaménitelnym zptisobem definovan ve Smlouvé a blize
specifikovan odkazem na ZD, PD a VV, vypracovanych pfislusnymi projektanty, ktefi budou jakozto
odpovédné osoby za zpracovani téchto materiali uvedeni v ZD.

2.2. Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, ze dokumenty pro podani nabidky
byly Zhotoviteli pfedany ¢i jinak dany k dispozici v ramci pfislusného zadévaciho tizeni jako podklad
pro stanoveni ceny dila, coz Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2.3. Zhotovitel dila se zavazuje pii realizaci vystavby dodrzovat obecné zasady pro zajisténi

bezpecnosti a ochrany zdravi.

111. Doba plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné a vcas, nejpozdé€ji ve lhiut¢ uvedené ve Smlouvé, které
musi odpovidat pozadavkiim stanovenym v zadavaci dokumentaci.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat prace dle Casového planu (dale jen harmonogram) realizace dila.
Zhotovitel se pfi realizaci dila zavazuje respektovat terminy dokonceni jednotlivych casti dila dle
tohoto Casového planu. Harmonogram realizace dila tvofi pfilohu smlouvy a je ¢lenén po tydnech,
véetné finan¢niho plnéni po mésicich a jsou v ném vyznaceny dil¢i terminy realizace dila, které jsou
pro Zhotovitele zavazné. Dil¢i terminy budou navrZzeny a vyznaCeny jako dulezité a rozhodujici
terminy stavebni pfipravenosti a dil¢iho dokonCovani praci tak, aby jejich priitbézné plnéni bylo
zarukou tadného pribéhu stavby. Harmonogram realizace dila miZze zpracovat Zhotovitel ve vlastni
formé tabulky a grafu tak, aby byl pfehledny, prikazny a mohl slouzit Objednateli k pribézné kontrole
postupu, piipadné feseni problémil plnéni apod. Zhotovitel se pfi realizaci dila zavazuje respektovat
dil¢i terminy realizace dila a terminy dokonéeni jednotlivych ¢asti dila dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od vzniklé zmény Casové a veécné aktualizovat
harmonogram v piipadé, ze dojde k jeho zméné.

3.3. Provedenim dila se rozumi tplné dokonceni predmétu dila a soucasne fadné protokolarni predani
dila Objednateli zptsobem dle €l. XIII. téchto OP. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano. Ma
se za to, ze neni-li ve Smlouvé ujednano jinak, pak dilo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a protokolarnim piedanim
predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za Fadné dokoncené, bude-li piedvedena jeho
zpusobilost slouZit sjednanému ucelu. Blizs$i podrobnosti pfedani a prevzeti dila upravuje ¢l. XIII
téchto OP. Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zptsobem neomezuji, pokud budou k ni ze strany Zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle
téchto OP, zejména bude-li dodana dokumentace a dalsi doklady vyzadované témito OP.

3.5. Objednatel ve vztahu k pozadovanému plnéni predmétu vetfejné zakazky uvedenému v
podminkach zadavaciho fizeni nepripousti pirekroceni doby plnéni poti‘ebné pro realizaci dila,
vyjma niZe uvedenych pripadi. Zhotovitel je vSak povinen pii realizaci dila a vynalozeni odborné
péce dle § 2594 nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu ptikazu (pokyni uvedenych v zadavacich podminkach nebo zadavaci dokumentaci), ktery mu
Objednatel dal, nebo zjisti-li skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno. Objednatel
je povinen na zaklad¢ upozornéni Zhotovitele ve smyslu vyse uvedenych ustanoveni OZ poskytnout
sou¢innost pii feSeni situace, vyplyvajici ze zjiSténi téchto nevhodnych piikazii nebo skrytych
prekazek.
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3.6. Pokud Zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. pii realizaci dila bez
zbyte¢ného odkladu neupozorni Objednatele na nevhodnou povahu piikazu (pokynt) danych mu
Objednatelem k provedeni dila nebo na skryté prekazky branici fadnému provedeni dila v dohodnutém
terminu, pak Objednatel neni povinen akceptovat prodlouzeni terminu splnéni dila a bude pozadovat
po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty za prodleni s realizaci dila. Timto ujednanim neni dot¢eno
pravo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dilo anahradu s$kody, popiipadé na thradu dalsich
nutnych nékladii na strané¢ Objednatele, vzniklych v souvislosti s prodlenim dila.

3.7. Pokud Zhotovitel dodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy pii realizaci dila bez
zbyte¢ného odkladu upozorni Objednatele na nevhodnou povahu ptikazu (pokynti), anebo na skryté
prekazky, pak je Objednatel na zakladé téchto upozornéni Zhotovitelem povinen bez zbyte¢ného
odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. pisemné Zhotoviteli uvede, ze bud’ dale trva na
realizaci dila v pivodnim zadani, nebo svijj ptivodni nevhodny piikaz (pokyn) zméni, aby Zhotovitel
mohl dale realizovat dilo dle novych pokyni Objednatele.

3.8. V pfipadé¢ nesplnéni sjednané doby plnéni prokazatelné¢ pouze v disledku mimotéadnych,
nepiedvidatelnych a nepiekonatelnych prekazek, vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele dle § 2913
odst. 2 OZ, neni Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvni pokutu dle téchto OP nebo Smlouvy.

3.9. V ptipadé, ze v prab¢hu realizace dila dojde k prodleni s plnénim z divodd vyssi moci nebo
jinych neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran, zavazuji se
smluvni strany dohodnout prodlouzeni doby plnéni timérné trvani okolnosti branicich dodrzeni
puvodniho terminu.

IV. Misto provadéni dila

4.1. Mistem provadeéni dila je misto blize uvedené ve Smlouve.

V. Cena dila, fakturaéni a platebni podminky

5.1. Celkova cena dila bude Zhotovitelem stanovena ve vysi a v Clenéni uvedeném v Zadavaci

dokumentaci a nabidce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny dila véetn¢ jednotkovych cen

Zhotovitel uvede v ocenéném soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV, ktery tvoii piilohu
Smlouvy. Celkova cena bude v navrhu Smlouvy uvedena v ¢lenéni:
................................. ,— K¢ bez DPH
................................. DPH ... %
................................. ,— vcetné¢ DPH

5.2. Zhotovitelem navrzena cena dila je uplna, konefna a nepiekroditelna a obsahuje veskeré
polozky vyplyvajici ze ZD, PD a ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV. Ceny
uvedené Zhotovitelem v ocenéném soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb obsahuji veskeré
naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi a ostatni naklady a pifipadné dalsi naklady
souvisejici s plnénim dle uzaviené Smlouvy.

Zhotovitel mize v z4jmu predchazeni nesrovnalosti z hlediska hodnoceni tplnosti ceny dila ve
vztahu K jeji nejvyssi piipustné vysi, v piipadé jakychkoliv zjisténych nesrovnalosti z hlediska druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni dila a dalSich
nakladt nutnych k provedeni dila, avSak nezahrnutych do soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
dle VV, tuto skutecnost uvést pred podanim nabidky v ramci komunikace se zadavatelem dle § 98
odst. 3 ZZVZ (vysvétleni zadavaci dokumentace). Pokud dodavatel této mozZnosti nevyuzije a ani
jinym zptisobem nedojde ze strany zadavatele v dob¢ pfed podanim nabidek k néprave vzniklé situace,
pak dodavatel tyto zjisténé nesrovnalosti nebude uvadét v navrhu Smlouvy o dilo ve své nabidce a tyto
dalsi nezbytné nutné naklady k provedeni dila nezahrne do celkové nabidkové ceny.
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Pokud takova skutecnost na strané dodavatele nastane az po uzavieni Smlouvy, nejpozdéji
vSak do okamziku ptedani a ptevzeti dila, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté souéinnosti povinen
vici Objednateli dila, neni-li s ptihlédnutim k odbornym znalostem Zhotovitele v €l. VI OP stanoveno
jinak, postupovat zptisobem uvedenym v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorni Objednatele na jakékoliv
zjisténé nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb
potiebnych ke zhotoveni dila a dalSich nakladti nutnych k provedeni dila, které nebyly zahrnuty do
PD, technické specifikace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, tuto skutecnost uvede do
samostatného zéapisu, popf. stavebniho deniku a takovy postup Zhotovitele bude po vyhodnoceni
Objednatelem a naslednou realizaci dle ZZVZ podkladem pro zménu ¢i doplnéni Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném VV, jsou zavazné po celou dobu plnéni Smlouvy.
Ocenény VV slouzi k prokazovani finan¢niho objemu Zhotovitelem provedenych praci, jako podklad
pro mesicni fakturaci a dale pro ocenéni pripadnych dodatecnych stavebnich praci (vicepraci, popi.
také ménépraci) ve formé nepodstatné zmény zavazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a
dodateénych zmén stavebnich praci realizovanych postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (zaména
poloZek a stavebnich praci — viz ¢l. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. pism. ¢) téchto OP).

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z diivodii chyb nebo nedostatktl
V ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pokud jsou tyto chyby disledkem neptesného
nebo netiplného ocenéni tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické ¢i materidlové rozdily které navrhne néktery z ucastnikii Smlouvy, oproti PD pro
provedeni stavby napf. pfi pouziti obdobnych - srovnatelnych materiald a technologii, které nezméni
cenu za dilo a nezhorsi technické parametry dila ve srovnani se ZD a PD pro provedeni stavby,
budou popsany ve zménovém listu.

Zménovy list, jehoz navrh piedklada ke schvaleni Objednateli Zhotovitel bude obsahovat
zejména tyto udaje:
a) Cislo a datum zménového listu,
b) Technicky popis ptedmétu zmény,
c¢) Cislo a popis polozky dle piivodniho polozkového rozpoétu (ocenéného vykazu vymér),
d) Navrh nového popisu v polozkovém rozpoétu se zachovanim ptivodniho pofadového ¢isla,
e) Prohlaseni Zhotovitele dila, ze technicka zména neméni cenu za dilo,
f) Prohlaseni autora realizatni dokumentace stavby, Zze zména feSeni nezhorSuje technické
parametry ve srovnani se zadavaci dokumentact,
g) Schvaleni zmény autorskym dozorem (dale jen ,,AD*),
h) Stanovisko technického dozoru stavebnika (dale jen ,,TDS*).

Takto specifikovana technickd zména bude uétovana v souladu s €. V bod. 5.7. a nasl. téchto
OP stim, ze puvodni popis polozky bude v soupise provedenych praci nahrazen popisem dle
zménového listu.
Na Objednatelem schvaleny zménovy list se uzavie dodatek ke Smlouvé o dilo. Technickou zménu je
Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

5.4. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalné pfipustna dle cenové nabidky Zhotovitele
v ramci piislu§ného zadavaciho fizeni a nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu Objednatele
formou dodatku ke Smlouvé, ktery bude uzavien jen na zakladé provedeni piislusného bezprostiedné
predchazejiciho zadavaciho fizeni nebo poptavkového vybérového fizeni v ramci vetfejné zakazky
malého rozsahu souvisejici se zménou. Zadny zapis do stavebniho deniku &i jiny zapis napf.
z kontrolniho dne neni zpisobily zvysit cenu dila.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotoveni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim

provadéni dila. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude v prib&hu provadeni dila vystavovat a
Objednateli predavat mésicni danovy doklad, pokud nebude ve Smlouvé o dilo sjednano jinak, (dale
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jen ,faktura®) za dil¢i plnéni dle soupisu skuteéné provedenych praci schvalenych Objednatelem a
TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dil¢i plnéni budou zahrnovat i pfislusnou ¢ast dan¢ z pridané
hodnoty. Ob¢ smluvni strany se vzajemné dohodly, ze Zhotovitelem budou pii dodrzeni ¢asového
harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na dil¢i plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly
kalendaini mésic pocitany ode dne predani stavenisté. Ve Faktufe bude uveden ndzev celé stavby a jeji
soucasti bude i pfiloha s odsouhlasenymi soupisy skute¢né provedenych praci v bézném mésici. Platba
bude probihat az do vyse 80 % (slovy: osmdesati procent) celkové ceny dila dle Smlouvy o dilo bez
DPH. Zhotovitelem vystavena faktura bude zahrnovat i DPH.

Zhotovitel pted fakturaci piedloZi soupis provedenych praci v elektronické formé ve formatu
*xIs(x) a ve formatu *XC4 k odsouhlaseni. Soupis bude obsahovat polozkovy rozpocet
dodaného materialu a provedenych praci za konkrétni obdobi. Polozkovy rozpocet musi
obsahovat vSechny tadky, které obsahuje celkovy rozpocet. U polozek, které v daném obdobi
nebudou dodany, bude uvedena nula.

Dil¢i faktury i konec¢na faktura budou vyhotoveny a dorueny na adresu objednatele ve
dvojim vyhotoveni. Dolozeny budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci
potvrzenym TDS a odsouhlasenym zastupcem objednatele ve vécech technickych.

5.6. Zhotovitel souhlasi s pozastavkou thrady ceny dila (tzv. zadrzné) ve vysi sjednané v téchto OP
Stim, Ze tato pozastavend Castka bude Objednatelem uhrazena po odstranéni zjisténych vad.
V konecné faktuie budou zactovany veskeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktur je 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Objednateli. Objednatel splni
svij penézity zavazek fadné a vas odepsanim ptislusné castky odpovidajici vysi splatné faktury ze
svého uctu u penézniho ustavu. Pfi nedodrzeni této splatnosti je Zhotovitel opravnén vyuctovat
Objednateli urok z prodleni dle platnych pravnich ptredpisii. Objednatel v§ak neni v prodleni s thradou
splatné faktury, paklize prodleni proveditelné platby zavinil penézni tustav Objednatele nebo
Zhotovitele.

5.8. Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti dafiového dokladu stanovené piislusSnym
zakonem o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, zakonem o ucetnictvi, ve znéni
pozdgjsich predpist. V piipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny, je
Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen vystavit novy danovy doklad. V takovém pfipadé zaCne, pocinaje dnem doruceni nové
opraveného daniového dokladu Objednateli, plynout nova lhita splatnosti.

5.9. Faktura musi obsahovat dale tyto nalezitosti, jinak je netuplna:
a) oznaceni faktury

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni Objednatele a Zhotovitele

c) predmét plnéni a den splnéni

d) cenu dila a ¢astku k fakturaci

e) Objednatelem a TDS schvaleny soupis skute¢né provedenych praci

f) datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu

g) nalezitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce Zhotovitele

S vystavenim faktury Zhotovitel pfedlozi Objednateli ocenény soupis fakturovanych skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skuteéné provedenych praci,
doddvek a sluzeb budou obsahovat vSechny prace, dodavky a sluzby, které byly Zhotovitelem
skutecné¢ provedeny a nebyly zahrnuty Vv nckterém pfedchazejicim ocenéném soupisu skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb, schvaleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou danové
doklady Objednatelem akceptovany a Objednatel je opravnén vratit danovy doklad Zhotoviteli
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k doplnéni. V takovém ptipadé za¢ne plynout nova lhiita splatnosti, a to po¢inaje dnem doruceni
doplnéného datiového dokladu.

Objednatel je opravnén zadrzet thradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni Smlouvy, jestlize
Zhotovitel neplni kterykoliv termin uvedeny ve Smlouvé nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv
povinnost stanovenou ve Smlouvé. Objednatel ma pravo podminit thradu danového dokladu
odstranénim vad dosavadniho pInéni. Podminky thrady mtize Objednatel uplatnit jak pied vystavenim
danového dokladu, tak poté.

5.10. Objednatel je opravneén zapocist smluvni pokutu a nahradu skody, na kterou mu vznikne narok,
oproti naroku Zhotovitele na zaplaceni ceny dila. Objednatel je opravnén zadrzet uhradu kterékoliv
platby v prib&hu plnéni Smlouvy, jestlize Zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve Smlouvé.

5.11. Objednatel dila, jakozto zadavatel dila, stanovuje tyto nasledujici objektivni podminky pro
prekroceni nabidkové ceny:

5.11.1. Pfi zméné sazby DPH o piislusnou zménu vyse sazby DPH. O této skutenosti neni nutné
uzavirat dodatek k této Smlouve.

5.11.2. Pfi splnéni podminek dle téchto OP a ZZVZ v ramci nepodstatné zmény zavazku dle § 222
odst. 3az7 a9 ZZVZ (¢1. V bod 5.3. OP)

5.11.3. V ramci realizace dila po uplynuti doby 15 mésicit ode dne podani nabidky v prislusném
zadavacim fizeni dle miry inflace vyplyvajici z indexu spotiebitelskych cen za predchozi kalendaini
rok zvefejnéné CSU.

5.11.4. Uhrada za plnéni dle této Smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na tcet
Zhotovitele, ktery je spravcem dané (finan¢nim ufadem) zvefejnén zplisobem umoznujicim
dalkovy pftistup ve smyslu § 98 zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH*).*

5.11.5. Pokud se po dobu ucinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a zdkona o DPH, smluvni strany se dohodly, ze Objednatel uhradi DPH za
zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena thrada je
povaZovana za uhrazeni pfisluSné casti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované
Zhotovitelem.

5.11.6. Tato ustanoveni nebudou pouzita v ptipadé, ze Zhotovitel neni plaitce DPH nebo v
ptipadech, kdy se uplatni pfenesend danova povinnost dle § 92a a nasl. zdkona DPH.

5.12. V piipadé nedokonceni dila dle ¢l. XV. bod 15.11. téchto OP ma Objednatel pravo u doposud
neuhrazenych danovych dokladii provést jejich tthradu az po vycisleni vzniklé Skody dle ¢€l. XV.
téchto OP a provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhiita splatnosti dorucenych a
doposud neproplacenych faktur Objednatelem se v piipadé nedokonceni dila Objednatelem stavi az do
vy¢isleni vyse Skody dle ¢l. XV. téchto OP a poc¢ina bézet opét az po provedeni pfipadného zapodteni
vzajemnych pohledavek, pficemz bude hrazena pouze zbyla cast pohledavky.

5.13. Pro piipad nedostatku finan¢nich prostiedki na strané¢ Objednatele v prib&éhu provadéni dila,
zejména v piipadé financovani dila z jinych zdroja, nez ze zdrojii Zadavatele, napf. nepfiznani dotace,
je stanoven nasledujici postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytecného odkladu vznik takové situace oznamit Zhotoviteli. Ode

dne, kdy Zhotovitel toto oznameni obdrzi, prodluzuje se lhita splatnosti daniovych dokladl az na 150
kalendafnich dnti. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokracovat v provadéni dila, pokud neobdrzi od
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Objednatele pokyn k pteruSeni praci. Po uplynuti této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterakoliv
ze smluvnich stran opravnéna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplaceni ¢astky Objednatelem v
souladu s timto ustanovenim o sjednaném odkladu platby nevznika Zhotoviteli narok na jakykoliv
postup dle Smlouvy, ktery znamena sankci, narok na odskodnéni nebo jiny postih ¢i znevyhodnéni
Objednatele.

5.14. Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, ze v ptipad¢ financovani dila
Z jinych zdrojt, nez ze zdrojii Zadavatele, napt. dotace, ma Objednatel pravo zadrzet thradu platby pfi
zjisténi nedostatkli nebo nekompletnich dokladd v rdmci kontrol fakturace, z divodu kterych doslo k
pozastaveni financovani projektu. Po takovou dobu se pterusuje béh doby (lhtity) splatnosti faktury,
jejiz tihrada byla zadrzena.

VI. Podklady, pokyny a véci predané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen pted podpisem Smlouvy fadné piekontrolovat vSechny v ramci zadavaciho
fizeni pfedané materialy, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV a tadné¢ si
provétit mistni podminky na stavbé ¢i stavenisti s tim, ze vSechny nejasné podminky pro realizaci
plnéni pfedmétu dila si Zhotovitel vyjasni v ramci prohlidky budouciho mista plnéni S opravnénymi
zastupci Objednatele. Objednatel pfeda Zhotoviteli v ramci predavani stavebni dokumentace platné
stavebni povoleni, pokud je charakterem stavby vyzadovano.

Ma se za to, ze se Zhotovitel pln¢ seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni
dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.

6.2. Ma se za to, Ze si Zhotovitel provéril podklady a prikazy, které obdrzel od Objednatele do
uzavieni Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, ze sjednané podminky pro provadéni dila v¢etné ceny a
doby provedeni zohlednuji vS§echny vyse uvedené podminky a okolnosti jakoz i ty, které Zhotovitel,
jako subjekt odborné zpusobily k provedeni dila mél nebo mohl piedvidat presto, ze nebyly v dobé
uzavieni Smlouvy zfejmé, a to i pfesto, ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni Smlouvy nebo
Z nich nevyplyvaly.

Ma se za to, Ze Zhotovitel na zaklad¢ shora uvedeného s pouzitim vSech svych znalosti,
zkuSenosti, podkladt a ptikazl splni zavazek zaloZeny Smlouvou vcas a fadné, za sjednanou cenu,
aniZ by podminoval splnéni zadvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti dle téchto OP.
Jestlize se pozdéji v pribéhu provadéni dila bude Zhotovitel dovoldvat nevhodnosti pFikazii nebo
nevhodnou povahu véci pifedanych Objednatelem nebo skrytych piekaZek branicich Zhotoviteli
v fadném provedeni dila, ma se pro tento piipad za to, ze je Zhotovitel povinen Objednateli
prokazat, ze tuto nevhodnost piikazi a povahu véci, popf. skrytych pirekazek, nemohl zjistit ani
pti vynaloZeni odborné péce v dobé pred uzavienim Smlouvy.

V opacném ptipade vSak neni dotéeno pravo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ,
paklize zjisti nevhodnost piikazi nebo nevhodnou povahu véci predanych Objednatelem
k provedeni dila nebo skrytych prekazek, branicich k provedeni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte¢ného odkladu pisemné a rovnéz ve
stavebnim deniku Objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu Objednatel k provedeni dila
predal nebo ptikazu, ktery mu Objednatel dal. Piekazi—li nevhodna véc nebo piikaz v fadném
provadéni dila, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu pterusi az do vymény véci nebo zmény piikazu.
Lhita stanovena pro dokonceni dila se prodluzuje o dobu pferusenim vyvolanou a Zhotovitel se v této
dobé¢ bud’ dohodne s Objednatelem ohledn¢ opravnénych pozadavkii Zhotovitele na zmény dila
formou dodatkti ke Smlouve, nebo dilo bude provedeno dle nevhodnych pokyni Objednatele na jeho
plnou pravni odpovédnost. Stejnym zplisobem je povinen Zhotovitel smluvné zavazat tieti osoby
(poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podilet na splnéni zavazku Zhotovitele.
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6.4. Trva-li Objednatel na provadéni dila s pouzitim pfedané véci nebo podle daného piikazu, ma
Zhotovitel pravo pozadovat, aby tak Objednatel ucinil v pisemné form¢. Stejny vySe popsany postup
jako v ptipadé § 2594 OZ zvoli Zhotovitel a Objednatel analogicky také v pfipad¢€, vzniku a zjisténi
skryté prekazky dle § 2627 OZ.

6.5. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost zadavacich podminek, tj. ZD, PD, soupis
stavebnich praci dodavek a sluzeb s VV a dalsi dokumentace souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel je
vSak povinen v zajmu poskytnuti nezbytné nutné odborné soucinnosti a predchazeni ndslednym jeho
pozadavkiim na realizaci (tzv. ,,vicepraci® nebo ,,ménépraci®), aby si tyto dokumenty, pied podanim
nabidky a uzavienim Smlouvy a nasledné po zapoceti praci v pribéhu vlastni realizace dila,
s vynalozenim odborné péce zkontroloval z hlediska jejich spravnosti a aplnosti a v kterékoliv dobé
upozornil Objednatele na zjiSténé nedostatky ¢i jakékoliv vzajemné obsahové nejasnosti ¢i
nesrovnalosti uvedené v téchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel pii vynaloZzeni odborné péfe na zjisténé nejasnosti, nesrovnalosti a
nedostatky v dokumentech pro zhotoveni dila Objednatele pfed podanim nabidky, uzavienim
Smlouvy, nebo zapocetim praci souvisejicich s témito zjiSténymi nedostatky v€as vySe popsanym
postupem neupozorni, pak Zhotovitel nemtize po Objednateli pozadovat thradu realizovanych tzv.
vicepraci, nezahrnutych do vySe uvedenych dokumentl. Objednatel je vSak povinen po zjisténi a
oznameni relevantnich pfipominek Zhotovitele tyto piipadné zjisténé nesrovnalosti odstranit ¢i jinak
upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahové vzajemné v souladu.

6.6. Pro ucely téchto OP se PD rozumi takova dokumentace, ktera uréuje dilo z hlediska technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji pfedmét plnéni vetejné
zakazky, jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispozicni a provozni
vlastnosti a jakost a PD je spole¢né s technickou specifikaci a uzivatelskymi standardy dila (stavby)
podkladem pro vyhotoveni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné¢ VV. PD je soucasti
zadavacich podminek na relevantni vefejnou zakazku.

6.7. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb vcetné VV stanovi v pfimé navaznosti na PD pro
provadéni stavby podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb nezbytnych k tiplné
realizaci predmétu vetejné zakazky, pripadné i popis dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych
k pInéni pozadavku zadavatele. Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci,
konstrukci, dodavek nebo sluzeb suvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu
praci.

6.8. Predchozi postup Zhotovitele dle ¢l. VI bod 6.3. téchto OP v souladu s dikci § 2594 a § 2627 OZ
je zékladni podminkou pro postup Objednatele dle €l. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. téchto OP.

VII. Souc¢innost smluvnich stran

7.1. Neni-li t€émito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, Ze smluvni strany jsou povinny
vyvijet veSkeré Usili k vytvoteni pottebnych podminek pro realizaci uzaviené Smlouvy a predmétu
dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné ulozeno
Vv jednotlivych ustanovenich téchto OP nebo Smlouvy. Pfedev§im jsou smluvni strany povinny
vyvinout soucinnost v rdmci Smlouvou upravenych postupt a vyvinout potfebné usili, které lze na
nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku pozadovat k fadnému splnéni jejich smluvnich
povinnosti. To se tyka i pripravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi stranami k tomu,
aby pro ¢innost obou smluvnich stran byly k dispozici v€asné, Gplné a pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym

smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji
neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které

Ramcova dohoda KSUSVRD1119 — pfiloha ¢. 3 Stranka 12 z 39



brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druha
smluvni strana oprdvnéna pozadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu, ktery stanovi
S ptihlédnutim k povaze zalezitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na zaklad¢ skutecnosti zjisténych v priab&éhu plnéni Smlouvy navrhovat a
provadét opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych témito OP, Smlouvou a jejimi
ptilohami, pro naplihovani pfedmétu Smlouvy a K ochrané Objednatele pied Skodami, ztratami a
zbyteCnymi vydaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jinym osobdm zucastnénym na
realizaci dila veSkeré potfebné podklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost. Ujednanim v €l. VII
body 7.2. s 7.3. téchto OP nejsou dotceny povinnosti Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a §
2627 OZ.

7.4. Tvoti-li dilo sjednané ve Smlouvé soucast plnéni Objednatele vuci tfeti osob€, je Zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou souc¢innost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat celkovy
postup praci a vyvinout potiebné Gsili k dodrzeni lhut téchto praci, i kdyZ jej k tomu jinak tyto OP
nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, pfipadné tfeti osobé, potiebné
informace a podle potieby Objednatele se zucastnit koordina¢nich jednani.

7.5. V ramci soudinnosti smluvnich stran pii realizaci pfedmétu dila si smluvni strany sjednaly
nasledujici podminky a lhtty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS K provéfeni praci a dodavek, které v dal$im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepFistupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt doru¢ena
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. V piipadé, ze TDS kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede,
ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi a Zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Pro
ucely téchto OP a uzaviené Smlouvy se za pracovni dny povazuji pondé€li az patek s pracovni dobou
od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na stavenisti pfitomen TDS, lze tuto vyzvu zapsat ve stejné lhuté do
stavebniho deniku a tim se povazuje za doru¢enou ve smyslu tohoto pozadavku. Nesplni-li Zhotovitel
povinnost informovat TDS o zakryvani ¢asti dila, je povinen na sviij naklad a na zadost TDS odkryt
prace, které¢ byly zakryty, nebo které se staly neptistupnymi.

7.5.2. Nedostavi-li se TDS ke kontrole, na kterou byl fadné a v€as pozvan, nebo kterd se méla konat
dle dohodnutého ¢asového rozvrhu, mize Zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li vSak ucast na
kontrole TDS znemoznéna jakoukoliv neodvratitelnou piekazkou, mize TDS bez zbytecného odkladu
pozadovat provedeni dodatecné kontroly. Za této situace je vSak povinen nahradit Zhotoviteli naklady
zpusobené opozdénim kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpeCit Gcast svych opravnénych pracovnikii na provéfovani svych
praci a dodavek TDS a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.5.4. Jestlize podle Smlouvy a podkladd pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto
zkousky byly uspésné provedeny. K ucasti na nich je vzdy Zhotovitel povinen TDS fadn¢ a vcas
pozvat. Pozvanka musi byt pisemna (email, datova zprava) a musi byt TDS doru¢ena nejméné 5
pracovnich dnt pfedem. Neucast TDS na zkouskach, k jejichz provedeni byl TDS tadné a vcas
pozvan, nebrani provedeni zkousek. O opakovani zkousek plati obdobny postup jako dle bodu 7.5.2.
tohoto &lanku OP. Ucast na zkousce bude uvedena ve stavebnim deniku.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit vS§em kontrolam vedoucim ke zjisténi jakosti provedenych
praci ¢i vlastnosti materiali na pfedmétu dila pouzitych, které navrhne Objednatel nebo TDS.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, Stavebni denik.

Bliz§i podrobnosti z hlediska sou¢innosti smluvnich stran ve vztahu Kk vedeni stavebniho deniku a
zaznamu uvadénych v ném jsou uvedeny v €l. X téchto OP.
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7.7. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzniku nékteré z nize uvedenych skute¢nosti bude Objednatele
bezodkladné pisemn¢ informovat:

7.7.1. Pokud bude zahajeno insolvencni fizeni dle pfislusného zakona, jehoz predmétem bude upadek
nebo hrozici upadek Zhotovitele. Totéz plati pro piipad vstupu Zhotovitele do likvidace nebo pii
zméné v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera predstavuje
bézny obchodni styk. Totéz plati v piipad¢ rozhodnuti o zruseni Zhotovitele nebo rozhodnuti o
provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jmeéni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni
zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organiza¢nich zmén.

7.7.2. Pokud nastane ptipad omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti Zhotovitele, ktera bezprostfedné
souvisi s pfedmétem dila.

7.7.3. Pokud nastane piipad, ktery by mohl mit vliv na pfechod ¢i vypotadani zavazka Zhotovitele
vuci Objednateli vyplyvajicich z uzaviené Smlouvy ¢i s touto Smlouvou souvisejici.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit pisemné souhlasné vyjadieni Policie CR pied pokladkou
vodorovného dopravniho znaceni a osazenim svislého dopravniho znaceni v obvodu stavby vcetné
vydani stanoveni.

7.9. V ptipadé poruSeni kteréhokoliv povinnosti vyplyvajici z bodu 7.7. téchto OP, je Objednatel

opravnén od této Smlouvy bez dalSiho odstoupit.

VIII. Podminky a zpusob provadéni dila Zhotovitelem

8.1. Soucasti pfedmétu dila je i provedeni praci ve Smlouvé nespecifikovanych, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné, a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném piipadé nezvySuje Smlouvou sjednanou
cenu dila. Zhotovitel neni rovnéz opravnén bez souhlasu Objednatele disponovat s vécmi (zafizeni,
demontovany material jako napt. kovy, dvefe, okna, krytiny atd.) demontovanymi v souvislosti
s provadénim dila a s témito vécmi nalozi dle pokynii Objednatele.

Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence dila byla, pii bézné udrzb€, zaru¢ena pozadovanid mechanicka pevnost a
stabilita, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpe¢nost
pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie. Tyto materidly musi odpovidat technickym
specifikacim uvedenym v PD. Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované
materialy a vyrobky na vzorcich.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky, technologie a materidly, které spliiuji
technické pozadavky dle zvlastnich predpisa.

Kvalita dila, tj. Zhotovitelem uskute¢néné¢ho plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenym v normach vztahujicich se k pfedmétu plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN anebo
pozadavkim sjednanym ve Smlouveé. Zhotovitel je povinen dodrzet pii provadéni dila veskeré platné
pravni ptedpisy, jakoz i vSechny podminky urcené témito OP a Smlouvou. Dilo bude provedeno v
souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou
zabudovany do dila a na které se vztahuje pfislusny zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,
bude Objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu pfislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem
prohlaseni o shodé.

Prace, dodavky a sluzby budou také provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi piedpisy a dal§imi souvisejicimi pfedpisy. Pfi aplikaci materiala ¢i
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instalaci zafizeni bude Zhotovitel postupovat vzdy v souladu s technickymi pokyny a specifikacemi
vyrobcl danych materiala a zatizeni.

8.2. Neni-li témito OP upraveno ¢i stanoveno jinak, ma se za to, ze Zhotovitel zajist'uje provedeni dila
svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob v ramci spole¢né nabidky nebo v ramci ¢innosti
poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy.
Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude Zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji
prukaz zvlastni zpusobilosti, popf. jsou k témto ¢innostem autorizovany dle zvlastniho predpisu, anebo
tyto autorizované osoby vykondvaji dohled nad jinymi osobami, které tyto ¢innosti vykonavaji.

Plni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tfeti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni jeho
zavazkl ze Smlouvy vic¢i Objednateli véetné zavazkl k nahradé skody a placeni majetkovych sankci.

8.3. Podminky pro zménu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, ze Zhotovitel se zavazuje
realizovat dilo pfevazné vlastnimi kapacitami, pfiCemz prostiednictvim poddodavatele mtze plnit
pouze takové ¢asti dila, které jsou uvedeny v nabidce Zhotovitele v ramci Seznamu poddodavatelt.

Zménu poddodavatele je Zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem Objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele piedem pisemné oznamit
Objednateli s tim, ze tento poddodavatel spliuje dle ZZVZ vsechny kvalifikaéni predpoklady,
v rozsahu v jakém tyto kvalifika¢ni pfedpoklady spliioval poddodavatel, jez byl timto poddodavatelem
nahrazen. Objednatel je povinen se ve 1hité 7 pracovnich dnti ode dne doruceni pisemného oznameni
vyjadrit, zda zménu poddodavatele povoluje ¢i nikoliv. Nevyjadii-li se Objednatel ve stanovené lhate,
povaZuje se zména na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li v prubéhu realizace dila na strané poddodavatele ke zméné kvalifikaénich
predpokladu, je poddodavatel povinen tuto skuteénost oznamit do 5 pracovnich dni ode dne kdy se o
takové skutecnosti dovédel Zhotoviteli, ktery je soucasn€ povinen tuto skutecnost oznamit Objednateli
ihned poté, kdy se o této skute¢nosti dovédél od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen nasledné
ve lhaté 7 pracovnich dni ode dne oznameni této skutecnosti Zhotoviteli a prostfednictvim néj i
Objednateli prokazat ptedlozenim piislusného dokladu v originale nebo ufedné ovéfené kopii, splnéni
docasné chybéjicich kvalifikaénich predpokladd.

8.4. Vsechny skody, které vzniknou pfi provadéni dila porusenim povinnosti na stran¢ Zhotovitele
tietim, na dile nezticastnénym osobam, pripadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy postup svych praci, dodavek a sluzeb,
koordinovat ¢innost jednotlivych jak dodavatelti v ramci spolecné nabidky, tak i svych poddodavatelii
pfi piipravé, realizaci a dokoncovani dila v souladu se témito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen
provadét kontrolu ¢asového postupu a kvality svych praci, dodavek a sluzeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadeéni dila tak, aby provadéni dila v co nejmens$i mife
omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného ve Smlouvé, dale aby neobtézovalo tieti osoby,
okolni a vefejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a
zastinénim nad miru pfiméfenou pomértim, dale aby nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostiedi,
v¢etné minimalizace negativnich vlivii na okoli vystavby a aby bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé
profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupt.

Totéz plati pro praci tietich osob vykonavajicich ¢innost v ramci spole¢né nabidky v ramci
Smlouvy o vzniku spole¢nosti dle § 2716 OZ anebo v ramci prace vykonavané prostiednictvim
poddodavatelt. Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci Zhotovitel odpovédnou
osobou — autorizovanou osobou dle pfislusnych piedpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni
denik ptfed zahajenim praci na provedeni dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim
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vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpe¢i, Zze odborné prace a Cinnosti, které nema zapsany ve
svém Zivnostenském rejstiiku, provede poddodavatel s odpovidajicim opravnénim K podnikani.

8.7. Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kompletaci a provéfovani dokladii o dodavkach
materialdi, konstrukci a technologii pozadovanych dle pfislusnych ustanoveni stavebniho zakona a
jinych obecné zavaznych pravnich predpist. Tyto dodavky musi spliiovat pozadavky dle ptislusného
zakona o technickych pozadavcich na vyrobky (prohlaSeni o shod¢€ nebo certifikace) a musi mit
doklad o vSech provedenych revizich, zkouskach a métenich, dokladajicich kvalitu a zphsobilost ¢asti
stavby, konstrukei a technickych zatizeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavkt hygienickych,
pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zivotniho prostiedi a z hledisek zajisténi
pfistupnosti stavby pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Pottebné doklady o tom
piedlozi Zhotovitel ke dni splnéni dila. VeSkera textova dokumentace, kterou pii plnéni Smlouvy
predava ¢i predklada Zhotovitel Objednateli, musi byt pfedlozena v ¢eském jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provétovat vhodnost a spravnost PD, podle
které je dle Smlouvy vymezen predmét a rozsah dila a podle které je povinen dilo zhotovit, zejména je
pak Zhotovitel povinen provéirovat, zda je tato PD v souladu s platnymi ptedpisy, vyhlaskami,
nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pfed zapocetim praci, vykont a sluzeb na dile.
Stejnym zplsobem je Zhotovitel povinen smluvné zavazat tieti osoby (své dodavatele), které
v souladu se Smlouvou pouZije ke splnéni svého zavazku.

8.9. Plni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle téchto OP a Smlouvy prostfednictvim tfetich osob,
je povinen tyto tfeti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni jeho
zavazkl ze Smlouvy vic¢i Objednateli véetné zavazkl k nahradé skody a placeni majetkovych sankci.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré prace poddodavatelti, popt. tietich osob
v ramci spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spolecnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplyva
Z ujedndni mezi témito osobami a nese za tyto osoby zaruku V plném rozsahu dle téchto OP, a to
vcetné zaruky za nahradu $kody zptisobené t€mito osobami a poddodavatelem tfeti osobe¢.

Zhotovitel zajisti, aby pii realizaci dila nebyl v ramci smluvniho vztahu umoznén ob¢anim
z jinych zemi, nez CR (dale jen ,.cizinci®), vykon nelegalni prace a zavazuje se dodrzovat piislusné
zakony upravujici zaméstnanost, a to zejména, pokud fyzickd osoba-cizinec vykonava praci pro
pravnickou nebo fyzickou osobu bez platného povoleni k pobytu na tizemi Ceské republiky, je-li podle
zvlastniho pravniho ptedpisu vyzadovano.

Zhotovitel se zavazuje plnéni vySe uvedenych povinnosti vyzadovat od svych poddodavatell
¢i osob realizujicich dilo v ramci spole¢né nabidky. Zhotovitel si je védom vSech pravnich a
sank¢nich dusledkd, paklize se jako pravnicka nebo podnikajici fyzickd osoba dopusti spravniho
deliktu tim, Ze umozni vykon nelegalni prace a Ze za toto poruseni bude ulozena pokuta podle
prislusného zakona a uloZena povinnost zaplatit odménu takto zaméstnavané osobe.

8.11. Zhotovitel musi dbat na dodrzovani platnych predpist tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni
ochrany jeho zaméstnanci na pfedaném staveniSti v celém rozsahu svého plnéni dle Smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Zze jeho zaméstnanci jsou proskoleni v piedpisech pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany a jsou pojisténi pro ptfipad urazu nebo umrti v disledku
pracovniho urazu nebo nemoci z povolani. Kontrolu dodrzovani BOZP a PO je opravnén provadét
povéieny pracovnik Objednatele a Zhotovitel je povinen spovéfenym pracovnikem Objednatele
spolupracovat a plnit jim uloZena opatfeni ve stanovenych terminech.

8.12. Piestanou-li se v pribéhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v piislusné ¢asti ZD, PD,
popt. jinych dokladech tvoficich soucast zadavacich podminek vyrabét a bude potieba je nahradit
jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo zafizeni, jehoz pouZziti nebylo mozno zaclenit do
prislusné dokumentace a jeho pouzivani bude technicky stejné, srovnatelné a vyhodné, navrhne
Zhotovitel pisemné Objednateli jejich pouziti pfi provadéni dila.
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Pisemna dohoda o doddni nahradnich materidli a zafizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena pfedem s tim, Ze zaroven urc¢i vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je povinen
zabezpecit, aby pouzitim nahradnich materialti nedoslo ke snizeni jakosti a projektovanych vlastnosti
dila. Pokud v dobé¢ realizace dila dojde ke zménam ve vyrob¢, které budou mit za nasledek zlepseni
uzitnych vlastnosti dodavek, je dodavatel opravnén dodat modernizovanou formu predmeétu plnéni pti
zachovani ostatnich podminek stanovenych Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do PD skute¢ného provedeni dila veskeré
odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to véetné geodetického zaméfeni, bude-li
nutné jej vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji pii prejimacim fizeni predat Objednateli sjednany pocet
vyhotoveni PD se zakreslenim skute¢ného provedeni dila v ti§téné a elektronické podobé dle bodu
13.1.4. Digitalizovana podoba dokumentace skute¢ného provedeni dila bude Objednateli pfedana ve
formatu ,,dwg“ a ,,pdf.

Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokoldrniho pfedani
Objednateli fadné pecovat o vysSkové a smérové body a odpovida za jejich piesnost a ochranu proti
poskozeni. Kone¢na zaméfeni se Zhotovitel zavazuje piedat Objednateli v digitalizované podobé¢ a na
nosi¢i dat DVD, flash a soucasné v listinné podob¢ jako soucast predavaciho protokolu.

8.13. V pripad¢ rozport podkladi vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a
zpusob jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, ktera byla sjednana,
popf. rozhodnuta piislusSnym spravnim ¢i soudnim organem, popf. stanovena jinym zplusobem
Vv souladu se Smlouvou, OP, ¢i pravnimi ptedpisy ¢i obchodnimi zvyklostmi jako posledni.

8.14. V ptipadé€ ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z diivodu, Ze Zhotovitel ani po
ptedchozim pisemném upozornéni a projednani neopatiil nebo nezajistil opatfeni véci k jeho
provadéni potfebnych, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynt Objednatele. Objednatel je
rovnéz opravnén tyto véci opatiit vlastnim jménem. Veskeré naklady s tim souvisejici, event. vznikla
$koda, jdou k tizi Zhotovitele.

8.15. Pro zjednani napravy eventualnich vad plnéni je Zhotovitel povinen ucinit bezodkladna opatieni
a informovat o nich ihned Objednatele, jehoz pokyny k zahdjeni praci a odstranéni téchto vad je
povinen dodrzet.

8.16. PrerusSeni praci

8.16.1. Zhotovitel je povinen pferusit prace na zékladé rozhodnuti Objednatele a dale v piipade, ze
zjisti pii provadeni dila skryté prekazky znemoziujici jeho provedeni dohodnutym zptisobem. Kazdé
preruSeni praci

je Zhotovitel povinen bezodkladné pisemné Objednateli oznamit spolu se zpravou o jeho
predpokladané délce, jejich ptficinach, trvani a navrhovanych opattenich zabezpecujicich nejucelngjsi a
nejefektivnéjSi zpisob jejich odstranéni. Do doby op&tovného pokraovani v praci stfezi material,
jakoz i pomticky potfebné k provedeni dila i celé¢ dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré usili,
aby takovéto prekazky byly odstranény s co nejefektivnéjsim vynalozenim nékladt. Bude-li pieruSeni
praci, popt. dodavek zptisobeno pfi¢inami na stran¢ Objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni do
doby obnoveni praci, pfi¢emz o dobu trvani takového pieruseni praci se prodluzuje doba piedani dila.

8.16.2. TDS je opravnén dat pracovniktim Zhotovitele pfikaz pierusit praci, je-li ohroZena bezpe¢nost
provadéného dila, zivot nebo zdravi osob pracujicich na dile nebo hrozi-li jiné vazné majetkové Skody.
TDS vsak neni opravnén zasahovat do hospodaiské Cinnosti Zhotovitele. Timto ujedndnim vSak
nejsou dotceny povinnosti Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
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8.17. Kontroly a kontrolni dny

8.17.1. Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a v jejich pribéhu zejména
sledovat, zda prace jsou provadény podle predané dokumentace, podle smluvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich ptredpisi a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organt. Stejna
prava ma i jeho AD a TDS nebo jim povéiend tieti osoba.

8.17.2. Objednatel si mize vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky
kvalitativnich zkouSek k nahlédnuti. Na nedostatky zjisténé v priab&éhu praci musi Objednatel
neprodlené upozornit Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku a zadat odstranéni vzniklych vad.

8.17.3. Jestlize Zhotovitel dila vady neodstrani ani v pfiméfené 1hlité mu za timto ucelem poskytnuté a
vadny postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy.

8.17.4. Na pozadani je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli veskeré doklady o provadéni praci.

Zhotovitel je povinen vykon tohoto prava strpét.

8.17.5. Objednatel je opravnén:

a) Sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v prubéhu provadéni dila a uvadéni
dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila a vSichni
ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaiet dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly.
Zhotovitel je také povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle ptislusného zakona o
finan¢ni kontrole ve vetfejné sprave.

b) Sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila TDS a v jeho pribéhu
zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisit a v souladu s rozhodnutim organti vefejné spravy a v piipadé zjisténi nedostatkt pti
provadéni dila upozorni na tyto nedostatky zapisem ve stavebnim deniku.

c) Provadét prostfednictvim koordinatora BOZP kontrolu dodrzovani bezpeénosti prace a ukladat
napravna opatieni a sankce pfi zjisténi jejich poruseni.

d) Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost stanovenou mu témito OP, Smlouvou,
zakony muze pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem.
Neucini-li tak Zhotovitel ani v ptiméfené dobé, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li
by postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni Smlouvy.

e) Stanovi-li tyto OP nebo Smlouva, Ze Objednatel zkontroluje pfedmét dila na uréitém stupni jeho
provadéni, Zhotovitel pozve Objednatele sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby ke kontrole, a to
pisemné nejméné 5 pracovnich dni pfedem. Nepozve-li jej sjednanym zplsobem a ve sjednané
lhuté nebo pozve-li jej ve ziejmé ¥ nevhodné dobé, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené.

8.17.6. TDS nesmi vykonavat Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

8.17.7. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny. Kontrolni dny se
vV misté realizace predmétu dila budou konat kazdy tyden, tj. 1 x tydné, v piipadé¢ mensi technické
narocnosti provadénych praci jsou mozné konat kontrolni dny po del$i dobé dle dohody smluvnich
stran. Kontrolni dny organizuje TDS. Zavéry smluvnich stran zji§téné na predmétu dila v ramci
kontrolniho dne musi mit charakter zapisu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro
obé¢ strany zavazné.

Kontrolnich dnti se budou 0castnit zastupci Zhotovitele, zastupce Objednatele, TDS a dalsi
piizvané osoby v souladu s pfislusSnym zakonem (stavebni zakon) a s pFislusnym zakonem o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. V ramci jednani konaném pfi kontrolnim
dnu budou predloZzeny k nahlédnuti zejména:

a) stavebni denik,

b) doklady dle zékona o BOZP, vztahujici se k stavbé,
c) doklady a rozhodnuti stavebnich organt ke stavbe,
d) ovétrena dokumentace stavby, zmény, dopliiky.
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8.18. Zmény dila

8.18.1. Pro tucely téchto OP zadavatel v zavislosti na dal$im vydaji finanénich prostfedkii, nebo pfi
navySeni pivodni vySe ceny dila anebo pii uspofe vefejnych prosttedkd, rozdéluje zmény dila na
viceprace a ménéprace.

Dle § 222 Z7ZVZ zadavatel jakozto nevyhrazenou zménu zavazku rozlisuje nasledujici viceprace, popft.
ménéprace:

a) zména de minimis dle § 222 odst. 4 pism. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota zmény a
cenového nartstu)

b) dodate¢né stavebni prace dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota zmény a
max. 30% cenového nartstu)

€) zameéna jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou ¢i vice polozkami soupisu
stavebnich praci za splnéni podminek uvedenych v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nova polozka
soupisu stavebnich praci pfedstavuje srovnatelny druh prace nebo materidlu ve vztahu
k nahrazovanym polozkam, jedna se o stejnou nebo vys$si kvalitu a stejnou nebo niz§i cenu.

8.18.2. Prace, dodavky a sluzby nad rdmec pfedmétu plnéni Smlouvy majici dopad na zvyseni Ci
sniZzeni ceny dila vyzaduji ptfedchozi pisemnou dohodu smluvnich stran. Dodatek ke Smlouvé o dilo
musi byt uzavien v souladu s pfedchozim postupem dle ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a
Zhotovitel nema pravo na thradu ceny dila sjednané v tomto dodatku. Ustanovenim tohoto ¢lanku OP
neni dotcena povinnost Zhotovitele uvedena v €l. VI bodu 6.5. téchto OP.

Pokud Zhotovitel provede viceprace, popf. ménéprace bez uzavieni pisemného dodatku a
nedohodne se s Objednatelem na cené dila postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel dila nema
pravo na thradu ceny té ¢asti dila, ktera nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze
strany Zhotovitele poZzadovat po Objednateli vydani bezdivodného obohaceni z titulu takto
Zhotovitelem provedenych a pfedem Objednatelem neodsouhlasenych vicepraci, pop¥. ménépraci.

8.18.3. Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro fadné dokoncCeni stavby nebo pozadované na
zéaklad¢€ rozhodnuti stavebniho ufadu, musi byt pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat ve
vécech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto piipadé budou veskeré zmény dila navrzeny pisemné
Zhotovitelem Objednateli formou zménovych listi ¢islovanych souvislou fadou. Nutnost realizace
téchto dodate¢nych stavebnich praci musi byt fadné odiivodnéna.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
Zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni
nabidkové ceny v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jenz byl soucasti nabidky a je
Ptilohou uzaviené Smlouvy.

Neni-li mozné stavebni prace, dodavky ¢i sluzby pouzité k provedeni dila, které jsou
predmétem vicepraci nebo ménepraci, ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
Zhotovitele, jenz byly soucasti nabidky a Pfilohou uzaviené Smlouvy, bude Zhotovitel ocenovat tyto
polozky maximalné ve vysi dle oboustranné odsouhlasené¢ho ceniku pro ocenovani stavebni praci
(napf. ceniky OTSKP, Cenova soustava URS Praha, a.s. apod.) platné k datu piedloZeni soupisu
dodatecnych stavebnich praci nebo dodate¢nych zmén stavebnich praci Objednateli. Jestlize se pii
zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, Které neni mozno ocenit vyse uvedenym zptisobem, budou
tyto viceprace; ocenény individualni kalkulaci dle ceny v misté a Case obvyklych.

Zmeénovy list podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, tvoti prilohu dodatku ke
Smlouve.
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8.18.4. Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na staveniSti zapisem Ve
stavebnim deniku.

8.18.5. Objednatel je opravnén zmenSit rozsah predmétu dila. V tomto ptipadé bude smluvni cena
pomérné snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod¢ pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, dodavek a
sluzeb, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

8.18.6. DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

a) Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrZeni veskerych bezpeénostnich opatieni a
hygienickych opatieni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplsobem stanovenym piislusnymi predpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji v misté zhotoveni dila a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

€) Zhotovitel je povinen pro zamezeni vzniku $kod provadét v prubéhu provadéni dila vlastni dozor
a soustavnou kontrolu nad dodrzovanim pravnich ptedpisii upravujicich oblast bezpecnosti prace
a pozarni ochranou v misté provadéni dila.

d) Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpe¢nostni opatfeni na ochranu osob a majetku
mimo prostor mista zhotoveni dila, jsou-li doteny provadénim praci na dile (zejména vetejna
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani vetejnosti jako napt. podchody pod lesenim).

e) Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektl sousedicich s mistem provadéni dila.

f)  Dojde-li k jakémukoliv trazu pti provadéni dila nebo pii ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni tirazu a sepsani piislusného zdznamu.

8.18.7. DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych orgénii a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadeéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek tykajicich se pfedmétu dila. Pokud
nesplnénim téchto podminek vznikne Objednateli skoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném
rozsahu.

8.19. Za ucelem zajisténi splnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v ramci realizace
dila, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli ,,Zadrzné“. Zadrzné dle téchto OP je ve vysi,
neni-li dale v téchto OP uvedeno jinak 20 % z kazdé Zhotovitelem fakturované &astky, kterou je
Objednatel opravnén zadrzet a nezaplatit az do dne provedeni dila bez jakychkoliv vad. Provedenim
dila bez jakychkoliv vad ve vztahu k dil¢i fakturaci dle této Smlouvy se pro tcely tohoto odstavce
rozumi dokonceni dila Zhotovitelem a jeho pievzeti Objednatelem bez vyhrad, nebo odstranéni vSech
vad Zhotovitelem poté, co bylo dilo Zhotovitelem dokonceno a Objednatelem pfevzato s vyhradami.
To znamena, Ze pro pripad zjisténi vad dila pfi predani a prevzeti dila se toto zadrzné pravo uplatiuje
az do dne podepsani zapisu o odstranéni veskerych vad uvedenych v protokolu z piejimaciho fizeni.
Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadrzované castky ve lhtté 10 pracovnich dni
nasledujicich po dni, ve kterém jeho zadrzné pravo zaniklo. Smluvni strany pro vylouceni pochybnosti
vyslovné sjednavaji, Ze Objednatel neni v prodleni se splacenim piislusnych zadrzovanych ¢astek po
dobu, ve které opravnéné uplatiiuje své zadrzné pravo podle tohoto bodu vcetné lhiity 10 pracovnich
dni stanovené k doplaceni zadrzovanych c¢astek. S vykonem zadrzovaciho prava tak nejsou spojeny
zadné negativni disledky spojené s prodlenim (nevznika narok na urok z prodleni, nepiechazi
nebezpeci skody na véci a dalsi) a nelze Objednatele za vykon tohoto svého prava zadnym zpisobem
sankcionovat.

Zadrzné za vady souvisejici s vegetatnimi Upravami a nepfedlozenim geometrického

planu €ini 2% z celkové &astky ceny dila, minimalné vSak ve vysi Castky uvedené v rdmci
rozpoCtové ceny piislusné polozky.
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8.20. Objednatel je opravnén uspokojit své pohledavky vi¢i Zhotoviteli ze Zadrzného, az do plné vyse
zadrzené Castky, a to z titulu nedodrzeni ujednani vyplyvajicich ze Smlouvy ve vztahu k provedeni
dila fadn¢ a vcas, zejména pii neplnéni jednotlivych terminti ¢asového harmonogramu praci a pfi
prodleni zhotoveni dila ve sjednané lhtté dle uzaviené Smlouvy.

IX. StaveniSté a jeho zafizeni

9.1. Stavenisté preda Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendafnich dnii ode dne nabyti ucinnosti

Smlouvy. O piedani stavenisté Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

Stavenistém se pro ucely Smlouvy a téchto OP rozumi misto zhotoveni dila urcené v pfislusné PD, a

projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a Smlouvy. Soucasti pfedani a pievzeti

staveni$té je i predani dokumenti Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytnych pro fddné uzivani staveniste

(ptipadné sjednani dohody o terminu ptedani), a to zejména:

a) pravomocné stavebni povoleni,

b) projektova dokumentace ovéfena stavebnim ufadem v piipadé, Ze stavba vyzaduje vydani
stavebniho povoleni,

c) piehled smluvnich vztaht.

9.2. Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se
svymi potiebami, v souladu s PD a pozadavky Objednatele na vykon TDS a AD. Naklady na projekt,
vybudovani, zprovoznéni, drzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Zhotovitel je povinen si na vlastni ndklad zabezpecit samostatnd odbérna mista pro jim
spotfebované energie, vodu a jind média pro ucely realizace dila.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobdm vykondvajicim funkci TDS a AD
provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pii realizaci dila. Nejpozd€ji pred
prevzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povéienych jednanim a stykem
s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou
uvedena jiz ve Smlouve. Zhotovitel je povinen uzivat staveni$t¢ pouze pro ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpeCit na stavenisti identifikac¢ni tabuli v provedeni a rozmeérech
obvyklych, suvedenim tdaji o stavbé a udaji o Zhotoviteli a Objednateli, pfipadn¢ v rozsahu
publicity v souladu s pozadavky Opera¢niho programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli
udrzovat v aktudlnim stavu. Zhotovitel rovnéz zabezpeci vyveéSeni Oznameni o zahajeni praci dle § 5
vyhlasky ¢. 591/2006 Sb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denn¢
odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i Cinnosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel
se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpeénosti prace. V rozsahu tohoto
zavazku zajisStuje Zhotovitel na své ndklady zatizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, ptipadné
mezideponii materidlu, a to i vytézen¢ho, pficemz nédklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v cené dila.

9.5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajisténi bezpe€nosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani staveni$té
V uspotadaném stavu za ucelem predchéazeni vzniku §kod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zadbran potfebnych pro pribéh praci, bezpe¢nostnich a dopravnich
opatfeni pro ochranu stavenis$té, materiali a techniky vnesenych Zhotovitelem na staveniste,
jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti silnicniho provozu
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v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni piipadného dopravniho znaceni;
a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tkonti k ochrang zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né
a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodl vyvolanych a zptisobenych
provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pii
¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi piedpisy.

d) =zajisténi bezpecnostnich opatieni proti vniku neopravnénych osob na stavenisté, proti odcizeni a
poskozeni jakychkoliv materiali a véci nalézajicich se na stavenisti, ¢i jakymkoliv nedovolenym
z4sahlim tfetich osob.

e) zajisténi, pred predlozenim Zadosti o povoleni uzavirky na piislusny silni¢ni spravni trad,
projednani objizdnych tras vyvolanych dotéenou stavbou z hlediska zajisténi dopravni
obsluznosti Kraje Vysoc€ina s Odd€lenim dopravni obsluznosti Krajského uradu Kraje
Vysoc€ina. V piipadé, Ze v ramci projednani uzavirky u ptislusného silni¢niho spréavniho
ufadu dojde ke zméné oproti projednanému Oddé€lenim dopravni obsluznosti Krajského
ufadu Kraje Vysocina, je zhotovitel povinen s Oddélenim dopravni obsluznosti Krajského
ufadu Kraje Vysoc¢ina zmény projednat. Projedndnim se rozumi pisemné anebo emailové
vyjadieni oddéleni dopravni obsluznosti k navrhu objizdnych tras, které ptedlozi
zhotovitel.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeCeni stavenist¢ dle podminek
piislusné vyhlagky Ceského ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v pIné mite zodpovida za bezpeénost
a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Stavenisté a misto skladovani materialii a mista vykopt je Zhotovitel povinen dle pfislusnych
predpisti o bezpecnosti prace oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, véetné
protipozarnich opatfeni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i1 rozvod potfebnych médii na stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na thradu
jim spotiebovanych energii a medii a tyto uhradit. Naklady na energie jsou soucasti nabidkové ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné oznamit nejpozdéji 10 kalendainich dni pfedem, kdy
bude dilo ptipraveno k pfedani dle ¢l XIII. téchto OP, aby Objednatel mohl v¢as pfipravit a u
piislu§ného stavebniho ufadu podat navrh na uvedeni stavby do provozu dle piislusného zakona.

Nebude-li v zapise o pfedani a pievzeti dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechani zafizeni
stavenisté nutného pro zabezpeceni odstranéni vad dila ve smyslu protokolu o predani a pievzeti dila,
bude stavenisté vyklizeno nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne predani a pievzeti dila a bude
proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a komunikace
dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do puvodniho stavu nebo do stavu dle podminek
stavebniho povoleni. Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfedpisit o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace vcetné
vydani prislusného stanoveni na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umist'ovani,
premistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv
pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

9.8. Zhotovitel je povinen pied zahajenim technologické piestavky na stavbé umistit informacni tabuli
o této skutecnosti s uvedenim udaju o pocatku a konci této prestavky.
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X. Stavebni denik, TDS a AD

10.1. Stavebni denik

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a prevzeti stavenisté, stavebni denik v souladu
S ptislusSnym zdkonem, kam je povinen pravidelné¢ denné zapisovat mimo jiné i vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni Smlouvy, pfedev§im tdaje o casovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim
ufadem a ostatnimi organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim
pfipojovat své stanovisko (souhlas, ndmitky, apod.).

Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamu stavebniho deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipad¢ ztraty nebo zniCeni originalu. Objednatel je povinen
uchovavat stavebni denik po dobu deseti let od nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti popiipadé
od provedeni stavby, pokud kolaudaci tato nepodléha.

10.1.2. Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které¢ se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na
staveni$ti. Jde zejména o uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby, zaznamy, vykresy a
zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede,
zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele pro véci technické, pripadné jiné misto
ulozeni. U zapist majicich vliv na postup praci na stavbé oznami Zhotovitel zastupci Objednatele
telefonicky v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je téeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavebni denik musi byt fadné registrovany, denné pfistupny Objednateli a TDS, kterému
prislusi prvni kopie po dobu realizace stavby. V den pfedani a pievzeti stavby bude Objednateli
S ostatnimi doklady ptedan i original stavebniho deniku vcetné prvni kopie. TDS je povinen na
zékladé¢ vyzvy Zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila pted zakrytim ¢i dalSim
postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy Zhotovitele a ve
stavebnim deniku zapsat event. piipominky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozdéji 5
pracovnich dnti pfedem.

10.1.4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani odiivodnéni nezbytnosti pozadavkd na viceprace ve vztahu ke zpracovani pfislusnych
dodatkii a zmén Smlouvy.

10.1.5. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 15:00 hod. pfistupny na stavenisti
opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly zapisi je
Zhotovitel povinen predat Zadavateli spolecné s dokumentaci pro pfedani stavby. Prvni kopii obdrzi
osoba vykonavajici funkci TDS a druhou kopii obdrzi Zhotovitel. Povinnost vést Stavebni denik kon¢i
nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti. V piipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych
podminek kolauda¢niho rozhodnuti konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného
odstranéni nebo splnéni.

10.1.6. Obsah a forma zapisu do stavebniho deniku

Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny tyto zakladni tdaje:

a) nazev, sidlo, ICO (ptip. DIC) Zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za
Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd a podpisového vzoru,
popf. zmény téchto Gdaji veetné otisku autoriza¢niho razitka osoby, ktera odborné vede provadéni
stavby

b) néazev, sidlo, ICO (ptip. DIC) Objednatele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za
Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakti a podpisového vzoru,
popi. zmeény téchto tidajl véetné otisku autorizacniho razitka TDS,

¢) nazev, sidlo, ICO (piip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace, popt. zmény téchto tdaji,

d) seznam dokumentace stavby véetné veSkerych zmén a doplikd a seznam doklada a tufednich
opatfeni tykajicich se stavby, popt. zmény téchto udaju,
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e) do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila, vSechny
listy Stavebniho deniku musi byt o¢islovany, ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista a
Vv piipade neocekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
potizuje Zhotovitel i ptislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku,

f) zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény cCitelné a musi byt vzdy podepsany osobou, ktera
prislusny zapis ucinila.

Stavebni denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznami a piiloh. Uvodni listy obsahuji: zakladni
list, ve kterém jsou uvedeny vyjma vySe uvedenych skutecnosti také identifikac¢ni udaje stavby podle
projektové dokumentace, prehled zkousek vsech druht.

10.1.7. Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahliZzet nebo pofizovat vypisy

a) opravnéni zastupci Objednatele a opravnéni zastupci Zhotovitele,

b) osoba povéfena vykonem TDS, osoba povétena vykonem AD, dale zastupci organi statniho
stavebniho dohledu a zastupci organti statni pamatkové péce, koordinator BOZP.

10.1.8. Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

a) Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznami. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jim povéiena osoba vykonavajici funkci TDS je povinen se vyjadfovat k zapisim
ve Stavebnim deniku u€inénych Zhotovitelem nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnti ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

€) Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim
povefena osoba vykonavajici funkci TDS, pfipadné osoba vykonavajici funkci AD, musi k tomuto
zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnti, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlast.

10.2. Technicky dozor stavebnika (TDS) a autorsky dozor (AD)
10.2.1. Objednatel bude prostiednictvim svych kontrolnich organti — TDS a AD provadét prubéznou
kontrolu provadéni dila.

10.2.2. Zhotovitel vytvari svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organti Objednatele.
Zabezpecuje ucast svych zaméstnanct pii kontrolni Cinnosti a projednava technické a jiné otazky
souvisejici s plnénim Smlouvy. Zhotovitel déale zabezpecuje potfebnou soucinnost pfi provadéni
kontrol na stavbé organy statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce a jinych opravnénych subjektt
a ¢ini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit ucast osoby, kterd odborn¢ vede provadeéni stavby na jednani
vV ramci predem stanoveného kontrolniho dne. Pokud Zhotovitel nezajisti Gcast této osoby na jednani
vramci predem stanoveného kontrolniho dne, povaZzuje Objednatel poruSeni této povinnosti
Zhotovitele za zavazné poruseni smluvniho vztahu s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5
pism. d) af) ZZVZ.

XI. ZkouSky

11.1. Soucasti plnéni Zhotovitele podle Smlouvy a pritkazem fadného provedeni dila nebo jeho ¢asti je
dolozeni uspésnych vysledkl potiebnych individualnich a komplexnich zkousek, garanénich zkousek
a organizace zkuSebniho provozu a pozadavkl organt statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce,
ptip. jinych organd piislusnych ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci
predlozit TDS a objednateli ke schvaleni Kontrolni zkuSebni plédn. Provadéni dohodnutych zkousek
dle schvaleného Kontrolniho zkusebniho planu se fidi podminkami Smlouvy, podminkami
stanovenymi CSN, projektem a technickymi tidaji vyhlaenymi vyrobci jednotlivych zatizeni tvoficich
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soucast zhotovovaného dila. Napln, obsah, rozsah, zpisob provedeni a terminy zkousek urcuje
Objednatel.

11.2. Individualnim vyzkousSenim pii montdzi se rozumi provedeni zkousek s kladnym vysledkem
kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkouSenim osvédcuje Zhotovitel kvalitu
dila a jeho zpusobilost uvedeni do provozu. Komplexni vyzkouseni se ma za tadné provedené,
prokaze-li Zhotovitel, Ze zafizeni dosahuje plynuly, ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle
projektu a v souladu se Smlouvou.

11.3. O konani jednotlivych zkou$ek vyrozumi Objednatele Zhotovitel a vSechny dal$i zainteresované
osoby pisemné a také zapisem do stavebniho deniku alesponi 5 kalendainich dni pfedem. Nebude-li
mozné jednotlivé zkouSky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym ndhradnim zpiisobem
Zhotovitel osvédci zpisobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile odpadne
piekazka, ktera brani provedeni zkousky, je Zhotovitel povinen dodateéné provést zkousky v jejich
prislusném rozsahu.

11.4. Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, popt. pfedepsanych protokolech o jejich provedeni a
vysledku. V zépise budou uvedeny i dalsi skutecnosti rozhodné pro stanoveni a prubeh zaruky, event.
zjisténé zavady, a terminy odstranéni zavad. Podminky k provedeni zkousek, zajisténi potfebného
mnozstvi kvalifikovanych osob Zhotovitele, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dalsi
prostiedky potiebné k vyzkouseni organizuje a zajistuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi naklady
Vv piipadé netispésného provedeni zkousek. Jestlize podle Smlouvy, OP a podkladi pro provedeni dila
ma byt fadné provedeni dila prokazano provedenim zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené
teprve, kdyz tyto zkousky byly tspé$ne provedeny.

XII. Uzivani dila pred jeho predanim

12.1. Pro tcely téchto OP se uzivanim dila pfed jeho pfedanim rozumi piFedéasné uZivani stavby dle
§ 123 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni nebo uvedeni stavby do provozu u staveb nepodléhaji
stavebnimu povoleni ani stavebnimu ohlaseni.

XIII. Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

13.1. Provedeni dila

13.1.1. Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a piedano. Timto ujednanim neni dotceno ust. § 2628 OZ.
Nedilnou soucasti fadného dokonceni dila je piedani vSech dokladli souvisejicich s fadnym
provedenim dila Objednateli a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkénosti, vykresy skutecného
provedeni, zaru¢ni listy, atd. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zptsobilost slouzit svému
ucelu.

13.1.2. Termin provedeni se povazuje za dodrZeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo fadné
dokonceno a protokolarn€ predano a prevzato, tj. bude sepsan zavérecny zapis (protokol) o predani a
prevzeti dila. Radné splnéni povinnosti Zhotovitele provést dilo se osvédeuje zapisem o predani a
prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni ucinky takového osvédceni
pouze Vv tom piipadé, ze obsahuje prohlaseni Objednatele, Ze dilo pfejima vcetné vSech potfebnych
dokladti a bez vad, které by branily fadnému uzivani a provozu dila. Radné splnéni jednotlivych
povinnosti Zhotovitele uvedenych ve Smlouvé muze byt osvédceno i dil¢imi zapisy, pokud je to
sjednano ve Smlouveé. Nedokoncené dilo a dilo s vadami branicimi fadnému uZzivani dila ¢i pii
nepfedani ¢asti dokumentace, neni Objednatel povinen prevzit.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, ze pfedmét plnéni v rozsahu Smlouvy bude dokonéeny a

provozuschopny, plné zptsobily slouzit svému tGcelu ve smyslu platnych pravnich predpist, v souladu
s pozadavky hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu
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s pozadavky na pristupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, v souladu s pozadavky piedpist
o pamatkové péci a vsouladu spozadavky uzemniho rozhodnuti, piip. stavebniho povoleni a
zavaznych stanovisek, vztahujicich se k predmétu dila a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt
prokazany ptedepsanymi, a nejsou-li predepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostate¢nym
zpusobem prokazujicim uspésnost provedeni dila, jinak neni Objednatel povinen dilo pfevzit.

13.1.4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné jejich doplikii a zmén bude vypracovana
Vv rozsahu a podrobnostech vykresové casti projektu pro provedeni stavby jako soucast prvotni
provozni dokumentace stavby. Nedilnou pfilohou skute¢ného provedeni stavby a soucasti plnéni
v ramci tohoto bodu jsou i veskeré potfebné a organy statni spravy pozadované podklady pro provozni
rady budovy a technickych a technologickych zatizeni. Dokumentace skutecného provedeni dila bude
vyhotovena na zékladé geodetického zaméfeni v digitalni podobé a bude pifedana ve dvou
vyhotovenich (vykresech) a jedenkrat na digitalnim nosici, ve voln¢ dostupném formatu.

13.1.5. Pfedani a pfevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych predpist,
jakoz i za $kodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku Zhotovitele.

13.2. Predani a pievzeti dila nebo jeho ¢asti a Priprava k predani dila nebo jeho ¢asti

13.2.1. Zhotovitel vytvofi vécné a organizatni podminky k pfedani a prevzeti dila v misté jeho
provadéni. Pro pfejimaci fizeni dila Zhotovitel pripravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potfebné pro fadny pribéh predani a prevzeti a fadného uzivani dila. Dodavky budou dokladovany
k pfejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikity. Objednatel pievezme stavbu, bude-li tato
vykazovat pouze ojedin¢lé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. V tom ptipadé vSak
nebezpeci Skody na dile nese Zhotovitel az do doby fadného provedeni dila.

a) Umoznuje-li to povaha dila, 1ze dilo ptedavat i po ¢astech, které samy o sobé& jsou schopné
uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

b) Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné ptedavanou a piejimanou ¢ast dila
vSechna ustanoveni téchto OP obdobné.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k pi‘edani a prevzeti dila

a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termin k pievzeti dila pisemné vyzvat ve lhité nejméné 15
kalendainich dni predem. Jestlize Zhotovitel pies konkrétni, zdiivodnéné a vCasné upozornéni
Objednatele, Ze dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a prevzeti, trvd na zahajeni ptfejimaciho
fizeni a pfi tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k ptedani a pfevzeti, uhradi Zhotovitel naklady
a Skody Objednateli.

b) Mistem pfedani a pievzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

c) Objednatel je povinen k ptedani a pievzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci TDS, AD a
Koordinatora BOZP.

d) Objednatel je opravnén ptizvat k pfedani a ptevzeti dila i jiné osoby, jejichz u¢ast poklada za
nezbytnou (napi. zastupce ziizovatele, budouciho uzivatele dila).

e) Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u piedavaciho a piejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

ea) Dvé vyhotoveni PD skutecného provedeni stavby ovéfeném stavebnim ufadem v rozsahu dle

vyhlasky ¢. 499/ 2006 Sb., v platném znéni,

eb) Zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach,

ec) Zapisy a vysledky predepsanych méfeni,

ed) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

ee) Original Stavebniho deniku (ptipadné deniky) a denik(y) vicepraci,

ef) Zavazna stanoviska dotéenych organt statni spravy a Gcastnikt fizeni vyzadovana zvl. predpisy,

eg) Navrh geometrického planu k odsouhlaseni (zaméfeni skutecného provedeni stavby nad KN

s navrhem dé€leni parcel) u staveb, kde je pfedmétem plnéni

eh) Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani,

Ramcova dohoda KSUSVRD1119 — pfiloha ¢. 3 Stranka 26 z 39



ech) Objednatel je oprdvnén pii piejimacim a piedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousSek vcetné zdiivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje
provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

ei) Navody k obsluze dodanych zafizeni.

13.3. Zapis o pi‘edani a prevzeti dila
13.3.1. V piipad¢, ze dilo bude predavano postupné, dohodnou si smluvni strany harmonogram jeho
prejimek.

13.3.2. V ptipadg, ze pii predani dila budou zjistény ojedin€lé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, a Objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni strany v zapise o pfedani a prevzeti dila presné
tyto vady a zaroven dohodnou lhtity pro jejich odstranéni ¢i splnéni. Nedohodnou-li si smluvni strany
ve Smlouvé lhiity pro odstranéni uvedenych vad krats$i anebo vyssi smluvni pokutu, nez je uvedena
Vv téchto OP zajist'ujici plnéni Zhotovitele, plati pro odstranéni vad lhity dle uzaviené Smlouvy a totéz
plati i pro smluvni pokuty dle téchto OP.

13.3.3. O prubehu predavaciho a piejimaciho tizeni potidi TDS zépis. Zapis 0 predani a prevzeti dila
bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad, dohodu o opattenich a lhiitach
pro jejich odstranéni, ptipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.
Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady. V pifipadé, Ze Objednatel odmita dilo
prevzit, uvede v zapisu o pedani a prevzeti dila i divody tohoto odmitnuti.

13.3.4. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl dilo pfevzit, opakuje se piejimaci fizeni
V nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipad€ je mozné vyhotovit novy zédpis nebo k pivodnimu
zapisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlési, ze dilo pfejimd, dilo je pfevzato podepsanim
tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

13.3.5. Rozsah vad, které nebrani uzivani stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

13.3.6. Neuspés$né piredani a prevzeti dila

V piipadé, Zze Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pii
predavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonceno nebo Ze neni ve stavu nezbytném
pro predani a ptrevzeti dila, pak se dle téchto OP jednd o Neuspé$né piedani a prevzeti dila a
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvni pokuty dle €l. XIV. téchto OP také veskeré
naklady jemu vzniklé pfi netspe€sném predavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

13. 4. Prohlidka dila

Objednatel prohlédne dilo za ucelem zjisténi vad, se kterymi dilo prevzal nasledujicim postupem:

a) Prohlidku za Géelem zjisténi téchto vad, které nebyly zjevné v pribéhu piejimaciho fizeni stavby,
Objednatel zahaji ihned po protokolarnim pievzeti dila.

b) Jestlize bude soupis zjevnych vad, se kterymi Objednatel pfedmét dila pfevezme, obsaZzen v zapise
0 odevzdani a prevzeti spolu s uvedenim terminu jejich odstranéni, neni tim dotleno pravo
Objednatele na provedeni prohlidky pfedmétu dila ve vySe uvedené lhutée.

c) Prohlidku dila ukoné¢i Objednatel do 15 pracovnich dnli ode dne doruceni oznameni o uzivani,
pripadné do 5 pracovnich dnti ode dne skonéeni zavéreéné kontrolni prohlidky stavby dle stavebniho
zéakona, pti které nebudou zjistény zadné nedostatky na predmétu dila - do této lhity je Objednatel
povinen oznamit Zhotoviteli i zjisténé vady, spolu s navrhem lhit, ve které Zhotovitel zjisténé vady
odstrani.

d) Veskeré takto zjisténé a opravnéné vady se automaticky stavaji soucasti soupisu vad, se kterymi
bylo dilo pievzato, lhita jejich odstranéni vSak podléha dohod¢ smluvnich stran.

13.5. Kolaudace
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a) Zhotovitel ma povinnost spoluptisobit pii piipravé a Vv prubéhu zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby. Na vyzvu Objednatele ma povinnost se dostavit na zavére¢nou kontrolni prohlidku stavby
a na vyzvani piislusného stavebniho Uradu ptredlozit pozadované doklady, ovéfenou dokumentaci
o skutecném provedeni stavby, zavazna stanoviska, piipadn¢ podat vysvétleni ke stavebnim
pracim, které maji souvislost s pfedmétem plnéni dila. Zhotovitel je dale povinen se zucastnit
kolaudac¢niho fizeni. Zhotovitel je dale povinen Uc€astnit se kolaudacniho fizeni.

b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici z kolauda¢niho souhlasu ¢i rozhodnuti ve
lhaté tam stanovené a nebyla-li lhita stanovena, tak nejpozdéji do tficeti dnli ode dne doruceni
kopie kolauda¢niho souhlasu ¢i rozhodnuti.

13.6. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu nalezi od zahajeni provadéni dila Objednateli.
13.7. Zhotovitel vykonava do dne predani a pievzeti dila nad vlastnictvim Objednatele spravu.

Vykon spravy kon¢i okamzikem fadného piedani a prevzeti dila v souladu s t€émito OP.

XIV. Smluvni pokuty

14.1. Pro piipad poruSeni nize uvedenych smluvnich povinnosti jsou mezi smluvnimi stranami
sjednany dle § 2048 a nasl. OZ nize uvedené smluvni pokuty. Vedle téchto smluvnich pokut se v§ak
vzdy lze domadhat i nahrady Skody zpisobené porusenim té které konkrétni povinnosti utvrzené
smluvni pokutou, a to v celém jejim rozsahu; pouziti § 2050 OZ se vylucuje. Pohledavka Objednatele
na zaplaceni smluvni pokuty mtize byt zapocitana s pohledavkou Zhotovitele na zaplaceni ceny. Jsou-
li v téchto OP na jiném misté uvedeny jesté jiné smluvni pokuty, nez které jsou uvedeny v této ¢asti
OP, pak takové smluvni pokuty plati vedle nize uvedenych smluvnich pokut, jak z hlediska jejich
vécného vymezeni, tak i vySe bez omezeni jen v takovém piipad€, pokud nejsou v rozporu s textem
Vv této ¢asti OP. Pokud se Smluvni pokuty pocditaji z celkové ceny dila uvedené ve Smlouvé, tak se
pocitaji z ceny dila bez DPH.

14.2. Pokud neni ve Smlouveé stanovena smluvni pokuta v jiné vysi, je Zhotovitel za prodleni se
splnénim povinnosti fadné ptedat Objednateli dilo v terminu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapocaty den
prodleni. Pokud prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti predat fadné provedené dilo Objednateli
V terminu sjednaném Smlouvou piesahne 14 kalendatnich dnd, je Zhotovitel pocinaje patnactym dnem
prodleni povinen platit Objednateli, pokud neni ve Smlouvé stanovena smluvni pokuta jind, smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila dle Smlouvy a to za kazdy dalsi zapocaty den prodleni.

14.3. V ptipadé, ze Zhotovitel ozndmi Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a pii
predavacim a piejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonceno nebo, Ze neni ve stavu nezbytném
pro piedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,—
Ké.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢& za kaZzdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. V pfipad¢, ze
Zhotovitel porusi svou povinnost vyplyvajici ze souéinnosti pii ptipravé a v prub&hu fizeni pred
prislusnym stavebnim ufadem a nesplni ji ani po vyzvé Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢ za kazdy zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢ za kazdou reklamovanou vadu, kterou neodstrani
fadné a vcas, a to za kazdy den prodleni. Oznacil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.
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14.6. V ptipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s piedanim doklada dle €1. VIIL., bod 8.3 a ¢l. XIX.,
bod 19.1., 19.2., 19.3,, 19.5. a 19.6. téchto OP, tj. nepi‘edloZi nebo nepieda Objednateli piislusné
doklady dokladujici splnéni povinnosti Zhotovitele v téchto vyse uvedenych ustanovenich téchto OP,
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle téchto vySe uvedenych bodii za kazdy zapocaty den prodleni az do splnéni této
povinnosti.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, ze ve Smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli a jejich
poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada vlastnického prava, tedy takové ustanoveni, které by
stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve
vlastnictvi poddodavatele. Jakakoliv ¢ast dila musi vzdy piimo prechdzet do vlastnictvi Objednatele
dle této Smlouvy. Za jakékoliv poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,— K¢.

14.8. V ptipadé, ze Zhotovitel nezajisti pfitomnost svého zastupce na jednani v ramci kontrolniho dne
k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K¢ za
kazdy kontrolni den, kde nebyl zastupce zhotovitele ucasten a nebo nedelegoval na toto jednani jiného
odpovédného zastupce.

14.9. V ptipadé, ze Zhotovitel dle ¢l. III bod 3.2. téchto OP do 5 pracovnich dnli od vzniklé zmény
neprovede a nepfeda Objednateli Casové a vécné aktualizovany harmonogram stavebnich praci, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K¢ za kazdy ptipad neprovedeni a
nepiedani Objednateli ¢asoveé a vécné aktualizovaného harmonogramu.

14.10. V ptipadé, Ze Zhotovitel pfed pocatkem technologické piestavky na stavbé nesplni povinnost
umisténi informacni tabule o této skutecnosti, je povinen uhradit Objednateli ¢astku 1.000,— K¢ za
kazdy zapocaty den nesplnéni této povinnosti.

14.11. V piipadé, ze Zhotovitel nedodrZi termin pro uzivani dila pted jeho pedanim ve smyslu C1. XII
téchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den za prvnich 14 dnil prodleni a od 15. dne smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den do piedani stavby pro pfedcasné uzivani.

14.12. Za nedodrzeni ¢asovych a jinych technickych omezeni pro provadeéni praci, ktera vyplyvaji
z PD pro provadéni stavby, zejména Vv takovych piipadech, kdy bude okoli stavby zatizeno hlukem
v dobé€ vyloucené pro provadéni takovych praci, jez mohou byt zdrojem hluku, nebo pfi znecistovani
okoli stavby a vefejnych komunikaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,— K¢ za kazdy zjistény piipad. Podkladem k uplatnéni smluvni pokuty je zapis TDS ve
stavebnim deniku.

14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni§t¢ v terminu sjednaném v Zapise o piedani a prevzeti
stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,— K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

14.14. Smluvni pokutu vyuctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani
musi byt uvedeno ustanoveni Smlouvy nebo téchto OP, které k vyGctovani sankce opraviiuje a zpisob
vypoctu celkové vyse sankce. Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10
dnti ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyUétovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto
pfipadé¢ rozumi pisemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasi-li strana povinnd s vyuactovanim
sankce, je povinna pisemné ve sjednané 1hut¢ 10 dnti ode dne jeho obdrzeni, sdélit opravnéné strané
divody, pro které vytacétovani sankce neuznava.

14.15. Povinna strana se zavazuje uhradit vyuctované sankce nejpozdeji do 15 dnl ode dne obdrzeni

prislusného vyucétovani, pokud opravnéné strané nesdéli ve vySe uvedené lhité své oduvodnéné
stanovisko s vyhradami pro nezaplaceni smluvni pokuty.

Ramcova dohoda KSUSVRD1119 — pfiloha ¢. 3 Stranka 29 z 39



14.16. Vsechny Objednatelem uplatnéné vyse uvedené smluvni pokuty jsou v pfi¢inné souvislosti se
zavaznym poruSenim smluvnich povinnosti na strané Zhotovitele s piipadnymi pravnimi dopady dle §
48 odst. 5 pism. d) a f) ZZVZ.

14.17. Pohledavku, kterou ma Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postoupeni pohledavky v rozporu s timto ustanovenim
je neplatné. Zhotovitel neni opravnén zastavit pohledavku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpecdi vzniku $kody na véci, prechod vlastnického prava a odpovédnost za
skodu

15.1. Zhotovitel nese od doby ptedani stavenisté¢ do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody

a jiné nebezpeci na:

a) dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,

b) na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

€) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti Zhotovitelem do
doby provedeni dila pokud v jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovéednost na téchto vécech je objektivni.

15.2. Zhotovitel nese t¢Z do doby provedeni dila nebezpeci skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z dlivodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo

které jsou pouzivany k provedeni dila a nestdvaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce v8eho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce
atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

C) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci
a Smlouvou; a to jak vici Objednateli, tak viéi tietim osobam.

15.3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam c¢i
Objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti (opatieni)
do doby tadného protokolarniho piedani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby
jejich vraceni.

15.4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel opattil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se v§emi
poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictvi mohl nabyvat.

15.5. Veskeré véci, podklady a dal$i doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zdstavaji ve vlastnictvi Objednatele a tento zistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na
vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného piedani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a
opravnené spotfeboval k naplnéni svych zadvazki ze Smlouvy a téchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu vzniklou na pfedmétu dila nedbalosti nebo imyslnym
zavinénim svych zaméstnancli nebo zameéstnanct jeho poddodavatele a zavazuje se k nahradé Skody

V plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovida za poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zatizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i nec¢innosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatela.
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15.8. Narok na nahradu $kody musi byt vzdy prokazatelné uplatnén pisemnym dorué¢enim druhé strané
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti od data, kdy se poskozena strana o §kodé dozvédeéla.

15.9. Podkladem pro stanoveni rozsahu skody budou vzdy a za vSech okolnosti doklady o pfi¢inach
vzniku Skody, vycisleni vyse Skody a pisemny zapis o projednani vzniku $kody opravnénymi zastupci

zuCastnénych stran. Druha strana se zavazuje zucCastnit se projednani vzniku Skody
V nejbliz§im mozném terminu, nejpozdéji vSak do 10 kalendainich dnii od data doruceni uplatnéni
naroku.

15.10. V ptipadé¢ dohody o nahrad¢ skody musi byt ndhrada Skody uhrazena nejpozdéji do 30
kalendarnich dnti od data uzavieni dohody.

15.11. Objednatel ma dale narok na uplatnéni nahrady Skody v ptipadé, ze Zhotovitel dilo fadné
nedokonci. Nahrada skody bude vypocitana tak, Ze Objednatel provede nové zadavaci fizeni dle ZZVZ
na nového Zhotovitele, ktery dokonci rozestavéné dilo. Pro tyto ucely budou piredmétem vetejné
zakazky ty ¢asti dila, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovany.

Soucasti zaddvaci dokumentace budou soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymér vtéch Castech, které nebyly doposud realizovany a dale obchodni podminky, které byly
soucasti pivodniho zadavaciho/vybérového fizeni. Objednatel porovna (piipadné mize porovnani
provést tieti osoba zmocnéna Objednatelem) cenovou nabidku Zhotovitele a cenovou nabidku nového
Zhotovitele (uCastnik zadavaciho fizeni, jehoz nabidka bude v novém zadavacim/ vybérovém fizeni
vybrana jako nejvyhodnéjsi) a Castka, o kterou pripadné pfesahne nova cenova nabidka cenovou
nabidku plivodniho Zhotovitele, bude spole¢né s naklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho/
vyberového tizeni vycislenim Skody, ktera byla Objednateli zpisobena.

Dnem uplatnéni nahrady skody, a tim i dnem splatnosti, je den doruceni vycisleni zplisobené
Skody Zhotoviteli. Objednatel je opravnén splatnou Skodu zapocist oproti splatnym pohledavkam
Zhotovitele u Objednatele, s ¢imz Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat
Zhotoviteli pisemné sdéleni o vzajemném zapocteni splatnych pohledavek.

XVI. Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnéni, ktera musi byt ze strany Objednatele oznamena
pisemné a bez zbytecného prodleni. V ptipadé, Ze se jedna o vadu, ktera ohrozuje funkénost dila, bude
vada odstranéna bez zbyte¢ného odkladu po doruceni oznameni Zhotoviteli. Neni-li z podané
reklamace zfejma konkrétni vada a je nutno ji specifikovat konzultaci mezi Objednatelem a
Zhotovitelem, povazuje se za den doruceni oznameni den konkrétniho urceni vady.

16.2. Zaruéni doba pocina bézet dnem protokolarniho piedani a prevzeti dila. Zaruka se vztahuje na
vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby s vyjimkou vad, u nichz Zhotovitel prokaze, ze
jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musi prokazat plnéni odborné udrzby a pravidelné servisni
udrzby. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokli na ndhradu Skody nebo na smluvni
pokutu.

16.3. Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a predmét dila neodpovida pozadavkim
kladenym na n¢j

Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a obecné zavaznymi nafizenimi, popiipadé
neodpovida platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu odpovédnosti za
vady se smluvni strany budou fidit ptfisluSnymi ustanovenimi OZ.

16.4. Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokoncené prace ¢i dil¢i plnéni, které nebrani fadnému
uzivani dila.
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16.5. Drobné odchylky, které nemaji jakykoliv vliv jak na dil¢i ¢i celkovou technickou a
technologickou funkc¢nost dila, tak na zvySeni ceny plnéni Zhotovitele, se nepovazuji za vady
v pfipadé, ze s nimi vyjadiil Objednatel pisemny souhlas za ptredpokladu, Ze tyto odchylky budou
vyznaceny v PD skute¢ného provedeni dila.

16.6. Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit po dobu trvani zarucni doby vlastnosti stanovené
ptislusnou PD a technickou dokumentaci vcetné jejich zmén a doplikd, technickymi normami, které
se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu Smlouvy a pfiméfenou
zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu, pokyniim a podkladim dodanym Objednatelem po
celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovédny za vady pInéni podle §§
2615 -2619 OZ a §§ 2629 — 2630 OZ.

16.7. Zarucni doba u dil¢iho prokazatelného vadného plnéni nebézi po dobu, po kterou Objednatel
nemohl uzivat ¢ast predmétu dila pro jeho vady, za které odpovida Zhotovitel.

16.8. Objednatel je opravnén po zjisteéni vady plnéni tyto vady bez zbyte¢ného odkladu pisemné
reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozdéji do konce zaru¢ni doby a ma pravo volby o zpiisobu
odstranéni disledku vadného plnéni. V pisemné reklamaci Objednatel vady popiSe a uvede své
pozadavky, vCetné terminu pro odstranéni vad Zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace oprdvnénd, ma
pravo:

16.8.1. Je-li vadné pInéni podstatnym porusenim Smlouvy (§ 2106 OZ), vznika Objednateli pravo na:
a) odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybé&jici véci,

b) na odstranéni vady opravou véci,

C) napfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zptisob vytizeni reklamace, ktery mu nejlépe vyhovuje.

16.8.2. Je-li vadné plnéni nepodstatnym porusenim Smlouvy (§ 2107 OZ), vznika Objednateli pravo
na odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z ceny.

16.8.3. Vyse uvedenymi ujednanimi v €l. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 téchto OP neni dotceno ust. §
2629 a § 2630 OZ o vadach stavby.

16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendainich dnti ode dne obdrZeni reklamace zaslat Objednateli své
pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava nebo sd€li Objednateli své namitky spolu
s jejich odivodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranéni vad dila nejpozdé&ji do 10 kalendatrnich
dnti od obdrZeni reklamace, a to i tehdy, neuznava-li odpoveédnost za své vady. V ptipad€ odstranéni
vady dodanim nahradniho plnéni b&Zi pro toto nahradni plnéni nova zaruéni doba a to ode dne prevzeti
nového plnéni Objednatelem. Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti
ptislusného soudu dle téchto OP.

16.10. Neni-li v uzaviené Smlouvé stanovena délka zaruc¢ni lhity jinak, pak dle téchto OP je délka
zaruéni lhity 60 mésicii a pocind bézet od protokolarniho pievzeti celého predmétu dila
Objednatelem, s vyjimkou zaruky na ve Smlouvé vyjmenované ¢asti dila, jako je napf. mikrokoberec,
izolace na mostni konstrukci atd., kde je poskytnuta zaruka v jiné délce od protokolarniho ptedani a
prevzeti dila. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba namontované technologie a vyrobkl, které sprovozem této technologie

bezprostiedné souvisi, se fidi zarucnimi podminkami vyrobce, poptf. dodavatele tohoto zboZzi ¢i
technologie.
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16.11. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ¢i v Objednatelem stanovené lhité pfiméiene dle
charakteru vad, nebo oznami-li pied jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, ma Objednatel kromé vyse
uvedenych prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém
ptipadé vznika narok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na cenu, kterou Objednatel treti
osobé v disledku tohoto postupu zaplati; narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu
V tomto pfipad¢ nezanika.

16.12. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné¢ Objednateli
pfedaného piedmétu dila, ani pro ptfipad odstoupeni jedné ze stran od Smlouvy. Naroky
z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokii na ndhradu Sskody nebo na smluvni pokuty dle t€chto OP.

16.13. V obdobi posledniho mésice zaruéni lhity je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve
smyslu vyhlasky €. 104/1997 Sb. hlavni prohlidku pfedmétu dila, konstrukci a zafizeni. Na zaklad¢
této prohlidky bude sepsan protokol o splnéni zarucnich podminek, popfipad¢ budou vyjmenovany
zjisténé zarucni zavady a stanoven rezim jejich odstranéni.

16.14. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dob€. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zdrucni doby
vlastnosti stanovené piislusSnou PD a jinou dokumentaci véetn€ jejich zmén a doplikd, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici uc¢elu Smlouvy a
piiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokynim a podkladim dodanym
Objednatelem po celou dobu trvani zaruky

16.15. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci predanych
mu ke zpracovani Objednatelem v piipadé€, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost
téchto veéci nemohl zjistit nebo na né€ upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo
jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

16.16. Podminky pro odstranéni reklamovanych vad dila

a) Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., ze vadu zpisobil
nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu, v
souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

b) Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede nebo to vyplyva z uzaviené Smlouvy, ze se jedna o
havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin
po obdrzeni reklamace (oznameni). Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin
ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

c) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele ptistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

16.17. O odstranéni reklamované vady sepisi Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady.

XVII. Zanik zavazka

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji:

17.1. Splnénim
Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji predevsim jejich splnénim dle § 1908 a nasl. OZ s tim,

ze timto ujednani neni dotceno ust. § 2628 OZ.
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17.2. Dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i Smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout, dohodnou-
li se na tom smluvni strany formou pisemného vzestupné Cislovaného dodatku ke Smlouvé.
Takovy dodatek musi obsahovat vyporadani vSech zavazkd, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

17.3. Odstoupenim od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z divodt stanovenych ve Smlouvé nebo zakonem (§ 2001 a nasl.
02).

17.3.1. Kterakoliv ze smluvnich stran miiZze odstoupit od Smlouvy, porusi-li druha strana podstatnym
zpusobem své smluvni povinnosti, pfestoze byla na tuto skuteCnost prokazatelnym zpiisobem
(doporucenym dopisem) upozornéna. Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni stran¢ pro
splnéni jejiho zavazku nahradni (dodate¢nou) lhitu, vznika ji pravo odstoupit od Smlouvy az po
marném uplynuti této ndhradni (dodatecné) lhity, to neplati, jestlize druha smluvni strana v prib&hu
této lhtty prohlasi, Ze svlj zavazek nesplni. V takovém piipadé mtze dotCend smluvni strana odstoupit
od Smlouvy i pfed uplynutim lhity dodate¢ného plnéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany
obdrzela. Smluvni strana mtze také od Smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani
druhé strany nepochybné vyplyne, ze porusi Smlouvu podstatnym zplisobem a neda—li na vyzvu
opravnéné strany piiméfenou jistotu. Co smluvni strany povazuji za podstatné poruseni Smlouvy, je
stanoveno v OP.

Za podstatné poruseni Smlouvy se povaZuje zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s PD, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, zavaznymi normami a ostatnimi platnymi ptedpisy; a/nebo

b) neplnéni dil¢ich termin stanovenych v harmonogramu postupu praci Zhotovitelem o vice nez
15 kalendarnich dnil a nesplnéni pfiméfeného nahradniho terminu ur¢eného Objednatelem; a/nebo

c) piekroCeni smluvené pevné ceny dila, vyjma ptipadi uvedenych v €l. V bod 5.11. téchto OP;
a/nebo

d) neplaceni dohodnutych faktur Objednatelem déle nez 2 mésice po uplynuti doby splatnosti; a/nebo
e) pokud Zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén Objednatelem ve stavebnim deniku,
ani v pfiméfené 1haté za timto ucelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo

f) Zhotovitel nepfedlozi Objednateli pojistnou smlouvu dle ¢lanku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2.
téchto OP; a/nebo

g) Zhotovitel uzaviel smlouvu o koupi zavodu dle § 2175 OZ ¢i pacht zavodu dle § 2349 OZ ¢&i jeho
casti, na zaklad¢ které prevedl zavod, piip. propachtoval zavod ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i
prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na teti osobu; a/nebo

h) Prodleni Zhotovitele s pfedanim dokladu uvedenych v €l. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. téchto OP
po dobu delsi nez 30 kalendainich dnd.

i) V ptipadé vzniku nékteré ze skute¢nosti dle ¢l. VII., bodu 7.7.1. az 7.7.3. téchto OP je Objednatel
opravnén od Smlouvy bez dalsiho odstoupit.

17.3.2. V piipadé¢ odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele z divodu podstatného poruseni
Smlouvy Zhotovitelem vznika Objednateli vii¢i Zhotoviteli narok na uhradu prokazanych vicenaklada
(4. nakladti vynalozenych Objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonceni dila
a na uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Odstoupeni od Smlouvy se
nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, troku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu
Skody vzniklé zporuSeni smluvni povinnosti ani ujedndni, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od Smlouvy.

17.3.3. V ptipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. pism. h) téchto OP,
neni Objednatel povinen stanovit nahradni (dodate¢nou) lhiitu k splnéni zavazku a je opravnén od
Smlouvy bez dalSiho odstoupit.

17.3.4. Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od Smlouvy bez ptedchoziho upozornéni v ptipadech
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stanovenych v § 223 ZZVZ

17.4. Nasledna nemozZnost plnéni
Pro odstoupeni smluvni strany od Smlouvy v disledku nasledné nemoznosti plnéni se pouziji
pfislusna ustanoveni § 2006 OZ napt. v dusledku vyssi moci.

17.5. Skoncenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem

Skoncenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zdnikem zanikaji vSechny zévazky smluvnich stran ze
Smlouvy. Skonéenim u¢innosti Smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na nahradu Skody,
zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti, a ty zavazky
smluvnich stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u
kterych tak stanovi zdkon. Zhotovitel je v tomto obdobi povinen provést dle dispozic Objednatele
veskeré kroky nezbytné bud® K pferuseni provadéni dila nebo k pfedani vSech véci s dilem
souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé. Zhotovitel je povinen po zaniku Smlouvy si pocinat tak, aby
predesel jakymkoliv Skodam, a aby minimalizoval ztraty v disledku preruseni plnéni predmétu dila.

17.6. Neni-li témito OP nebo Smlouvou stanovena lhtita kratsi nebo delsi, plati dle § 629 odst. 1 OZ
promlceci lhita pro uplatnéni majetkovych prav 3 roky.

XVIII. Vy§§i moc

18.1. Smluvni strany neodpovidaji za castecné nebo uplné neplnéni smluvnich zavazkd, jestlize k
nému doslo v disledku vys$si moci. Za vysS$i moc ve smyslu téchto OP se povazuji mimotadné
okolnosti branici docasn€ nebo trvale splnéni ve Smlouve stanovenych povinnosti, pokud nastaly po
jejim uzavieni nezavisle na vili povinné strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich
nasledky povinnou stranou odvriceny ani pii vynaloZeni veskerého usili, které Ize rozumné v dané
situaci pozadovat. Za vys$§i moc se v tomto smyslu povazZuji zejména valka, nepratelské vojenské
akce, teroristické utoky, povstani, ob¢anské nepokoje a prirodni katastrofy.

18.2. Za vys$i moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodaiskych
pomeért povinné strany a dale prekazky plnéni, které byla tato strana povinna ptekonat nebo odstranit
podle této Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich ptedpist, nebo jestlize
muze disledky své odpovédnosti smluvné pievést na tieti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i
okolnosti, které se projevily az v dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo o
prodleni s pInénim zcela nepodstatné povinnosti nemajici na ostatni plnéni ze Smlouvy vliv.

18.3. Za vySssi moc se rovnéz nepovaZzuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pii uzavirani
Smlouvy piedpokladat, Ze patrné€ nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, ze uzavira Smlouvu
i presto, Ze tato piekazka mize plnéni Smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna strana
nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyz musela divodné predpokladat, ze
neni tato okolnost povinné stran¢ znama.

18.4. V pripadé¢, Ze nastane vySs$i moc, prodluzuje se lhtita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem niz vys$si moc trva. Jestlize v disledku vyssi moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o
vice nez 60 kalendafnich dni, dohodnou se smluvni strany, v pifipadé zaniku smluvnich stran se
subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila
zménou Smlouvy.
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18.5. V ptipad€, Ze nekterd smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze Smlouvy v dusledku
vys$§i moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou smluvni stranu.
Obdobn¢ poté, co ucinky vys§i moci pominou, je smluvni strana, jez byla vys$i moci dotena, povinna
neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutecnosti.

XIX. ZajiSténi zavazku Zhotovitele

19.1. Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpilisobenou Zhotovitelem ti‘eti osobé

19.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou tfeti osob¢ s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi celkové ceny za
provedeni dila s DPH.

V ptipad¢ uzavieni pojistné smlouvy na dobu urcitou (skoncem platnosti ke konci
kalendarniho roku) je Zhotovitel povinen koncem kazdého kalendainiho roku, vzdy nejpozdéji 2
meésice pfed koncem piislusného kalendéainiho roku, prokazat Objednateli, ze jeho pojistka ve vyse
uvedeném rozsahu je stale platna, popf. Ze je prodlouzena, popt. Ze Zhotovitel uzaviel jinou pojistku
ve stejném rozsahu a ve vysi pojistného plnéni, jak je uvedeno vyse.

V piipadé, ze platnost predmétné pojistky skonéi v pribéhu kalendainiho roku, je
Zhotovitel povinen prokazat Objednateli, vzdy nejpozdé&ji 2 mésice pied skoncenim platnosti ptivodni
pojistky, Ze jeho pojistka je v poZzadovaném rozsahu prodlouzena, popt. Ze Zhotovitel uzaviel novou
pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve vysi pojistného plnéni, jak je uvedeno vyse.

19.1.2. Pojisténi musi byt sjednano na predmét cinnosti Zhotovitele a jeho partneri v pozici
poddodavateli v ramci realizace dila dle Smlouvy s vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch
Objednatele. Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro piislusné obdobi je Zhotovitel povinen
ptedlozit Objednateli nejpozdéji do 7 kalendainich dnti ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto
OP.

19.2. Stavebné montaZni pojiSténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné stavebné montazni pojisténi
s limitem pojistného minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH. Zhotovitel je povinen
pojistit stavebné montazni rizika provadéného dila, jako jsou zejména kradez, Zivelna pohroma,
poskozeni nebo zniceni, a to jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni,
které tvoii predmét dila uskladnény ¢i montovany, a kterd se mohou vyskytnout v celém pribéhu
provadéni stavebnich praci az do terminu ptfedani a prevzeti dila.

Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro piislusné obdobi je Zhotovitel povinen
ptedlozit Objednateli nejpozdéji do 7 kalendainich dnti ode dne pievzeti stavenisté dle €l. IX téchto
OP. Pro podminky stavebné montazniho pojisténi ve vztahu Objednateli dila plati obdobné totéz, co je
vyse uvedeno pro platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osobg.

19.3. Zajisténi kvalifikace po dobu realizace dila

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejné jako ucastnici smlouvy o vzniku spole¢nosti v ramci spole¢né
nabidky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvani Smlouvy v ramci realizace dila az do jeho
provedeni povinni spliiovat kvalifikaci bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, ktera byla
prokéazana v predchozim zadavacim fizeni, na zakladé n¢hoz byla se Zhotovitelem, jakozto vybranym
dodavatelem uzaviena prislusna Smlouva na predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel stejné jako
ucastnici smlouvy o vzniku spole¢nosti jsou povinni piedlozit doklady prokazujici splnéni vySe
uvedené kvalifikace do 15 kalendainich dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v pribéhu realizace dila na strané Zhotovitele nebo ucastniki smlouvy o vzniku
spolecnosti ke zméné kvalifikace, jsou tyto vySe uvedené subjekty povinny tuto skute¢nost oznamit
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Objednateli do 10 pracovnich dni ode dne, kdy se o takové skute¢nosti dovédély a ve lhaté dalSich
15 pracovnich dni ode dne oznameni této skuteCnosti Objednateli jsou povinny prokazat
predlozenim piislusného dokladu v originale nebo Gfedné ovétené kopii splnéni docasné chybejicich
kvalifika¢nich predpokladd.

Vybrané Cinnosti pii plnéni pfedmétu dila je Zhotovitel povinen realizovat prostfednictvim
0sob, které jsou k tomu opravnény, maji prukaz zvlastni zptisobilosti, pfipadné jsou k t€émto ¢innostem
autorizovany a licencovany podle zvlaStnich ptfedpisi. Zménu v osobé stavbyvedouciho nebo mistra
na stavbé lze provést vyhradné na zaklad¢é pisemného souhlasu Objednatele. O téchto skute¢nostech
Zhotovitel za nového stavbyvedouciho/mistra dolozi Objednateli doklady o splnéni této kvalifikace

19.4. Zajisténi zavazku za Fadné splnéni dila

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila az do okamziku fadného predani a prevzeti dila
Objednatelem s ucelem fadného spInéni dila respektovat zajisténi zavazku za fadné plnéni. BliZsi
podminky tohoto zajisténi zavazku za fadné splnéni dila je uvedeno v ¢l. VIII bod 8.19. téchto OP.

19.5. Zhotovitel je soucasn¢ povinen po celou dobu provadéni dile dle Smlouvy oznamit Objednateli
jakoukoliv zménu v rozsahu pojisténi a jakékoliv zmény v ramci splnéni kvalifika¢nich predpokladd,
které Zhotovitel prokazal v rdmci ptedchazejiciho zadavaciho fizeni. Pokud na strané Zhotovitele po
uzavieni této Smlouvy dojde ke zméné v rozsahu pojisténi a vrozsahu splnéni kvalifika¢nich
predpokladii, je Zhotovitel povinen takovou zménu oznamit Objednateli do 7 pracovnich dnii a do 10
pracovnich dnti predlozit Objednateli pfislusny doklad o splnéni garantované kvalifikace, popt. vyse
pojisténi. Zhotovitel je povinen také na vyzvu Objednatele mimo vySe uvedeny piipad piedlozit
doklady prokazujici splnéni vySe uvedenych kvalifikacnich ptfedpokladd a pojisténi do 15
kalendatfnich dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

19.6. Zajisténi zavazku za fadné splnéni dila - Bankovni zaruka za 4dné pInéni dila

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendainich dnli ode dne pfevzeti stavenisté dle €l. IX téchto
obchodnich podminek ptedlozit Objednateli bankovni zaruku k zajisténi fadného plnéni zavazku
Zhotovitele ze Smlouvy provést dilo fadné a v¢as véetné lhiity pro zahajeni provadéni dila a dodrzeni
pfipadnych dil¢ich lhit pro plnéni, odstranit Skodu, zaplatit smluvni pokutu, vratit bezdivodné
obohaceni, uhradit vicenaklady vynalozené na dokonéeni dila, poskytnout novou nebo prodlouzenou
bankovni zaruku (Bankovni zaruka za tadné plnéni dila).

19.6.2. Bankovni zaruka za fadné a vcasné splnéni dila musi byt sjednana po celou dobu realizace
dila ve vysi 5% z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V., bod 5.1 téchto OP, zaokrouhleno na celé
tisice smérem nahoru, ve prospéch Objednatele.

19.6.3. Bankovni zaruka za fadné plnéni dila musi byt vystavena bankou, kterd méa opravnéni CNB
pusobit na izemi CR, a musi byt psana v ¢eském jazyce.

19.6.4. Bankovni zaruka za fadné plnéni dila musi byt neodvolatelna a udrzovana v platnosti po celou
dobu realizace dila az do jeho ptedani bez vad.

19.6.5. Bankovni zaruka za ta4dné plnéni dila musi byt bezpodminecnd, splatnd na prvni vyzvu
Objednatele a bez namitek (zejm. pravo zapoctu nebo jiného naroku Zhotovitele), které by mohla
uplatnit banka, ktera vystavila zaruéni listinu, va¢i Objednateli s vyjimkou, Ze pisemna vyzva
Objednatele o plnéni z bankovni zaruky byla u¢inéna az po dobé platnosti bankovni zaruky. Bankovni
zaruka nesmi obsahovat ustanoveni, ktera by podminovala vyplaceni penézité castky v zarucni listiné
uvedené jinou podminku, nez je pisemna vyzva objednatele k plnéni z bankovni zaruky o vzniku
naroku Objednatele vuci Zhotoviteli podepsana osobami opravnénymi jednat za Objednatele nebo
jeho jménem s tim, Ze podpisy téchto osob budou tfedné ovéreny. Bankovni zaruka nesmi obsahovat
ani z&4dna jind ustanoveni, ktera by jakkoliv omezovala Objednatele pfi uplatiovani jeho prav z
bankovni zaruky ¢i mu ukladala pro dosaZeni plnéni vyplyvajiciho z bankovni zaruky jinou povinnost,
nez povinnost pisemné pozadat o plnéni v dobé uvedené v bankovni zaruce.
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19.6.6. PInéni z bankovni zaruky bude pfislibeno bezhotovostnim pfevodem penéznich prostredkl na
ucet Objednatele, ktery bude uréen v pisemné vyzvé Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnd od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k plnéni bance. Bankovni zaruka musi umoznovat opakované
plnéni ve prospéch Objednatele.

19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodleni s piedlozenim bankovni zaruky Objednateli, ma Objednatel pravo
pozastavit tthradu plateb Zhotoviteli az do splnéni povinnosti Zhotovitele piedlozit bankovni zaruku
Objednateli.

19.6.8. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s ptredchozi
zarucni listinou v ptivodni vysi, nejpozdeji do 7 kalendarnich dni od jejiho uplného vycerpani.

19.6.9. Veskeré naklady, které vynalozil a/nebo v budoucnu vynalozi na Bankovni zaruku za fadné
plnéni dila, jakoz i za prodlouZeni jeji platnosti nebo za vystaveni nové (dalsi) zarucni listiny, jsou jiz
zahrnuty v celkové cené dila. Jakékoli zvySeni ceny za dilo neni v kontextu takto vynalozenych
nakladd a/nebo nakladi, které Zhotovitel jeste vynalozi, pfipustné.

19.6.10. Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku finan¢ni zarukou, a to slozenim finan¢nich

prostiedkil ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V., bod 5.1 téchto OP na bankovni Gcet
Objednatele.

XX. Odkazy na obchodni firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci ¢i podkladech souvisejicich se zhotovenim dila
odkazuje na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a piijmeni, specificka oznaceni vyrobkl a sluzeb,
které plati pro urcitou osobu, pfip. jeji organizacni slozku za ptiznacné, patenty na vyndlezy, uzitné
vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni ptivodu, pak Zhotovitel mtize pii realizaci
dila pouzit bud’ stejné materialy, technické a technologické postupy a feSeni nebo muize Zhotovitel
pouzit také i jiné materialy, jiné technické a technologické postupy a feSeni, ktera jsou vsak
kvalitativné, technicky a technologicky stejna, obdobnd nebo lep$i, nez feSeni na néz Objednatel
odkazuje vramci projektovych dokumentaci, technickych dokumentaci, soupisi stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazy vymér a dal$ich dokumentt potiebnych pro zhotoveni dila.

20.2. Odkazy na obchodni firmy uvedené ve Smlouvé nebo v materidlech, na zakladé niz byla

uzaviena tato Smlouva (napf. zadavaci podminky) nesmi zpiisobit Zhotoviteli konkurenéni vyhodu ¢i
jinak diskriminovat ostatni dodavatele existujici na relevantnim soutéznim trhu.

XXI. Zavéreéna ustanoveni

21.1. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

21.2. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

21.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy piedava ¢i piedkladd Zhotovitel
Objednateli anebo naopak, musi byt predana ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

21.4. Pro vypocet smluvnich pokut dle téchto OP je rozhodna cena dila, nebo jeho pomérna ¢ast, vzdy
bez DPH.
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21.5. Pisemnosti mezi stranami smluvniho vztahu, s jejichZz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zénik prav a povinnosti upravenych Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou nebo zplsobem a formou dle téchto OP.

21.6. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna
pii dorudovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Ué¢inky doruéeni
nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni stran¢ vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednénim doruceni zmatil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl. Pii dorucovani pisemnosti prostiednictvim
datové schranky je pisemnost - datova zprdva dorucena v okamziku, kdy se do datové schranky
prihlasi opravnéna osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o uzaviené Smlouvé dle zakona ¢.
106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd&jsich zmén. Zhotovitel dale souhlasi
se zvefejnénim celého textu uzaviené Smlouvy véetné podpist v informacnim systému vefejné spravy
— Registru smluv.

21.8. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou ptilohy:
21.8.1. ptiloha ¢. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV
21.8.2. ptiloha ¢. 2: Obchodni podminky
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