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Technické podmínky 

„Vypracování projektové dokumentace III/34431 Klokočov – most ev. č. 34431-1“   

Předmětem plnění je: 

- vypracování inženýrsko-geologického průzkumu mostu včetně návrhu technického 
řešení, 

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí 
(DÚR), 

- zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, 
dokladů a vyjádření, 

- vypracování projektové dokumentace DSP pro vydání stavebního povolení včetně 
zapracování všech podmínek, 

- vypracování projektové dokumentace PDPS včetně zapracování všech podmínek, 

- vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací, 

- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, 
dokladů a vyjádření, 

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací 
a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 
žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných 
příloh, 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Stávající most ev. č. 34431-1 převádí vodoteč a nachází se intravilánu obce Klokočov ve 

staničení 2.167 km silnice III/34431. Rok postavení 1952. Způsob založení nebyl ověřován, 

základy jsou nepřístupné, pravděpodobně plošné. Mostní opěry jsou zděné z lomového 

kamene. Na levé straně mostu jsou křídla kolmá, tvoří je nábřežní zdi potoka. Na pravé je 

koryto potoka zatrubněno, na opěry navazuje kamenná čelní zídka s betonovou rourou 

DN1500. Před zídkou je v NK osazena dešťová vpusť na pravé straně silnice. Vyústění potoka 

je cca 100 m od silnice.  

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska. Šikmost mostu je pravá. Uložení 

nosné konstrukce je přímé. Mostní závěry nejsou patrné, zřejmě podpovrchové. 

Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno 

asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je po směru staničení. 

Vozovka na mostě je silně převrstvena na levé straně cca o 250 mm. Odrazné proužky nejsou 

díky převrstvení vozovky vytvořeny. Hydroizolaci bez provedení sond nelze zjistit, je zřejmě 

vanová. Na pravé straně betonové žlabovky ústící do kanalizační vpusti. Povrch mostu 

odvodněn podélným sklonem. Na levé straně žlabovky ústí před mostem i za mostem do 

koryta potoka. Na levé straně betonové sloupky s vodorovnou výplní, 2 ocelová madla. Na 

pravé straně je zatravněný terén nad zatrubněným korytem.  
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Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 30 t, E13 – 36 t je osazeno na obou stranách 

mostu. Proti směru staničení je osazena dopravní značka IS 21c. Koryto potoka pod mostem 

je zpevněné dlažbou z lomového kamene. Přístup pod most je z levé strany z nábřežních zídek. 

Na pravé straně zatrubnění navazující na most trubka průměru 1.5 m. 

Celkový počet polí: 1, délka přemostění: 3.60 m, délka NK: 5.10 m, šikmost: Pravá 58.89 g, 

volná šířka: 6.30 m, celková šířka mostu: 7.50 m, plocha mostu: 38.25 m2. 

Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promáčení vlivem nevhodně umístěné 

dešťové vpusti. Na spodním povrchu nosné konstrukce je obnažená výztuž, dochází přitom k 

masivní korozi podélné výztuže. Porucha se vyskytuje přímo pod jízdním pruhem (pravé kolo 

nápravy ve směru staničení). Tato porucha určuje celkový stavební stav NK. V době prohlídky 

v roce 2018 byla z této části mostu vyloučena doprava (betonová svodidla – umístěná mimo 

oblast poruchy). Na obou stranách je patrný průsak mostními závěry do prostoru uložení.  

Vozovka na mostě je silně převrstvena na levé straně cca o 250 mm. Další závady na vozovce 

jsou podélné zvlnění. Na krajnici jsou patrné nánosy nečistot. Ve spáře mezi vozovkou a římsou 

je uchycena vegetace. Levá mostní římsa má uchycené mechy, hloubkově degradovaný spodní 

povrch. Pod levou mostní římsou je patrný průsak. Stav izolace bez provedení sond nelze 

zjistit, vzhledem ke stavu nosné konstrukce není funkční, dochází k průsaku přes nosnou 

konstrukci, opěry a křídla.  

Na levé straně dochází vlivem převrstvení vozovky k zatékání přes římsu. Vyústění uliční vpusti 

na pravé straně není provedeno, je osazena pouze mřížka. Voda stéká na NK a způsobuje 

závažnou poruchu. Pod vrstvou obetonávky uliční vpusti se nachází rozpadlé tvarovky Hurdis 

a zbytky dřevěného bednění. Zábradlí na levé straně nevyhovuje z hlediska výšky (výška 

zábradlí je 0,7 m), degradace betonu sloupků, koroze trubek výplně. Konstrukce zábradlí na 

levé straně nevyhovuje z hlediska výšky (výška zábradlí je 0,7 m), degradace betonu sloupků, 

koroze trubek výplně. 

Stavební stav V – špatný, použitelnost: V - špatný, max. nápravový tlak = 16.7t, zatížitelnost 

mostu Vn = 22.0t, Vr = 27t, Ve = 45t. 

Technické podmínky 

Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP, vč. 

zapracování vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem. 

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-OPK č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 
14.8.2017. Platný dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19.3.2018 s účinností od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktuálních znění vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude 
obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a 
zadavatelem na vstupním výrobním výboru) 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud 
bude vyžadováno) 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 
vyžadováno) včetně zajištění povolení ke kácení stromů 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 
do katastrální mapy včetně sousedních pozemků 

- Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL 
včetně zpracování Pedologického průzkumu 

- Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

- Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 
v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy 
či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zažádat o výjimku z ochrany zvláště 
chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Odhad stavebních nákladů 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro 
vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do 
projektové dokumentace 

- Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské 
činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR.  

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) není součástí 
předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat 
se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků 
o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků 
týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených 
pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis 
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 
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Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DÚR, DSP 
a PDPS) budou zhotovitelem svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti 
zástupců zřizovatele KSÚSV. Zadavateli a zástupci zřizovateli bude zhotovitelem 
v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK. 

Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě 
k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.  

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu 
tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DÚR - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální podobě 
v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls(x) 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc(x), *.xls(x) nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 
*.xls(x) 

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 
 
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 
14.8.2017. Platný dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19.3.2018 s účinností od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktuálních znění vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude 
obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu, v souladu se zpracovanou DÚ.  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu. 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy. 

- Vytyčovací výkres stavby. 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání. 

- Situace v měřítku min. 1:500. 

- Statický výpočet mostu, hydrotechnický výpočet. 

- Zásady organizace výstavby. 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 
vyžadováno) včetně zajištění povolení ke kácení stromůZáborový elaborát s tabulkou 
dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně 
sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých 
pozemků v běžných metrech. 
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o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL 
včetně zpracování Pedologického průzkumu. 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF. 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků. 

o V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 
v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy 
či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zažádat o výjimku z ochrany zvláště 
chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

o Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí. 

o Výkaz výměr s bilancí prací. 

o Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 
bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení. 

o Zpracování havarijního a povodňového plánu. 

o Zpracování plánu BOZP. 

o Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro 
vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do 
projektové dokumentace. 

o Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 
zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném 
znění 

o Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské 
činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP 

o Zapracování materiálu s PAU do nové konstrukce vozovky 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných dle § 110 stavebního zákona není součástí 
předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat 
se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků 
o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků 
týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených 
pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace budou projednány na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 
orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává 
a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DÚR, DSP 
a PDPS) budou zhotovitelem svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti 
zástupců zřizovatele KSÚSV. Zadavateli a zástupci zřizovateli bude zhotovitelem 
v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK. 
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Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě 
k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. Po definitivním odsouhlasení 
zadavatelem budou následně projektové dokumentace pro stavební povolení a projektová 
dokumentace pro provádění stavby předány zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném 
rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DSP - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném 
formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném 
formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 
*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 
*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Zajištění vydání potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení 

Zhotovitel zajistí zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních 
povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí 
k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, 
který stavební objekty povoluje. 

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 
žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předána zadavateli:  
1x originál každého územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní 
moci + projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem 

1x originál stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci 
+ projektová dokumentace pro stavební povolení DSP ověřená stavebním úřadem 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 
součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 
zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 
zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 
provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 
- účastnit se předání staveniště dodavateli, 

- dohled nad realizací díla, 
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- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav, 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 
případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 
a řádně spolupracovat při těchto řízeních,  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 
uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předpokládaný rozsah je 24 hodin, tj. 
8 kontrolních dnů v délce 3 hodin. V ceně výkonu AD jsou obsaženy veškeré náklady včetně 
dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při 
každé výzvě zadavatele. 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné 

uzavírky silničního provozu. 

Místo plnění/realizace 
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k. ú. Klokočov, obec: Klokočov 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace  

MLM - ev. č. 34431-1 
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HMP -  ev. č. 34431-1, 10/2018 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh technického řešení    do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DÚR (koncept)   do 85 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DÚR (čistopis včetně IČ)  do 30 dnů od předání konceptu DÚR 

Podání žádosti o územní rozhodnutí  do 15 dnů od předání podkladů 

majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem 

Dokumentace DSP (koncept)  do 35 dnů od podání žádosti o ÚR 

Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ)  do 35 dnů od předání konceptu DSP  

Podání žádosti o stavební povolení do 15 dnů od schválení čistopisu DSP 

objednatelem 

Dokumentace PDPS (čistopis)  do 20 dnů od vydání SP 

 


