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Technické podmínky 

„III/38714 Skorotice - most ev. č. 38714-4“ 

Předmětem plnění je: 

- geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- vypracování diagnostického a inženýrsko-geologického průzkumu mostu včetně 
návrhu technického řešení  

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního 
a stavebního povolení (DUSP) 

- zajištění všech pravomocných povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních 

stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů 

pro podání řádných žádostí o vydání ÚSP (SP) k příslušnému stavebnímu úřadu včetně 

všech požadovaných příloh 

- vypracování projektové dokumentace PDPS včetně oceněného a neoceněného soupisu 
prací 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Stávající most ev. č. 38714 – 4 převádí Skorotický potok a polní cestu a nachází se 

v intravilánu obce Skorotice, staničení km 2,012 silnice III/38714. 

Nosnou konstrukci tvoří jedno mostní pole. Most je kolmý. Rok postavení mostu je 1908 - viz 

údaj z ML. Nosnou konstrukci tvoří klenba vyzděná z lomového kamene. Podhled nosné 

konstrukce (včetně bočních ploch) je opatřen krycí vrstvou ze stříkaného betonu (torkret). 

Základy mostních podpěr jsou nepřístupné, pravděpodobně plošné. 

Opěry i čtyři svahová křídla jsou vyzděny z kamene a omítnuty torkretem. Na mostní opěře 1 

je provedeno opevnění ochranným betonovým prahem v patě. Čelní zdi jsou na obou stranách 

konstrukce zděné z lomového kamene. Povrchová úprava čelních zdí je provedena torkretem. 

Mostní křídla jsou všesměrná, svahová, zděná z lomového kamene, omítnuta torkretem. 

Mostní závěry ani ložiska nejsou na konstrukci tohoto typu prováděny. 

Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno 

asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je jednostranný levý, podélný sklon je proti směru 

staničení. Odrazný proužek na pravé straně je tvořen mostní římsou, na levé straně není díky 

převrstvení vozovky. 

Mostní římsa na pravé návodní straně je železobetonová monolitická. Na pravé návodní straně 

má římsa celkovou výšku 0,15 m (nově nadbetonovaná o 0,36 m) a šířku 0,5 m. Na levé 

povodní straně je římsa z kamenných bloků výšky 0,16 m a šířky 0,7 m. 

Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky. Na levé straně je před 

i za koncem římsy proveden vodní skluz. 

Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 24 t, E13 – Jediné vozidlo 30 t je osazeno na 

obou stranách mostu. 
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Nosná konstrukce je ve stavu V – špatný, spodní stavba V – špatný, použitelnost: IV - omezeně 

použitelné. 

Na povrchu mostních opěr jsou zřejmé stopy zatékání s průsaky, výkvěty a vápenné výluhy. 

Spodní stavba vykazuje všesměrné trhliny v torkretu. Zdivo čelních zdí má všesměrné trhliny 

ve spárách, místy výkvěty, bez viditelných deformací. Kamenné zdivo křídel má všesměrné 

trhliny ve spárách, místy vypadanou spárovou maltu s uvolněnými kameny, místy výkvěty. 

Pravé křídlo na vtoku je rozpadlé, pravděpodobně porušeno stékající vodou z trubky 

z pozemku ve svahu nad mostem. Pozorováno výrazné zhoršení oproti stavu při předchozí HP 

hrozí zřícení poškozené části křídla. Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy 

promáčení, výkvěty, inkrustace. V torkretu jsou četné všesměrné trhliny. 

 

Celkový počet polí: 1. Délka přemostění 3,60 m, délka NK 4,80 m, šikmost: kolmý 100,00 g, 

volná šířka 5,70 m, celková šířka mostu 6,10 m, plocha mostu 29,28 m2. 

Zatížitelnost: Vn = 24.0 t, Vr = 30 t, Ve = 45 t, Vaj(Va) = 18.0 t. 

 

Technické podmínky 

Vypracování diagnostického průzkumu mostu a návrhy variant rekonstrukce 

Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a podle požadavků zadavatele 

s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. 

Obsahem diagnostiky bude zejména: 

- Vizuální prohlídka. 

- Mimořádná mostní prohlídka. 

- Posouzení stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu. 

- Zjištění základních materiálových charakteristik. 

- Destruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku. 

- Lokalizace a identifikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí. 

- Jádrové odvrty v nosné konstrukci a opěrách. 

- Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech. 

- Shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu. 

- Návrhy variant rekonstrukce mostu. 

- Souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace. 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

PD je nutno zpracovat dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. Stanovení rozsahu dokumentace pro provádění stavby v aktuálním 

znění dle vyhlášky č. 251/2018 Sb, kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb a bude obsahovat 

zejména:  
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- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem 
a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 
- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného 

území (pokud bude vyžadováno) 
- Vytyčovací výkres stavby 
- Dopravní značení po projednání 
- Situace v měřítku 1:500 
- Zásady organizace výstavby 
- Statický a hydrotechnický výpočet 
- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 
ke kácení stromů je věcí zadavatele 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 
v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy 
či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku 
z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 
- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 

do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 
vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 
a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 
o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 
v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy 
či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zažádat o výjimku z ochrany zvláště 
chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Odhad stavebních nákladů 
- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., kdy u stávajících směsí 

stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu 

prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad 

v maximální možné míře znovu použita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické 

řešení 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro 
vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do 
projektové dokumentace 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 
potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky 
nabytí právní moci ÚSP.  

- Výkaz výměr s bilancí zemních prací 



Příloha A1 

Stránka 4 z 7 
 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 

bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 

- Havarijní a povodňový plán 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 

zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 

třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném 

znění. 

 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není 
součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy 
dotčených vlastníků pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 
183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 
s účinností od 1. 1. 2018. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání 
s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, 
odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických 
záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců 
zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis 
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) 
budou zhotovitelem svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců 
zřizovatele KSÚSV. Zadavateli a zástupci zřizovateli bude zhotovitelem v dostatečném 
předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.  TDK svolává a zápis 
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.  

Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě 
k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.  

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 
pro společné rozhodnutí (DUSP) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu 
tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  

- záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 

a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 

*.xls 
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- havarijní plán, povodňový plán, plán BOZP – vše 1x v tištěné podobě a 1x v dogitálním 

formátu *.pdf nebo *.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 

a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 

a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- diagnostický průzkum – 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD. 

Zajištění vydání potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení 

Zhotovitel zajistí zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních 
povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí 
k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, 
který stavební objekty povoluje. 

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 
žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předána zadavateli:  
- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné 

podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 
součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu.  

V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu 
realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. 
V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 
- účastnit se předání staveniště dodavateli 
- dohled nad realizací díla 
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 
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- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 

a řádně spolupracovat při těchto řízeních  
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předpokládaný rozsah je 24 hodin, tj. 
8 kontrolních dnů v délce 3 hodin. V ceně výkonu AD jsou obsaženy veškeré náklady včetně 
dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při 
každé výzvě zadavatele. 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné 

uzavírky silničního provozu. 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, .k ú. Skorotice, obec: Skorotice 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace  

ML - ev. č. 38714-4 

HMP -  ev. č. 38714-4, 08/2018 

 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Diagnostický průzkum + IG průzkum a návrh technického řešení  

       do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept)   do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
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Dokumentace DUSP (čistopis včetně IČ  

Odsouhlasený objednatelem 

a projednání s DOSS)     do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a  

stavební povolení do 15 dnů od dokončení inženýrské 

činnosti 

Dokumentace PDPS (čistopis odsouhlasený 

objednatelem, včetně zapracovaných připomínek 

ze stavebního řízení)  do 15 dnů od vydání ÚSP 

 


