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Technické podmínky 

„III/13111 Hlávkov – most ev. č. 13111-1“ 

Předmětem plnění je: 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu. 

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního 

a stavebního povolení (DUSP). 

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení 

(ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření. 

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací 

a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání 

řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 

požadovaných příloh. 

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

včetně oceněného a neoceněného soupisu prací. 

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Stávající most ev. č. 13111-1 převádí silnici III. třídy č. 13111 ve staničení km 2,244 přes 

Trojanský potok. Most z roku 1930 se nachází mezi obcemi Šimanov a Hlávkov, v okrese 

Jihlava. Jedná se o jednopolový kolmý most s železobetonovou nosnou konstrukcí tvořenou 

4 podélnými trámy a deskou přímo uloženou na úložných prazích. Základy mostních podpěr 

jsou nepřístupné a pravděpodobně plošné. Opěry jsou zděné z lomového kamene s nárožími 

z kvádrů. Křídla jsou rovnoběžná zděná z lomového kamene. Mostní závěry nejsou patrné, 

zřejmě jsou podpovrchové. Izolace je zřejmě vanová. Mostní římsy jsou monolitické 

železobetonové, již minimálně jednou nadbetonované. Vozovka na mostě je silně 

převrstvená, s živičným krytem a nezpevněnou krajnicí. Příčný sklon je oboustranný, podélný 

sklon téměř vodorovný. Z důvodu převrstvení vozovky nejsou na mostě odrazné proužky. Na 

obou stranách mostu je zábradlí výšky 1 m, na jehož sloupcích jsou osazeny silniční svodidla 

typu NH. Odvodnění mostu je řešeno příčným sklonem vozovky. Na mostě se dále nachází 

nivelační bod. Dno koryta je mělké. Volná šířka mostu je 5,00 m, celková šířka 6,00 m. Délka 

přemostění je 5,00 m, délka nosné konstrukce 6,06 m. Výška mostu nad terénem 3,50 m. 

Stavební stav spodní stavby je ve stupni V – špatný, stav nosné konstrukce ve stupni IV - 

uspokojivý. Zatížitelnost mostu je omezena dopravním značením na 35 tun (42 v případě 

jediného vozidla). Založení mostu je bez viditelných závad. Kamenné zdivo má místy 

vypadanou spárovou maltu, všesměrné trhliny a uvolněné kameny. Nárožní kamenné kvádry 

na návodní straně jsou odtrženy svislou trhlinou od opěr. Úložné prahy se na krajích 

rozpadají a jsou znečištěné a porostlé vegetací. Mostní závěry jsou nefunkční a prosakuje 

jimi. Nosníky mají lokálně zkorodované třmínky s odpadajícími krycími vrstvami betonu. 

Vozovka na mostě je silně převrstvená, v nezpevněné krajnici je uchycena vegetace 

v nánosech nečistot. V roce 2016 bylo provedeno přebalení vozovky novou obrusnou 
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vrstvou. Mostní římsy jsou olámané s degradovaným povrchem a uchycenými mechy. Vlivem 

převrstvení vozovky dochází k zatékání pod římsy. Izolace NK je však vzhledem ke stáří 

pravděpodobně funkční.  

Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu ev. č. 13111-1 je nutné v nejbližší době 

řešit jeho zásadnější rekonstrukci. Cílem rekonstrukce mostu by mělo být mimo jiné 

odstranění stávajícího omezení zatížitelnosti. Zadavatel však předpokládá, že vzhledem ke 

stavu mostu a zejména typu a provedení konstrukce, bude nutná jeho kompletní demolice 

a následná výstavba nového mostu. Zadavatel má k dispozici Diagnostický průzkum mostu 

ev. č. 13111-1, z dubna roku 2019, zpracovaný společností Diagnostika stavebních konstrukcí 

s.r.o., Svobody 814, Liberec 15, 460 15. Tento průzkum bude sloužit jako podklad pro 

zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 13111-1.  

Součástí návrhu rekonstrukce mostu bude i rozšíření násypového tělesa v délce cca 150 m 

(mezi začátky směrových oblouků před a za mostem) – současné šířka vozovky mezi svodidly 

neumožňuje bezpečné míjení s protijedoucími vozidly. Silnice bude rozšířena na kategorii 

S6,5 tak, aby volná šířka byla stejná jako na novém mostě. Na začátku a na konci úpravy 

dojde k plynulému napojení na stávající stav ve směrových obloucích. 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního 

provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2021/2022. 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném 

platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 

s účinností ode dne 14. 8. 2017 (platný Dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-

120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností od 1.4.2018); a dále aktuálním zněním vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; aktuálním zněním vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb; a aktuálním zněním vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem 

a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledku zpracovaného 

diagnostického průzkumu. 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu. 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy. 

- Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad 

pro zapsání věcného břemene (služebnosti) u případného trvalého záboru mostu na 
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pozemku, se kterým hospodaří Povodí Moravy, s. p., pro možnost následného 

majetkoprávního vypořádání zadavatelem.  

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného 

území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení 

nutné). 

- Vytyčovací výkres stavby. 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání. 

- Situace v měřítku min. 1:500. 

- Zásady organizace výstavby. 

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet. 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 

ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení 

dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné 

druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude 

nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na 

odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí. 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 

do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 

vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků: 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 

a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu. 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF. 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků. 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019, kdy u stávajících směsí 

stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu 

prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad 

v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické 

řešení. 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 

potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky 

nabytí právní moci ÚSP. 

- Výkaz výměr s bilancí prací. 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 

bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení. 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP. 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 

orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí 
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pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného 

zapracování změn do projektové dokumentace. 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 

zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 

třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, v platném znění 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění 

a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků 

pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), s účinností od 

1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání 

s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, 

odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických 

záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců 

zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením 

a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. 

technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy 

a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude 

zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad 

pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové 

dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 

pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace 

(PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) 

v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 

a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 

*.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 

a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 

a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 
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Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 

Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně 

všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným 

stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební 

objekty povoluje.  

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 

žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné 

podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem. 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 

zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 

provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli, 

- dohled nad realizací díla, 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 

stavebních úprav, 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 
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- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 

a řádně spolupracovat při těchto řízeních, 

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 

také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 

jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD 

budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Hlávkov, k. ú. Šimanov 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace 

Mostní list mostu ev. č. 13111-1 

Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 13111-1, 04/2017 

Diagnostický průzkum mostu ev. č. 13111-1, 04/2019 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept): do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem): 

 do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení: 

  do 10 dnů od dokončení IČ  

Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního 

řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem): 

 do 15 dnů od vydání ÚSP 

 


