Priloha Al

Technické podminky

,111/36035 Domanin - most ev.¢. 36035-2

Pfedmétem plnéni je:

- Vypracovani diagnostického a inZenyrsko-geologického prlzkumu mostu vcéetné
navrhu technického reseni.

- Vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro vydani spoleéného uzemniho
a stavebniho povoleni (DUSP).

- Zaji$téni potfebnych pravomocnych spoleénych Gzemnich a stavebnich povoleni (USP),
véetné viech pozadovanych pftiloh, dokladl a vyjadreni.

- Zajisténi vSech povoleni potrebnych k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci
a zajisténi kladnych vyjadreni a stanovisek viech dotéenych organ(i pro podani radnych
zadosti o vydani SP k pfislusnému stavebnimu uradu vcetné vSech pozadovanych
priloh.

- Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) véetné ocenéného
a neocenéného soupisu praci.

- Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Stdvajici most ev. €. 36035-2 prevadi Domaninsky potok a nachdzi se u obce Domanin staniceni
2,363 km silnice 111/36035.

Tento jednopolovy most byl vybudovéan v roce 1922.

Zaklady mostnich podpér jsou nepfistupné. Zplsob zaloZeni zjistit.

Na obou stranach jsou konce opér provedeny z monolitického betonu a jsou prodlouzeny,
takZe tvofi nabrezni zidky. Jedna se zfejmé o dodatecnou Upravu. Mostni opéry jsou masivni
z lomového kamene.

Mostni kridla jsou kratka rovnobéznd, monolitickd betonova, zakryta svahem.

Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy tramovy rost s 5 podélnymi tramy ( obetonované
icka. ), 1 vnitfnim Sikmym pri¢nikem a koncovymi ztuZidly. Podhled nosné konstrukce (véetné
bocnich ploch) je opatfen vdpenocementovou omitkou.

Vozovka na mosté je s zivicnym krytem se zpevnénou krajnici. Zpevnéni krajnice je provedeno
asfaltovou vrstvou. PFiény sklon vozovky je oboustranny, podélny sklon je proti sméru
staniceni.

Mostni fimsy jsou na obou stranach mostu Zelezobetonové monolitické.
Odvodnéni mostu je provedeno pficnym a podélnym sklonem vozovky mimo most.

Délka pfemosténi 4,15 m, délka nosné konstrukce 5,00 m, volna Sifka 5,95 m, celkova Sitka
mostu 6,35 m, plocha mostu 31,75 m2.

Stavebni stav nosné konstrukce je ve stupni V — Spatny, spodni stavba V — Spatny. Zatizitelnost
mostu je omezena dopravnim znacenim na znackami se sniZzenou zatizitelnosti B13-36t, E13,
jediné vozidlo — 43 t.
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Pfiloha A1
Rozsah stavebnich praci bude dale projednan a upresnén na vstupnim vyrobnim vyboru na
zakladé mistniho Setfeni a odborné vizualni prohlidky za Gcasti zastupcl zadavatele a obce
Domanin.

Vitézny zhotovitel projektové dokumentace provéri na pfisluSném uradé nutnost zpracovani
DUR s vydanim UR. Nebude-li UR nutné, bude Fe$eno dodatkem ke smlouvé o dilo a odpoétem

pomeérné ¢astky z kalkulace cen projekcnich praci.

Po vzdjemné dohodé zhotovitele a zadavatele je moiné v pfipadé priznivych pomérd
pristoupit ke slou¢eni DUR a DSP a tedy i tzemniho a stavebniho Fizeni v ndvaznosti na novelu
stavebniho zdkona 183/2006 Sb. s Ucinnosti od 1. 1. 2018.

Zadavatel predpokladad, Ze stavebni realizace bude probihat za uzavieného silni¢niho provozu.
Predpokladana doba realizace stavebnich praci — rok 2020/2021.

Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich budou vypracovany vrozsahu daném
platnymi predpisy v dobé zpracovani a predani dokonéeného predmétu pinéni.

Technické podminky

Vypracovani dokumentace pro spolec¢né Uzemni a stavebni povoleni a pro provadéni stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvalenou MD-OPK ¢. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s ucinnosti od
14.8.2017. Platny dodatek ¢. 1 byl schvdlen MD-OPK pod ¢. j. 66/2018-120-TN ze dne
19.3.2018 s ucinnosti od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktudlnich znéni vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verfejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci a vyhlasky
€. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a bude
obsahovat zejména:

- Vlastni ndvrh technického feseni rekonstrukce mostu (projednany mezi zhotovitelem
a zadavatelem na vstupnim vyrobnim vyboru) dle wvysledku zpracovaného
diagnostického prizkumu

- Geodetické zaméreni predmétného uzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu

- Zakres stavby do aktudlni katastralni mapy

- Podrobny inZenyrskogeologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného
Uzemi (pokud bude pro zpracovani PD a vydani pfisluSnych stanovisek a povoleni nutné)

- VytyCovaci vykres stavby

- Definitivni dopravni znaéeni véetné prislusnych projednani
- Situace v méfitku min. 1:500

- Zasady organizace vystavby

- Staticky vypocet, hydrotechnicky vypocet

- Navrh kaceni stromU vcetné vyznaceni v situaci, dendrologicky pridzkum (pokud bude
pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni
ke kaceni stroml je véci zadavatele. V pripadé, Ze prislusny spravni organ povoli kaceni
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drevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinach stromU nenachazi zvlasté chranéné druhy
Zivocichll — zejména netopyfi, sovy Ci drevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno
zhotovitelem PD zazadat o vyjimku z ochrany zvlasté chranénych druhd na odboru
Zivotniho prosttedi Krajského ufadu Kraje Vysocina).

Provéreni prlbéhu inZenyrskych siti, pfelozky inZenyrskych siti.

Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemk(l pro docasny a trvaly zabor a zakres
do katastrdlni mapy vcetné sousednich pozemk(, pro zfizeni vécnych bfemen bude
vycisleno dotceni jednotlivych pozemku:

o Zajisténi souhlasu s vynétim pozemku trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF
a PUPFL v¢etné zpracovani Pedologického prizkumu.

o Zajisténi souhlasu s doasnym vynétim pozemk( docasného zaboru ze ZPF.
o Soucinnost zhotovitele pfi jednanich s vlastniky dotéenych pozemka.
Odhad stavebnich nakladd.

Vyreseni nakladani s odpady dle vyhlasky €. 130/2019 Sb., o kritériich, pti jejichZ splnéni
je asfaltova smés vedlejsSim produktem nebo prestdva byt odpadem. U stdvajicich smési
stmelenych asfaltovymi pojivy bude napf. provedenim a rozborem jadrového odvrtu
provéien obsah PAU (dehtu), a v pfipadé jeho zastizeni bude tato smés jako odpad
v maximalni mozné znovupoutZita na stavbé, cemuz bude ptizplsobeno technické reseni.

Podéni 7adosti o spoleéné Gzemni a stavebni povoleni, zaji$téni vydani USP véetné
potfebné inzenyrské ¢innosti (napf. dofeeni zmén PD v pribéhu USR), ziskani dolozky
nabyti pravni moci USP.

Vykaz vymeér s bilanci praci.

Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh
objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni)
bude navrzeno dle TP 66 pro provizorni dopravni znaceni.

Plan BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

Zajisténi projednani, potrfebnych kladnych vyjadfeni a souhlasnych stanovisek vsech
organu statni spravy a samosprdvy, organizaci a spravct dotcenych inZzenyrskych siti pro
vydani spole¢ného uUzemniho a stavebniho povoleni, v€. pfipadného nasledného
zapracovani zmén do projektové dokumentace.

Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpocet pro potreby
zadavatele), soupis praci bude zpracovan v rozpoctovém programu Aspe (v oborovém
tfidniku stavebnich konstrukci OTSKP) vsouladu svyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, v platném znéni; a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
v platném znéni.

Majetkopravni priprava, véetné zajisténi prislusnych smluv dle § 110 zakona 183/2006 Sb.,

o Uzemnim planovani a stavebnim fradu, v platném znéni (stavebni zakon) neni soucasti

predmétu plnéni a bude realizovana zadavatelem.

Zhotovitel zajisti pouze souhlasy dotéenych vlastnikl pozemkd na situacni vykres stavby

vsouladu s §110 a §184a zakona 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu,

v platném znéni (stavebni zakon), s U¢innosti od 1. 1. 2018. Zhotovitel je vSak dale povinen
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spolupracovat se zadavatelem pfii jedndni svlastniky, tj. pisemné informovat vlastniky
dotcenych pozemk( o zaméru realizovat stavbu, odpovidat na pripadné otazky vlastnik(
dotéenych pozemkd tykajicich se technickych zélezitosti stavby a svolat vyrobni vybor za tGcasti
vlastnik(i dotéenych pozemkd, zastupci zadavatele a zastupct obci, v jejimz katastru se bude
zamér realizovat.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) za ucasti vSech organu,
organizaci a vlastnikd pozemkd, dotéenych touto stavbou. Pfed dokonéenim a odevzdanim
kazdého stupné projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolany tzv. technicko-
dokumentaéni komise (TDK) za U&asti zastupcl zFizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silniéniho
hospodarstvi Kraje Vysocina). Zadavateli a =zdastupci zfizovatele bude zhotovitelem
v dostatecném predstihu (7 dni) zasldana projektovd dokumentace jako podklad pro TDK.
Vyrobni vybory a TDK svolava a zépis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektova dokumentace ve stupni
pro vydani spole¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni (DUSP) a provadéci dokumentace
(PDPS) predana zadavateli v tisténé podobé a na CD (v plném rozsahu tisténé podoby)
v ndsledujicim poctu:

- DUSP - 3x v tiSténé podobé, v¢. dokladové ¢asti ve vsech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf

- Zaborovy elaborat — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xIs

- Geodetické zaméreni — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.dwg a *.pdf
a vytycovaci sit vytyCovanych bodl ve formatu *.doc, *.xls nebo *.txt

- Odhad stavebnich naklad(i — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.pdf nebo
*xls

- PDPS - 5x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.dwg a *.pdf

- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xIs(x), *.pdf
a *.xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.xIs(x), *.pdf
a *.xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Zajisténi vydani potrebnych spole¢nych Uzemnich a stavebnich povoleni

Zpracovani potrebnych Zadosti o vydani spole¢nych Gizemnich a stavebnich povoleni véetné
vSech pozadovanych pfriloh, vyjadfeni a stanovisek a podani fadnych zadosti k pFisluSnym
stavebnim uradim dle jednotlivych stavebnich objektl a pfislusnosti k Uradu, ktery stavebni
objekty povoluje.

Pfed podanim Zadosti na prislusné stavebni Urady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto
Zadosti v€etné vSech pfriloh se zastupci zadavatele.

Pravomocna stavebni povoleni budou predany zadavateli:
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- 1x origindl kazdého spole¢ného tzemniho a stavebniho povoleni (USP) v pisemné

podobé s vyznacenim nabyti pravni moci + projektova dokumentace pro spolecné
Uuzemni a stavebni povoleni (DUSP) ovérenad stavebnim uradem

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskuteénéni Cinnosti predpokladanych obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, poddvat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V ptipadé potieby
provést prepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vidy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je predevsim:
- Ucastnit se preddni stavenisté dodavateli,

- dohled nad realizaci dila,

- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s prihlédnutim na podminky urcené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho uUradu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich uprav,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr( stavby,

- TfeSit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu
pripadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- posuzovat ndvrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v c¢dstech projekt(
zpracovavanych vramci realizatni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr(, dodrzeni Ih(t vystavby, pfipadné dalSich udaj a ukazatelq,

- vyjadreni k poZzadavkiim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materidlu oproti
projektové dokumentaci,

- Ucast na kontrolnich dnech stavby,

- Ucast na prejimacim fizeni stavby a jejich dil¢ich ¢astech, pfipadné kolaudaci stavby
a radné spolupracovat pfi téchto fizenich,

- provadeéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplriky a zmény),
- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,
- konzultovat a podavat upresnéni pfi vypracovani realiza¢ni dokumentace,

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzend opatreni, pokud neni vySe dohodnuto jinak.

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti zadavatele a zhotovitele stavby.
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V odlvodnénych pripadech uvede struc¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu

odpovidajici dusledky.

AD bude vykondvan na vyzadani ze strany zadavatell. Pfredmét, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vzdy individuadlné pfi kazdé vyzvé zadavatel(.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vysocina, okres Zdar nad Sazavou, k. 4. Domanin u Bystfice nad
Pernstejnem, obec: Bystfice nad Pernstejnem

Verejny provoz

Zadavatel predpoklada, Zze projektovana rekonstrukce mostu bude probihat za Uplné
uzavirky silni¢niho provozu.

Seznam poskytnutnych podkladu

Prehledna situace
MLM - ev. ¢. 36035-2

HMP - ev. €. 36035-2

Lhaty plnéni

Zahajeni realizace: ihned po nabyti Gcinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept): do 60 dnl od nabyti G¢innosti smlouvy

Dokumentace DUSP (&istopis, véetné IC a projednéni s DOSS, odsouhlaseny objednatelem):
do 60 dnl od predani konceptu DUSP

Podani Zadosti o spolec¢né Uzemni a stavebni povoleni:
do 10 dn(i od dokonéeni IC

Dokumentace PDPS (Cistopis, v€etné zapracovani pfipadnych pfipominek ze stavebniho
fizeni a véetné soupisl praci, odsouhlaseny objednatelem):
do 15 dnd od vydani USP
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