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Technické podmínky 

„Vypracování projektové dokumentace II/112 Řídelov – most ev.č. 112-059“ 

Předmětem plnění je: 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního 
a stavebního povolení (DUSP) 

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), 
včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření 

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací 
a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 
žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh 

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného 
a neoceněného soupisu prací 

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Stávající most ev. č. 112-059 převádí silnici II/112 ve staničení km 87,958 přes Třešťský 

potok. Most se nachází severozápadně od obce Řídelov, v okrese Jihlava, na silnici mezi Telčí 

a Horní Cerekví. Jedná se o jednopolový most s nosnou konstrukcí dvojího typu. Starší část 

mostu tvoří půlkruhová klenba z lomového kamene, novější část je rozšíření třemi nosníky 

ŽMP-62 o cca 2,5 m. Základy mostních podpěr jsou pravděpodobně plošné. Opěry jsou 

tvořeny stěnami půlkruhové klenby, v rozšířené části mostu jsou pravoúhlé kamenné zděné 

s betonovými úložnými prahy. Křídla jsou tvořena čelními zdmi z lomového kamene. Mostní 

závěry na rozšíření jsou zřejmě podpovrchové, na klenbě žádné nejsou. Izolace je také pouze 

na nosnících. Mostní římsy jsou monolitické železobetonové. Vozovka na mostě je s živičným 

krytem a nezpevněnou krajnicí. Příčný sklon je jednostranný, podélný sklon je po směru 

staničení. Z důvodu převrstvení vozovky nejsou na mostě odrazné proužky. Na obou stranách 

mostu jsou silniční svodidla typu NH, které navazují na svodidla na hrázi Pilného rybníka, jíž 

je most součástí. Odvodnění mostu je řešeno příčným sklonem vozovky. Dno pod mostem je 

zpevněno kamennou dlažbou. Na povodní straně mostu vede vzdušné vedení nízkého 

napětí.  Volná šířka mostu je 7,45 m, celková šířka 8,60 m. Délka přemostění je 3,70 m, délka 

nosné konstrukce 4,70 m. Výška mostu nad terénem 2,72 m. 

Stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce je ve stupni V - špatný. Most je na trase 

intenzivní těžké nákladní dopravy z kamenolomu v Rácově. Zatížitelnost mostu zatím není 

dopravním značením omezena. Založení mostu je bez viditelných závad. Kamenné zdivo má 

místy vypadanou spárovou maltu a uvolněné kameny. Čelní stěna u klenby je vykloněna ven. 

Okolí spodní stavby je zarostlé náletovou vegetací. Mostní závěry jsou nefunkční a prosakuje 

jimi. Nosníky mají zkorodované třmínky. Klenba je celistvá, torkret je místy opadaný. 

Vozovka na mostě je silně převrstvená, v nezpevněné krajnici je uchycena vegetace. Mostní 
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římsy jsou olámané a degradované, uchycené mechy a zkorodovanou výztuž. Některé 

součásti svodidel jsou zkorodované. 

Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu ev. č. 112-059 je nutné v nejbližší době 

řešit jeho zásadnější rekonstrukci. Cílem rekonstrukce mostu by mělo být mimo jiné 

odstranění stávajícího omezení zatížitelnosti. Zadavatel však předpokládá, že vzhledem ke 

stavu mostu a zejména typu a provedení konstrukce, bude nutná jeho kompletní demolice 

a následná výstavba nového mostu. Zadavatel má k dispozici Diagnostický průzkum mostu 

ev. č. 112-059, z dubna roku 2019, zpracovaný společností Diagnostika stavebních konstrukcí 

s.r.o., Svobody 814, Liberec 15, 460 15. Tento průzkum bude sloužit jako podklad pro 

zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 112-059.  

V rámci projekčních prací rekonstrukce mostu bude stávající zádržné zařízení silnice na hrázi 

Pilného rybníka napojeno na nový zádržný systém mostu a šířkové uspořádání na novém 

mostě (S7,5, eventuálně S6,5) bude plynule napojeno na stávající šířkové uspořádání silnice 

II/112. Zemní těleso hráze rybníka dotčené rekonstrukcí mostu bude dle potřeby v tomto 

rozsahu zpevněno a provedena výměna konstrukčních vrstev vozovky. V roce 2018 proběhla 

v tomto úseku realizace dvouvrstvého emulzního mikrokoberce s částečnými sanacemi 

a vysprávkami podkladních vozovkových vrstev. 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního 

provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2021/2022. 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném 

platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-OPK č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 
14.8.2017. Platný dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19.3.2018 s účinností od 1.4.2018. PD je nutno zpracovat dle aktuálních znění vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude 
obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem 
a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledku zpracovaného 
diagnostického průzkumu 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 
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- Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad 
pro zapsání věcného břemene (služebnosti) u případného trvalého záboru mostu na 
pozemku, se kterým hospodaří Povodí Moravy, s. p., pro možnost následného 
majetkoprávního vypořádání zadavatelem  

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného 
území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení 
nutné) 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku min. 1:500 

- Zásady organizace výstavby 

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 
pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 
ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení 
dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné 
druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude 
nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na 
odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 
do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 
vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 
a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů 

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
U stávajících směsí stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem 
jádrového odvrtu prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato 
směs jako odpad v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude 
přizpůsobeno technické řešení 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 
potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky 
nabytí právní moci ÚSP  

- Výkaz výměr s bilancí prací 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 
bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení 
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- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí 
pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného 
zapracování změn do projektové dokumentace 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 
zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
v platném znění 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) není součástí 

předmětu plnění a bude realizována zadavatelem.  

Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků pozemků na situační výkres stavby 

v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen 

spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky 

dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků 

dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za 

účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru 

se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením 

a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. 

technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy 

a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude 

zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad 

pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové 

dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 

pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace 

(PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) 

v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 
*.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 
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- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 
*.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 
a  *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 
a  *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 

Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně 

všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným 

stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební 

objekty povoluje.  

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 

žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné 

podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 

zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 

provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 
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- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového 
projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 
a řádně spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 
také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 
jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD 

budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Řídelov 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace 

Mostní list mostu ev. č. 112-059 

Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 112-059, 07/2017 

Diagnostický průzkum mostu ev. č. 112-059, 04/2019 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept) do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a  

projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) do 60 dnů od předání konceptu DUSP 
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Podání žádosti o společné územní a stavební povolení 

  do 10 dnů od dokončení IČ  

Dokumentace PDPS (čistopis, včetně  

zapracování případných připomínek  

ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, 

odsouhlasený objednatelem) do 15 dnů od vydání ÚSP 

 


