Priloha Al

Technické podminky

,11/360 Bobrova - most ev.¢. 360-035*

Pfedmétem plnéni je:

- Geodetické zaméreni predmétného uUzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu.

- Vypracovani inZenyrsko-geologického prizkumu mostu véetné navrhu technického
reseni.

- Vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro vydani spolecného
uzemniho zajisténi kladnych vyjadreni a stanovisek vsech dotéenych organ( pro
podani Fadnych 7adosti o vydani USP (SP) k pfislusnému stavebnimu Gfadu véetné
vSech poZzadovanych pfiloh.

- Zaji$téni potfebnych pravomocnych spole¢nych Gzemnich a stavebnich povoleni (USP)
nebo stavebnich povoleni (SP), v€etné viech poZadovanych pfiloh, doklad( a vyjadreni.

- Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) véetné ocenéného
a neocenéného soupisu praci.

- Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Predmétem projekEnich praci je rekonstrukce mostu pres potok Lucna v obci Bobrova v km
85,726 (staniceni ve sméru Radesinska Svratka — Moravec), okres Zd’ar nad Sazavou.

Stavajici most ev. ¢. 360-035 prevadi silnici 11/360 pres potok Lu¢na. Most se nachazi v obci
Bobrova, ve staniceni km 85,726 silnice 11/360. Most je jednopolovy.

Nosnou konstrukci tvori jedno mostni pole. Plvodni nosnou konstrukci tvofi 4ks | ¢.23, 4ks
a 2ks | €.22 po vzdalenosti 1,0 m, obetonovanych nosnikl Zelezobetonovou deskou. Rozsireni
vpravo ocelovymi nosniky 5ks | €.23 s betonovou deskou mostovky. Sikmost mostu je prava.
UloZeni nosné konstrukce je pfimé — nosniky pfimo do opér (povodnova strana), na ndvodni
strané primo uloZeny na ulozné prahy.

Mostni opéry jsou zdéné z kamene —fadkové (prava strana), z lomového kamene (leva strana).
Na povodriové strané je provedeno opevnéni opér naroinimi kamennymi kvadry. Ulozné
prahy na opérach jsou betonové. Mostni kridla jsou rovnobézna, zdéna z kamennych kvadra
(leva strana) a z lomového kamene (prava strana). Mostni zavéry jsou ziejmé podpovrchové.

Celni zdi jsou na obou stranach konstrukce monolitické betonové. Povrchova Uprava ¢elnich
zdi je provedena vapenocementovou omitkou.

Mostni fimsy jsou na obou stranach mostu Zelezobetonové monolitické. Na pravé ndvodni
strané ma fimsa vysku 0,10 m a Sitku 0,50 m, na levé povodni strané ma fimsa vysku 0,15 m a
Sirku 0,50 m.
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Zabradli na mosté je ocelové se svislou vyplni. Sloupky jsou profilu 100/60, horni madlo profilu

100/60, vnitini madla jsou profilu 100/60, svisla vypli je tvorena pasovinou 40/8. Vyska
zabradli je na obou stranach mostu 1,11 m od fimsy. Na mosté jsou na obou stranach osazeny
tabulky s evidenc¢nim Cislem. Dopravni znaceni omezuijici zatizitelnost B13 — 24 t, E13 — Jediné
vozidlo 28 t je osazeno na obou stranach mostu. Jiné dopravni znaceni na mosté neni.

Délka premosténi 2,95 m, délka nosné konstrukce 4,45 m, volnd Sitka 12,50 m, celkova Sitka
mostu 10,50 m, plocha mostu 46,72 m?2.

Vozovka na mosté je s zivicnym krytem se zpevnénou krajnici. Zpevnéni krajnice je provedeno
asfaltovou vrstvou. Pficny sklon vozovky je jednostranny pravy, podélny sklon je vodorovny.
Odrazny prouzek je na pravé strané Sitky 0,18 m a vysky 0,1 m tvofen mostni fimsou, na levé
strané $itky 0,20 m a vy$ky 0,1 m tvofen také mostni fimsou. Sitka mezi obrubami 9,5 m.
Sikmost mostu prava 73,33 gr, pocet poli 1, vy$ka mostu nad terénem 2,60 m.

Odvodnéni mostu je provedeno pricnym a podélnym sklonem vozovky mimo most.
Chodniky nejsou na mosté provedeny a obrubniky nejsou na mosté osazeny.

Uzemi pod mostem tvofi koryto mistniho potoka. Dno pod mostem je zpevnéno kamennou
zadlazbou. U obou opér jsou vybudovany patni prahy (zdéné z lomového kamene).

U OP2 se nachazi verejné osvétleni (sloup). Vyusténi kanalizace na pravé strané u OP1.

Stav spodni stavby mostu se jevi jako uspokojivy — stupen IV.

Stav nosné konstrukce mostu je Spatny — stupen V.

Zavady: Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promaceni, vapenné vyluhy. Na
plvodni nosné konstrukci je podélnd trhlina v betonu nosniku. Na ocelovych nosnicich
dochazi ke korozi. Mostni zavéry nejsou zfejmé funkéni, dochazi k zatékani do prostoru ulozeni
nosné konstrukce. Na pohledovych plochach €elnich zdi je vodorovna trhlina — misty vykvéty.
Na povrchu mostnich opér jsou ziejmé stopy zatékani s prisaky, vapenné vyluhy na povrchu
mostnich opér, kamenné zdivo opér ma vSesmérné trhliny ve sparach, rozpadajici se prahy u
obou opér. Kamenné zdivo kfidel ma misty vypadanou sparovou maltu, uvolnéné kameny ze
zdiva kfidel. Na obou fimsach dochazi k hloubkové degradaci betonu —uldmané hrany, trhliny.
Chybi Uplné odvodnovaci skluzy podél kfidel mostu — dochazi k podemilani frimsy a kfidla.

Zadavatel predpokladd, ze stavebni realizace bude probihat za uzavieného silniéniho provozu.
Predpokladand doba realizace stavebnich praci — rok 2022 / 2023.

PD bude fesena jako jeden stavebni objekt —,,/1//360 Bobrovd— most ev.c¢. 360-035",

Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich budou vypracovédny vrozsahu daném
platnymi predpisy v dobé zpracovani a predani dokonéeného predmétu plnéni.

Technické podminky
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Vypracovani dokumentace pro spolecné uzemni a stavebni povoleni a pro provadéni stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvalenou Ministerstvem dopravy, ¢. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017
s ucinnosti ode dne 14. 8. 2017. Platny dodatek ¢. 1 byl schvalen MD-OPK pod €. j. 66/2018-
120-TN ze dne 19. 3. 2018. PD je nutno zpracovat dle aktualniho znéni vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb; dale dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci; a dale dle
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb;
a bude obsahovat zejména:

- Vlastni ndvrh technického feseni rekonstrukce mostu (projednany mezi zhotovitelem
a zadavatelem na vstupnim vyrobnim vyboru) dle vysledku zpracovaného
diagnostického priizkumu.

- Geodetické zaméreni predmétného uUzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu.

- Zakres stavby do aktualni katastralni mapy.

- Podrobny inZenyrskogeologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného
uzemi (pokud bude pro zpracovani PD a vydani pfisluSnych stanovisek a povoleni nutné).

- Vytycovaci vykres stavby.

- Definitivni dopravni znaceni véetné ptislusnych projedndni.

- Situace v méfitku min. 1:500.

- Zéasady organizace vystavby.

- Staticky vypocet, hydrotechnicky vypocet.

- Navrh kaceni stromU vcetné vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude
pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni
ke kaceni strom( je véci zadavatele. V pfipadé, Ze pfislusny spravni organ povoli kdceni
drevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinach stromU nenachazi zvlasté chranéné druhy
Zivocichli — zejména netopyfi, sovy Ci difevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno
zhotovitelem PD zazadat o vyjimku z ochrany zvlasté chranénych druhl na odboru
zZivotniho prostredi Krajského ufadu Kraje Vysocina).

- Provéreni prabéhu inzenyrskych siti, prelozky inzenyrskych siti.

- Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemki pro docasny a trvaly zdbor a zakres
do katastralni mapy vcetné sousednich pozemkd, pro zfizeni vécnych bremen bude
vycisleno dotceni jednotlivych pozemku

o  Zajisténi souhlasu s vynétim pozemk trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF
a PUPFL v¢etné zpracovani Pedologického prizkumu.

o  Zajisténi souhlasu s docasnym vynétim pozemk( docasného zaboru ze ZPF.

o Soucinnost zhotovitele pti jednanich s vlastniky dotcenych pozemkd.

- Odhad stavebnich nakladu.

- VyreSeni nakladani s odpady dle nového Zakona ¢. 541/2020 Sb. a nasledné nové
Vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., kdy u stavajicich smési stmelenych asfaltovymi pojivy bude napft.
provedenim a rozborem jddrového odvrtu provéren obsah PAU (dehtu), a v pfipadé jeho
zastiZzeni bude tato smés jako odpad v maximalni mozné znovu pouZita na stavbé, cemuz
bude pfizplUsobeno technické reseni.
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- Zajisténi projednani, potiebnych kladnych vyjadreni a souhlasnych stanovisek vsech
organu statni spravy a samospravy, organizaci a spravct dotcenych inZzenyrskych siti pro
vydani spole¢ného uUzemniho a stavebniho povoleni, v€. pfipadného ndasledného
zapracovani zmén do projektové dokumentace.

- Podani 7adosti o spoleéné Uzemni a stavebni povoleni, zajiténi vydani USP véetné
potfebné inZenyrské ¢innosti (napf. dofeseni zmén PD v pribéhu USR), ziskdni dolozky
nabyti pravni moci USP.

- Vykaz vymeér s bilanci praci.

- Dopravné inZenyrska opatreni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh
objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni)
bude navrZeno dle TP 66 pro provizorni dopravni znaceni.

- Plan BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP.

- Havarijni a povodniovy plan.

- Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpocet pro potreby
zadavatele), soupis praci bude zpracovan v rozpo¢tovém programu Aspe (v oborovém
tfidniku stavebnich konstrukci OTSKP) vsouladu svyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prdce a soupisu stavebnich praci, v platném
znéni.

Majetkopravni pfiprava, véetné zajisténi prislusnych smluv neni soucdsti predmétu plnéni
a bude realizovana zadavatelem. Zhotovitel zajisti pouze souhlasy dotéenych vlastnikd
pozemkd na situacni vykres stavby v souladu s §110 a §184a zdkona 183/2006 Sb, o tzemnim
pldnovani a stavebnim fadu, v platném znéni (stavebni zdkon), s uc¢innosti od 1. 1. 2018.
Zhotovitel je vSak dale povinen spolupracovat se zadavatelem pfi jednani s vlastniky, tj.
pisemné informovat vlastniky dotéenych pozemkd o zdméru realizovat stavbu, odpovidat na
pripadné otdzky vlastnikl dotéenych pozemkl tykajicich se technickych zdlezZitosti stavby
a svolat vyrobni vybor za Ucasti vlastnikd dotéenych pozemkd, zastupcl zadavatele a zastupct
obci, vjejimz katastru se bude zamér realizovat.

Dokumentace bude projednéana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) za Ucasti vSech organu,
organizaci a vlastnikl pozemkd, dotcenych touto stavbou. Pfed dokoncenim a odevzdanim
kazdého stupné projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolany tzv. technicko-
dokumentaéni komise (TDK) za G&asti zastupcl zfizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi Kraje Vysocina). Zadavateli a zdastupci zfizovatele bude zhotovitelem
v dostatecném predstihu (7 dni) zaslana projektovd dokumentace jako podklad pro TDK.
Vyrobni vybory a TDK svolava a zapis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektova dokumentace ve stupni
pro vydani spole¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni (DUSP) a provadéci dokumentace
(PDPS) preddna zadavateli v tisténé podobé a na CD (v plném rozsahu tiSténé podoby)
v nasledujicim poctu:

- DUSP - 3x v tisténé podobé, v¢. dokladové ¢asti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf
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- Zaborovy elaborat — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xIs

- Geodetické zaméreni — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.dwg a *.pdf a
vytycovaci sit vyty¢ovanych bodl ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt

- Odhad stavebnich naklad(i — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.pdf nebo
* xls

- PDPS - 5x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.dwg a *.pdf

- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xls(x), *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v tiSténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.xIs(x), *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Zajisténi vydani potiebnych spole¢nych tzemnich a stavebnich povoleni

Zpracovani potrebnych Zadosti o vydani spole¢nych Uzemnich a stavebnich povoleni véetné
vSech poZadovanych pfiloh, vyjadieni a stanovisek a poddni fadnych Zadosti k pfislusSnym
stavebnim uradim dle jednotlivych stavebnich objektl a pfislusnosti k Uradu, ktery stavebni
objekty povoluje.

Pfed podanim zadosti na prislusné stavebni Utrady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto
zadosti véetné vsech pfriloh se zastupci zadavatele.

Pravomocna stavebni povoleni budou predany zadavateli:
- 1x origindl kazdého spoleéného Uzemniho a stavebniho povoleni (USP) v pisemné
podobé s vyznadenim nabyti prdvni moci + projektovd dokumentace pro spolec¢né
Uzemni a stavebni povoleni (DUSP) ovérena stavebnim Gradem.

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskutecnéni ¢innosti predpokladanych obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potreby
provést prepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vidy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Predmétem vykonu AD je predevsim:
- Ucastnit se predani stavenisté dodavateli,
- dohled nad realizaci dila,
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- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky urcené

stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Uradu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich Uprav

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametrd stavby,

- Ttesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu
pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- posuzovat ndvrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v castech projektQ
zpracovavanych vramci realizatni dokumentace z pohledu dodrZzeni technicko-
ekonomickych parametr(, dodrzeni Ih(it vystavby, pfipadné dalSich Gdajl a ukazatel(,

- vyjadreni k pozadavklim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materidlu oproti
projektové dokumentaci,

- Ucast na kontrolnich dnech stavby,

- Ucast na prejimacim fizeni stavby a jejich dilcich ¢astech, pripadné kolaudaci stavby
a radné spolupracovat pfi téchto fizenich,

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplriiky a zmény,

- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,

- konzultovat a poddvat upfesnéni pfi vypracovani realizacni dokumentace,

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzend opatteni, pokud neni vySe dohodnuto jinak

Zjisti-li autor pri vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbytecného odkladu o této skutecnosti zadavatele a zhotovitele stavby.
V odlvodnénych pfipadech uvede struc¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dusledky.

AD bude vykondvan na vyzadani ze strany zadavatell. Pfedmét, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé zadavateld.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vysocina, okres Zdar nad Sazavou, k.u. Dolni Bobrova

Verejny provoz

Zadavatel predpoklada, Zze projektovana rekonstrukce bude probihat za UpIné uzavirky
silni¢niho provozu.

Seznam poskytnutych podkladu

Prehledna situace

Mostni list mostu ev. ¢. ML 360-035
Posledni provedena hlavni mostni prohlidka mostu ev. ¢. HPM 360-035 2020-07-25
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Lhaty plnéni

Zahajeni realizace: ihned po nabyti ucinnosti smlouvy
IGP prizkum a ndvrh technického reseni do 90 dn(l od nabyti U¢innosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept) do 150 dn( od nabyti u¢innosti smlouvy

Dokumentace DUSP (istopis, véetné IC a projednani s DOSS, odsouhlaseny objednatelem)
do 60 dnll od predani konceptu DUSP

Podani zadosti o spolecné Uzemni a stavebni povoleni
do 15 dn( od dokonéeni IC

Dokumentace PDPS (Cistopis, v€etné zapracovani pfipadnych pfipominek ze stavebniho
fizeni a véetné soupisl praci, odsouhlaseny objednatelem)
do 15 dn0 od vydani USP

Stranka7z7




